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Evidencni cislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele
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SMLOUVA O DILO CISLO 16 010 3 00
Objednatel
MESTSKA CAST PRAHA - KUNRATICE
Sidlo: K LIBUSIT 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupeny: Ing. Lenkou Alincovou, starostkou MC
IC: 00231134
DIC: CZ00231134
Bankovni spojeni: CS Praha 4
Cislo uctu: 2000690389/0800
na strané jedné jako , Objednatel"
a
Zhotovitel
Petr Richter lesnicka a zahradnicka firma
Sidlo: K Seberdku 1433/33a Praha - Kunratice
Zastoupeny: Petrem Richtrem
IC: 49390210
DIC: CZ5408030298
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.
cislo uctu: 76112359/0800

Fyzicka osoba podnikajici dle Zivnostenského zakona nezapsana v obchodnim rejstriku
na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo
tohoto znéni:

Clanek I. PFfedmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo s nazvem:
~Dokonceni revitalizace Zelené cesty"
Predmétem verejné zakézky je provedeni Uprav pozemki u ulice K Seberdku — Pod Javory o celkové
vymére 23 640 m?. Jedna se o pozemky ¢. 2356/149 - 7 248 m?, 2356/95 - 432 m?, 2356/96 - 56 m?,
1542/1 - 2 331 m?, 1541 - 311 m?, 1542/5 - 3 654 m?, 1542/2 - 3 257 m?, Cast 2356/3, Cast 2462,
cast 2356/94, Cast 2356/154 Cast 2356/15 Cast 2356/13 a Cast 2356/5. Objednatel ma tyto pozemky
svéreny do spravy.
Z dotéenych prostor bude naloZena a odvezena navézka suti o celkovém objemu 880 m?. Dale bude
provedena demolice objektu ,Vahy" v rozsahu 45,3 m>. Nasledné budou provedeny zahradnické prace
- kdceni oznadenych stromd, vyfezy néletovych stromd, se¢ travy) véetné likvidace bioodpadu.

Po odstranéni naletovych drevin, odtéZeni navazek do dotéeného prostoru zavezena a rozprostfena
ornice v tl. cca 10 cm a zaloZen krajinny travnik s mimoprodukcni funkci. Travnikova smés by méla
byt vhodna pro vIhii extenzivni travniky, s nejméné 6 druhy, se zastoupenim trsnatych i vybéZkatych
trav. Budou zde zastoupeny zejména druhy vytvarejici mensi mnoZstvi fytomasy a snasejici extenzivni
zplsob oSetfovani. Prace budou provedeny podle Situacniho plénku a soupisu praci dodévek a sluZeb
dale jen ZADANI.

1.2. Predmét dila dale tvori:

> zhotovitel bude pribézné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou pfeda
objednateli na CD ROM pri predani dila;
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> celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pfed pfedanim a pfevzetim;
> Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a upIné vycisténi stavby, stavenisté a

okoli pfed predanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZzité uzivani bez
provadeni jakéhokoliv dalsiho dklidu ze strany objednatele. Soucasti dklidu je i aklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle ZADANI (pokud je okoli stavby
projektem reseno) nebo do stavu pfed zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem reseny).

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> ZADANI;
> nabidky Zhotovitele ze dne 10.10.2016, pr’edloz’ené Objednateli Zhotovitelem jako uchazecem

v zadani verejné zakézky podle zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpis (déle pro ucely této smlouvy rovné? jen ,NABIDKA");

> zaddvaci dokumentace verejné zakazky (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla
podkladem pro zpracovani NABIDKY (pro ucely této smlouvy rovnéZ jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedené ZADANI, ZADAVACI DOKUMENTACE a NABIDKA jsou nedilnou soucdsti této smlouvy, pricemz
predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek
a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedeny PROJEKT vcetné veSkerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvorfi predmét dila podle
této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

SpeCIflkace predmétu pinéni zhotovitele (dila) uvedeného v Clanku 1., odstavec 1.1. je dale uvedena v
pfiloze & 1. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK, ), ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy a kterd se sklada z téchto casti:

> ZADANI;
> NABIDKY:;
> ZADAVACI DOKUMENTACE.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalit€ stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy, které jsou soucasti ZADANI.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smiluvnich stran je vyjddifena v dédle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

vilastni text této smlouvy o dilo;

ZADANI;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o predani a prevzeti stavenisté nebo kaZda z jeho samostatnych cCasti;

protokol o predani a prevzeti kazdé z Casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je v poradi
uveden na misté pfedchazejicim.

ZMENY DILA

1.8.1. Objednatel je opravnén narizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpGsobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila miZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

vVVvVvyVyyvyyw

> pokud zménou dojde k zuZeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila;

> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané price, které neni obsaZena v ZADANI a
Jjejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a

dodavky, které nejsou obsaZeny v pfedmétu dila.

1.8.2. Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (predevsim zakon
¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni.

1.8.3. Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapolaty ani provadény bez predchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn predem vydan a nebude-Ii sou¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadruje bezvyhradny souhlas s vyluénym pravem
Objednatele omezit pfedmét dila napf. z divodd nedostatku finan&nich prostfedkd, a to
jednostrannym prikazem, ktery bude pro Zhotovitele zdvazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel
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souhlasi s touto mozZnosti a je si védom skutecnosti, Ze pokud nastane takovyto pfipad, nema
pradvo vymdéhat realizaci pfedmétu dila a nemdZe Objednateli (étovat jakékoliv sankce ani
nahrady Skod z toho plynouci.

Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé casti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, Ihiitich:

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

zahajeni provadéni dila - (doba zahajeni stavebnich praci) dne 8. 11. 2016

Fadné ukondeni a predani celého dila (Ihita pro dokonéeni praci) — (Zhotovitelem Objednateli
bez vad a nedodélk( branicich v uZivani) véetné dplného a Fadného vyklizeni stavenisté:

nejpozdéji do 30.5.2017

odstranéni veskerych vad a nedodélkii,
nejpozdéji do 15ti kalendarfnich dni od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy

2.2, HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4

2.2.5.

R@mcovy harmonogram pinéni jednotlivych Casti dila s respektovanim obdobi vegetacniho klidu a vyse
uvedenych Ihdt pinéni je uveden v pfiloze & II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, kterd
tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k
zavéru, Ze skutelny postup praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby predloZil zménény Harmonogram praci a dodavek, zajistujici splnéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozZit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila a to vZdy pFed zahdjenim praci. Na
vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou
si TDS nebo Objednatel vyslovné vyZada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez vad a
nedodélka.

Smluvni strany dohodnou priméfené prodlouZeni Ih(ty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
moZné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z ddvod( leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto pinéni

Mistem pinéni dila jsou &asti pozemk§ na Praze 4 u ulice K Seberdku — Pod Javory.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ predmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smiluvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zdkona & 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist jako cena nejvyse pfipustnd

takto:
4.1. Cena dila uvedeného v clanku I. této smlouvy Cini bez dané z pFidané hodnoty (dale rovnéz jen ,DPH")
1 994 806,00 K¢
4.2, Dan z pridané hodnoty ve sniZzené sazbé 15 % z celkové ceny dila uvedené v Clanku 4.1. vyse Cini ¢astku
0 ,- K¢
4.3. Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. vyse Cini astku
418 909,26 K¢
4.4. Dohodnuta celkova cena dila (soucet ceny uvedené v Clancich 4.1. + 4.2. + 4.3.) Cini véetné dané z

pridané hodnoty celkem

2416 715,26 K¢

(slovy: dvamilidonyctyristasestnacttisicsedmsetpatnactkorun ceskych).
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2,

5.3.

V pFedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevna a neprekrolitelnd (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto clanku), platna po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonceni
a predani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopad( zmén cenové drovné aZ do
skutecného data predani tohoto dila a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek
zdkona &.137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich pfedpis uchdzel o tuto verejnou zakdzku.
Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje
veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Upinym a kvalitnim
provedenim a dokon&enim dila véetné veskerych rizik a viivd (véetné inflacnich) béhem provadéni dila, véetné
(nikoliv véak pouze) nakladd na zafizeni stavenisté a jeho provoz, doddvky elektfiny, vodného a stoéného,
odvozu a likvidace odpadd, poplatkd za sklddky, nékladd na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uZivani
komunikaci, ndkladd na pouZivani stroji, sluZeb, streZeni staveni$té, Uklidu stavenisté a pfilehlych ploch,
dopravniho znaceni, ndkladd na zhotovovani, vyrobu, obstardvani, pfepravu zafizeni, materidli a dodavek,
veskerych sprdvnich poplatkl, nakladi na schvalovaci fizeni, pfevod prdv, pojisténi, dani, cel, sprdvnich
poplatkd, poplatkd za zébor verejnych ploch, provadéni pfedepsanych zkou$ek, provedeni méfeni hluku,
zabezpeceni prohldseni o shodé, certifikatl a atestl vsech materidld a prvkd.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze za splnéni sjednanych podminek. Podminky,
pFi jejichz splnéni je mozné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi
stranami sjednany takto:

4.6.1. Pokud v pribéhu pinéni pfedmétu této smlouvy dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty
(pfipadné zvyseni & snizeni sazby DPH po dni uskute&néni zdanitelného pinéni neni divodem pro
zvyseni Ci snizeni ceny provedené Easti pinéni podle této smlouvy).

4.6.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pripadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DIiLA

4.7.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyzadana zdstupcem
Ob]ednate/e ve vécech smluvnich, popfipadé vyvo/ana zménou technického feseni dila oproti ZADANI,
aniz je tato zména zplGsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi zménami sjedndny podle
pFilohy ¢. III1. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén
bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU prilohy . I. této smlouvy. V pfipade,
Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenik(
stavebnich praci RTS v aktuédlni cenové urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS
takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a predloZenim nékolika
cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.7.2. 0bé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pFipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odecteny, pricemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.7.1.
této smlouvy.

Clének V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury
za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici. Podkladem k vystaveni faktury - dariového
dokladu - je soupis skutecné provedenych praci v uplynulém kalendarnim mésici vystavovany Zhotovitelem a
potvrzeny TDS. Nedilnou souéasti soupisu provedenych praci budou certifikdty pouZitych materidli a vyrobkd,
prohldseni o shodé pouZitych materidlG a vyrobk( a pfehled zdpisG a protokoli o kontroldch provédénych
v souladu s planem jakosti, ktery TDS jako soucast kontroly skuteéné provedenych praci v uplynulém
kalendafnim mésici provéri. V pfipadé, Ze nebudou vyse uvedené doklady doloZeny, ma se za to, Ze prace
nebyly vykondny v souladu s touto smlouvou a do pfedani takovychto dokument( nebude soupis provedenych
praci uznan. Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho
kalendarniho mésice. TDS pripoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jeho obdrzeni. PInéni poskytnutd podle tohoto odstavce musi byt
zapoctena na konecnou fakturu. Soucasné bude na kazdé z faktur uveden celkovy limit - celkova cena dila po
jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech a celkem (vse v¢. DPH) — od které budou evidencéné
odpocteny veskeré fakturované Castky (po jednotlivych Castech dila a celkem - vse v¢. DPH) uplatnéné ke dni
vystaveni dané faktury. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici preda
Zhotovitel TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potreby Objednatele.

Objednatel bude hradit provedené prace na zdkladé mésicnich faktur — dafiovych doklad Zhotovitele aZ do
vySe 90 % ceny dila uvedené v Clanku 4.1. Zbyvajicich 10 % z celkové ceny dila Objednatel uhradi Zhotoviteli
po pfedani a prevzeti dila (nebo jeho posledni &3sti) bez vad a nedodélkii bez ohledu na vyznacenou splatnost
posledni faktury.
KaZda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

e C(islo smlouvy

e Cislo faktury

e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni

e nézev, sidlo, ICO, Objednatele a zhotovitele, DIC Zhotovitele

e oznaceni banky a Cislo uctu Zhotovitele

Za Objednatele strana cislo 4 za Zhotovitele



Méstska éast Praha - Kunratice il ey ikis, s.r.o. Kastanova 496/123a, 620 00 Brno

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

e oznaceni dila

e identifikaci Zhotovitele - Fyzicka osoba podnikajici dle Zivnostenského zdkona nezapsana v
obchodnim rejstriku

o celkovy soupis provedenych praci (vychézejici z ROZPOCTU):

= pocet mérnych jednotek celkem

= pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce pfedchoziho mésice

= podet mérnych jednotek provedenych v prdbéhu mésice, na ktery je vystavena faktura
Zhotovitele

= pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce praci

e celkovou cenu kazdé z Easti dila, od které budou odecteny veskeré fakturované castky na dané
Casti dila s uvedenim Cisla faktur uplatnéné ke dni vystaveni dané faktury

»  soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedklddat TDS ke kontrole pfed vystavenim
faktury, bude predloZzen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Céastky v soupisu
provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2 desetinna
mista korespondovat s rozpoltem z nabidky Zhotovitele, ktery je soucasti prilohy ¢. 1 této
smlouvy.

e doklady o pouzZitych materidlech a vyrobcich

e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuUpliné uUdaje a naleZitosti uvedené v Clancich 5.1. a 5.3. této
smlouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi zhotovitel
objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v Clanku 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-li objednatel
pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo
po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu predloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, &ni 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. TDS nejpozdéji treti den po doruceni faktury Zhotovitele sdéli Objednateli, jakou castku doporucuje
Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporulovat sniZeni fakturované castky, informuje pisemné o této
zméné a divodech pro ni Zhotovitele bez zbyteéného prodieni.

5.6.2. Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélkii vyhotovenych Zhotovitelem jako
soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou pfesné urCeny a popsany veskeré prvky nebo
&asti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji poZadavkim ZADANI a této smlouvé a
budou muset byt opraveny ¢i nahrazeny pred uplnym dokoncenim a predanim kazdé z ¢asti dila a to v
Case pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po ukonceni
prohlidky vad a nedodélk( a poté, co od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pripadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.

PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovani darfiovych doklad( zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 92e zdkona ¢& 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpisd.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny ZADANIM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 3
dny pfed zahdjenim provadéni dila. O pfedani stavenist bude pofizen protokol o pfedéani a prevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny termin pfedani a prevzeti
kaZdého ze stavenist se povaZuje den zahdjeni pfedani a pfevzeti kaZdého ze stavenist. Souclasti
protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich poZadavkd
Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile aZz do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrana média. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel nebude stavenisté vytylovat.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofddku, bez hromadéni odpadl a zbytk materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstranovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pri provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docCasné konstrukce, kterych pFi provadéni dila neni nezbytné tfeba. PFi nakladani s odpady je

Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani kaZdé z Easti dila kaZdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z ¢asti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou Feseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VsSechny Ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkd musi byt provddény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1.provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory areadlu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista predmétu plnéni zakdzky v rozsahu uréeném
prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi predpisy o ochrané
Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pristup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s narusenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z &ldnk§ 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve
kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostfedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provddéné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli &i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvysenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni a rozloZeni
dopravovanych nékladl tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy
materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny naroky
z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpGsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny
primo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného
titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na
provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojd a pomocnych stavebnich
prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli,
jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi¢i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu
poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prévnich pfedpisi sprévce komunikace povinen odskodnit
dopravce za Skodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady
vynaloZené v této souvislosti.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na kaZdé z asti dila, stavebni denik v rozsahu
stanoveném prislusnymi pravnimi pfedpisy, to je zejména ustanovenim § 157 zakona C&islo 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho zakona) a to aZ do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vsechny ddlezité okolnosti tykajici se stavby, zejména asovy postup
praci, odchylky od ZADANI nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dalsi idaje
nutné pro posouzeni praci stavebnim uUradem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad teplota ve
vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, polasi (napfiklad dést) u zemnich praci
a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o pribéhu
stavby. Zejména je povinen zapisovat tidaje o asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni nepodstatnych
odchylek provadénych praci od ZADANI, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS, budou
pocty hodin uétovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho mdZe do stavebniho deniku provadét potfebné
zadznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zdastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapisd a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zdpisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za ucelem
kontroly provadéni dila za ucasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele ZADANI pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrZovani casového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dnim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat ucastniky nejméné 7
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7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych fesenych bodd s uvedenim termind jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
Ucastnik vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dn( se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji ndrok
na zménu smlouvy.

Clinek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je icinné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat ZADANI a této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &sti dila a to zejména za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veskerych uZitych technologickych postupd.
Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejimuZz zpracovani a dodani je
opravnén nebo povinen podle zakona Ci této smlouvy, nese plnou zodpovédnost.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpelnost prace pri provadéni dila podle zakona & 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prislusnymi
predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich
pfedpisd a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici vsem obcanim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, prislusnymi pFedpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpelnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery (cinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obéani a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem ¢innosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pFipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni &innosti ke Skodam. PFipadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tietich osob. Tyto treti osoby
(déle jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci viastnich i subdodavatel§ (viz odst. 10.8.
této smlouvy) a je oprédvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaZnych divod( a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré price subdodavatell Fddné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribéZné v ndvaznosti na postup realizace dila predklddat Objednateli
subdodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od subdodavateld jejich podrobné
poZadavky na stavebni pFipravenosti a tyto predlozZit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrZbu a odstranéni do¢asného konstrukéniho Ci
jiného doclasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pFi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cCinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

Zhotovitel se pred zahajemm prace seznami se ZADANIM a shledé-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly Ci
nedostatky v ZADANI, bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zékoniku a nebude
pokracovat v praci ¢ dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk( Objednatele prdbéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termin( dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s prisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lanki se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny faze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchéazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace Ci
v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fadné provedeni dila béZné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle zdkona a podle pldnu jakosti
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet zpisobilych
spolupracovnikl. Véechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace predmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zgvaznych divod(, avsak vZdy po prfedchozi vzdjemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
predem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnii, méa se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je

Ing. Vlastimil Fousek

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem pFimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadFit a v pFipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Néklady na
tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokaZzi opravnénost pochybnosti
Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pFedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat prfed zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnik( u autorizované organizace).

Clének IX. Prava a povinnosti Objednatele

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy pisemné povéri vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS). Kopii tohoto povéreni preda
Objednatel Zhotoviteli pfed zahdjenim plnéni dila.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Ing. Lucie Hrdinova

Bude-Ili muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-Ii takovy poZadavek ze zékond, vyhldsek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkous$ky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi orgény ¢i urady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté a
Case jejich konani. TDS prubéz"né kontroluje provaden/ praci a uplatriovani postupd, stanovenych pldnem jakosti
Zhotovitele a to véetné zéznam{ o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, meziopera&nich

a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpristupnit a umoZznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim procedurdam, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit
a uvést cast dila do radného stavu.
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9.5.

9.7.

9.8.

9.9.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-Ii k zavéru, Ze tato
cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na viastni naklady
tuto cast dila opravit a uhradit zarovern néklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé uhradi
naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pripadé nutnosti)
ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan ustni
pokyn, ktery jim byl do sedmi dnd pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav vad
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu pfedavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfeddvany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu ZADANI a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouZivani
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivani kontrolovat,
ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpecnosti prace poZadované pro
danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.7.4. TDS je zmocnén k vykladu prévniho a vécného obsahu a rozsahu ZADANI a této smlouvy a k vydavéani
stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v souladu s touto
smlouvou.

9.7.5. Néroky a pripadné spory, vztahujici se k provédéni dila nebo k vykladu ZADANI a této smlouvy, budou
nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytecného prodleni.

9.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout préci ¢ doddvku, kterd nebude odpovidat ZADANI a této smlouvé,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou,
aby se zjistilo dodrZovani ZADANI a této smlouvy, at bylo zkouSené dilo & jeho &dst vyrobeno,
instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.7.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo v obecné
zavaznych pravnich predpisech a technickych normach;

9.7.7.2. se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpocCtu a prihlédnout k nim ve své nabidce;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami
a touto smlouvou.

9.7.8. Budou-Ili provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou néklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zarizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl
TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat Ci nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vii&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zdstupcim a ani Zddnym
jinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.7.10. TDS provéri Zhotovitelem pfedioZend data vyrobkl, materidld a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.7.11. TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménéach a
doplricich dila.

9.7.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasit 25dné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termin( ani 2adnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ukony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél Fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéini
ani v pfiméfené InGté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pfedloZeni vzorkd u téch
vyrobk( a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespofi ve Ihdté 14 kalendarnich
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9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

dni pred predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Objednatel ma préavo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ziZeni pfedmétu
dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit predmét pinéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré asti predmétu
plnéni napf. z divodd nedostatku finanénich prostfedkd.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby; pro tento ukol zabezpeci pro TDS na stavenisti jedno misto v kancelari se Zidli a stolem a
pristup k telefonni lince. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavateld stavby a dalSich Géastniki tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét didslednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatell atesty, prohlaseni o shodg,
certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pFi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude ridit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadi a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je opravnén zajistit
provddéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné zpiGsobilymi osobami, neni vsak
opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v NABIDCE prokézal spinéni kvalifikace postupem uvedenym v § 51 odstavec (4)
zakona Cislo 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach v platném znéni, se Zhotovitel zavazuje, Ze prislusna ¢ast
prfedmétu dila, kterd bude provadéna prostrednictvim takovychto subdodavatell, bude provedena témi
subdodavateli, které Zhotovitel uved! v NABIDCE. Poruseni této povinnosti Zhotovitelem bude povaZovano za
podstatné poruseni této smlouvy o dilo.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

Zhotovitel ma povinnost pribéZné po dobu realizace dila pfedklddat Objednateli pred uzavfenim
subdodavatelskych smluv ke schvéleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby nebyla brzdéna
realizace dila podle harmonogramu.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit vyrobni
dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a autorskému
dohledu projektanta a odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zdpisech z kontrolnich dn& nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o
poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich &innosti v pribéhu
realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termin mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci
ze strany Objednatele podle odst. 14.7. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit ¢innost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této
smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout potfebné spoluplsobeni pfi vykonu finanéni kontroly podle
& 2 pismeno e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé. Soulasné se Zhotovitel touto
smlouvou zavazuje poskytnout prévo pfistupu orgdnu dohledu v rémci kontroly k dokumentim, které podiéhaji
ochrané podle zvildstnich prévnich pfedpisG (napf. obchodni tajemstvi) za predpokladu, Ze budou spinény
poZadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf. § 11 pismeno c) a d), § 12 odstavec (2) pismeno f) zakona C.
552/1991 Sbh., o stétni kontrole v platném znéni) v&. zajisténi stejnych podminek u svych subdodavateld a
uchovavat relevantni doklady po dobu min. 3 let od uzavreni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.
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Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za $kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druhy pojisténi
a udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené C&innosti Zhotovitele na provddéném a
ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy, pricemzZ sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt
dilo v pripadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pricemz pojistné plnéni musi
kryt i pripadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovana v
platnosti od data zahdjeni provadéni dila az do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici pojistka bude
udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti jednoho roku od data
predani dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu;

11.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi vsech vozidel,
kterd budou uZivana v souvislosti s dilem.

Pokud se ty&e subdodavatel Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou podobnou
smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpGsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
provddénim dila a bude zahrnovat téZz pojisténi skod zplsobenych krédezi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi vlivy. Minimdini vyse pojistné &astky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
dodavatelem treti osobé ¢ini 5 mil. K¢ na jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pred zahajenim dila a na vyZadani Objednatele nebo TDS i
kdykoliv v priibéhu provédéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani ndrok na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zakonikem.

Clinek XII. PfFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dni pfedem oznadmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni prfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych vyrobkld a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych
materidld a vyrobkd;

vV vVv VvV

> doklady o individualnim vyzkouseni;
> manipulacni, provozni rady, ndvod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby.

pokud tyto doklady nepredal drive, pfedava-Ili se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

Dale zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

> oznaceni dila;

> oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;
> zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

> prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;
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12.4.

13.1.
13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zéstupc Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a prevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis nakladd od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni,

vV VvVyVvVvy

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrdni uZivadni stavby funk&éné nebo esteticky, ani jeji uZivdni podstatnym zplsobem neomezuji.
V takovém pfipadé se Zhotovitel zavazuje k odstranéni vad a nedodélki v terminu podle &ldnku 2.1.3. této
smlouvy. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podiéha sankci ze strany Objednatele
podle odst. 14.2. této smlouvy.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v délce trvani 24 mésici. Zaruéni
doba pocing béZet od terminu uvedeného v odstavci 2.1.3. (odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi pFedani
dila) této smlouvy. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit viastnosti stanovené touto
smlouvou.

Po dobu zaruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vilastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Néklady na Feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vsechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvéni zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpisobilé k Fddnému
uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpdsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynid danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zpGsobeny vy$s$i moci.

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zpdsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel
navrhem vhodnych opatreni.

Zaruéni doba polinad béZet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélkd zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soul3sti dila, které byly v ddsledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soucdstmi, bézi zaruéni Ihita opétovné od poldtku ode dne dokoncéeni a pfedani
prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zpisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi, Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem)
prijem elektronické poSty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postaluje pouze Ustni
oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto uéely Objednateli po celou dobu zadruéni Ihdty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a nepretrzité funkcni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail: info@petrrichter@cz
tel.: 603 438 240

13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

- odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, stroji apod.);
- odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
- poskytnuti pFimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelna pouze pfi omezeni uZivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, kterad vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.
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13.11.4.

13.11.5.

13.11.6.

13.11.7.

Zplsob vyfFizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpdsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila
k aéelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé tkond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny (kon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drZiteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrankou se mé za to, Ze pisemny
ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného ukonu z adresy elektronické poSty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8.

13.11.9.
13.11.10.

13.11.11.

13.11.12.

13.11.13.

13.11.14.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak, je
Objednatel oprdvnén povéFit odstranénim vady jinou odborné zpsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo
faxem. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dné ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad
Jjinou odborné zp(sobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. odst. 14.4. této smlouvy..

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdajit
prace na odstraniovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pFipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavfena pisemné, pricemZ pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladl. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné zpsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty dle ¢lanku 14.4. této smlouvy.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15.

13.11.16.

13.11.17.

13.11.18.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smliuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havaérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zp(sobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim ndkladd na
odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. odst. 14.4. této
smlouvy..

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoncéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

Za Objednatele
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Poskytnuti slevy

13.11.19. V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pFimérené slevy ze sjednané
ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaZe pfislusnou Castku odpovidajici
poskytované slevé na et Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi
pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urlena
Objednatelem jako castka odpovidajici Skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim moZnosti
uzivani dila k jeho ucelu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost
méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 oblanského zakoniku.

Clanek XIV. Smiluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti ukoncit a predat dilo v terminu uvedeném ve ¢lanku
2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni az do skutecného terminu splnéni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélki,
ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, a jejichZ termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy pripad a den
prodlent.

V pripadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 1 000,- KC za kazdy i zapolaty kalendarni den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy pripad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smluvnich pokut za diléi poruseni bezpe&nostnich pfedpisl, pokud véak nedojde k dohodé, plati smiluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smiuvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutdm podridit. Narok na smluvni pokutu se nedotykd naroku na nahradu zpsobené Skody.

Objednatel je opravnén zapocist smiuvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clének XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mize druhd strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavreni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbytec¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a nedé-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvdvd, nemizZe volbu jiz sama zménit.

Mohla-Ii strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebrani
ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZnik z&3sti, miZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nema-li véak
Eastecné pinéni pro véfitele vyznam, mizZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k neprfetrZité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, miZe
véritel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci pInéni sama o sobé
pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho uc&inkd préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vife.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
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16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5

18.6.

18.7.

18.8.
18.9.

zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpdsobu feseni spord. Byl-li dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Cldnek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu s ustanovenim § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakdzkach, v platném znéni povinnost
zvefejnit cely obsah této smlouvy vé& jejich zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo a seznam
subdodavatel Zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci
se dle citovaného zakona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a zavazuje se poskytnout Objednateli
soucinnost pfi sestaveni seznamu subdodavateld, jak mu vyplyva z ustanoveni § 147a zékona & 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, v platném znéni.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svérfeny
smluvnim partnerem, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuziji téchto informaci pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat préva k primyslovému a dusevnimu
viastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese pinou odpovédnost za
vyporddani ndrokl vsech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVII. Nasledna nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smliuvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po urcené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Cldnek XVIII. Zivéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitrni potfeby TDS a Objednatele.

Zmeénu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu udajd uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
dorucent.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym Cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v prehledu nazvaném , PFehled smiuv
uzavienych Méstskou Casti Praha-Kunratice" vedeném méstskou Casti, ktery obsahuje Gdaje o smluvnich
stranach, prfedmétu smlouvy, C&iselné oznaceni smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné
souhlasi, Ze tato smilouva mdZe byt bez jakéhokoli omezeni zvefejnéna na oficidlnich webovych strénkdch
Méstské Casti Praha-Kunratice na siti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to véetné vsech pfipadnych priloh a
dodatk(. Smiuvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi a
udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek."

Smiuvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatk( ke své Gcinnosti vyZaduje uverejnéni
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. a s timto uverejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do registru
smluv zajisti objednatel neprodlené po podpisu smlouvy. Objednatel se soulasné zavazuje informovat
zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zasle pfijemci kopii potvrzeni spravce registru smiluv o uverejnéni
smlouvy bez zbyteéného odkladu poté, kdy sama potvrzeni obdrZi, popf. jiZz v prdvodnim formulafi vyplni
prislusnou kolonku s ID datové schranky druhé smluvni strany (v takovém pripadé potvrzeni od spravce registru
smluv o provedeni registrace smlouvy obdrZzi obé smluvni strany zaroven).

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pricemz
podpisy oprdvnénych zastupc obou smluvnich stran jsou opatfeny vSechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu opravnénych zéstupcl smiuvnich stran.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
pfiloha &islo I - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), které se sklada z téchto Easti:
> ZADANI a ROZPOCTU;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
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> NABIDKY.
priloha &islo II RAMCOVY HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

18.9. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pFislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

18.10. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vézné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci
smluvnich stran své viastnorucni podpisy, jak nasleduje.

18.11. Pripadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pFipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Kunraticich dne 7. 11. 2016 V Kunraticich dne 10. 10. 2016
za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Lenka Alinc¢ova Petr Richter

starostka MC Kunratice
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DILO CISLO 16 010 3 00
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z téchto casti:

e ZADANI

(Zhotovitel jako uchazec o vefejnou zakazku nedoklada jako soucast své nabidky)

e UCHAZECEM OCENENYCH VYKAZU VYMER Z ZADANI (ROZPOCET)

(Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky)

e ZADAVACI DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakdzku nedoklada jako soucast své nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o verejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilna soucast
dokumentace verejné zakazky)
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RAMCOVY HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky harmonogram postupu praci
v minimalnim éasovém ¢lenéni na tydny a to samostatny pro kaZdou z ¢asti dila.
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