Méstska cast Praha - Kunratice

Evidenc¢ni cislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele
171213154
V4 A\ 4
SMLOUVA O DILO CISLO 17009 300
Objednatel
MESTSKA CAST PRAHA - KUNRATICE
Sidlo: K LIBUSI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupeny: Ing. Lenkou Alinéovou, starostkou MC Kunratice
IC: 00231134
DIC: CZ00231134

Bankovni spojeni: CS Praha 4
Cislo uctu: 2000690389/0800

na strané jedné jako ,,Objednatel"

a
Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.
Sidlo: Ke Klicovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupeny: Ing. Pavlem Hudlerem, Feditelem divize Silni¢ni stavitelstvi,
na zakladé plné moci

IC: 261 77 005

DIC: CZ26177005

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka a.s., Praha 1 cislo uctu 7408201/0100

Zapsany v: Obchodnim rejstriku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 6556.

na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. Pfedmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezped pro objednatele stavbu s ndzvem:
.Zjednodusené plosné opravy mistnich komunikaci v Praze-Kunraticich". Stavba bude provedena
v rozsahu a podle Projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem:

,PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V KUNRATICICH", zpracované projektantem spol.

DIPRO, spol. s r.o. se sidlem: Modranska 11/1387, 143 00 Praha 12 v prosinci 2016 pod zak.

& 152-16-02, 07, 10"
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi prfedpisy zejména zakonem
Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou Cislo 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, vyhlaskou ¢islo 503/2006 Sb., v platném znéni, Zakonem Cislo 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a vyhldskou &islo 169/2016 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verfejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dale v textu rovnéz jen ,PROJEKT".
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1.2,

1.3.

1.4.
1.5.

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM, a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1.
1.1.2.

Provedeni stavby podle PROJEKTU.

Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v ¢lanku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.

Predmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

>

Vybudovani a provozovani zafizeni stavenisté pro celou stavbu vcetné zajisténi potfebnych
povoleni a rozhodnuti; v ramci této Casti provede vybrany dodavatel nasledujici plnéni a
ponese dale uvedené naklady:

. naklady spojené s pripravou a realizaci stavby;

. naklady na dopravni opatreni vyvolané stavbou (objezdy, signalizace pri uzavirkach
apod.),;

. naklady na komplexni ostrahu a zabezpecleni stavenisté;

. naklady a poplatky spojené se zaborem verfejného prostranstvi a s tim souvisejici
dopravni znaceni a zabezpeceni staveniste;

. néklady na zajisténi GdrZby vefejnych komunikaci a komunikaci pro pési v pribéhu
celé stavby;

. naklady na demontaz zafizeni stavenisté po ukonceni vystavby véetné uvedeni vsech

ploch, na kterych bylo zfizeni stavenisté vybudovéano, do pdvodniho stavu.

Geodetickd &innost vybraného dodavatele v pribéhu provédéni stavebnich praci (geodet
zhotovitele stavby).

Ovéreni a vytyleni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti pfed zahajenim praci,
pred zahajenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a preda objednateli plan bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti dle poZadavk{ stanovenych v § 15 odstavec (2) Zdkona
¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zakona pro danou stavbu vyZadovan

Néaklady na zdokumentovani stavebné-technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objekt( pfed zahdjenim vystavby a po dokon&eni vystavby k
prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

pribézné pofizovéni fotodokumentace postupu provddéni stavby, kterou pfeda objednateli na
CD pri predani dila

Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu dle pfilohy ¢. 6 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebniho zdkona, a dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.
Soucasti je potrebné geodetické zaméreni a zhotoveni potfebnych reviznich zprav, provoznich
F4dd, havarijnich r4dd, povodriovych plénd, apod. V pfipadé inZenyrskych siti je soucasti
vypracovani dokumentace dle predpisi a poZadavkd jednotlivych sprévcd. Predani
dokumentace skutecného provedeni stavby zadavateli v 5 tiSténych vyhotovenich a v 1
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. a v 1 elektronickém vyhotoveni ve formatu dwg.,
xlsx., docx. apod. na vhodném datovém nosici.

Provedeni veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladi o jejich
provedeni; dale vybrany dodavatel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod.,.
Provedeni celkového Uklidu stavby (nebo jeji predavané Casti)

Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a Upiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pred pfedanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem feseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem reseny).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v c¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

>
>
>

PROJEKTU;

Ocenéného vykazu vymér (dale jen ROZPOCET);

nabidky Zhotovitele ze dne 22.6.2017, predlozené Objednateli Zhotovitelem jako ucastnikem
zadavaciho fizeni v zadani vefejné zakazky podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,NABIDKA");
zadavaci dokumentace verejné zakazky (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla

podkladem pro zpracovéni NABIDKY (pro Ucely této smlouvy rovné? jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE™").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souldsti této smlouvy, pficemZ pfedmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro Ucely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodavek a souvisejicich
sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zadavaci dokumentace a tato smlouva o dilo
véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle
této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznalovan jako dilo.

PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soulasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢&. 1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy.

Za Objednatele
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1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.
1.7. Vile smluvnich stran je vyjadifena v dédle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT;
> ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z ¢asti dila.
Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je v poradi
uveden na misté pfedchazejicim.
1.8. ZMENY DILA

1.8.1. Objednatel je opravnén narizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpdsobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila miZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:
> pokud zménou dojde k zuZeni predmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;
> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prace, kterd neni obsazena v PROJEKTU a

jejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;
> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a
dodavky, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila.

1.8.2. Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (prfedevsim zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

1.8.3. Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény bez pfedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vylucnym pravem
Objednatele omezit pfredmét dila a to jednostrannym prikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto mozZnosti a je si védom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, nema pravo vymdhat realizaci pfedmétu dila a nemizZe
Objednateli uctovat jakékoliv sankce ani nahrady Skod z toho plynouci.

1.9 REALIZACNI TYM

1.9.1. RealizaCni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.9.1.1

1.9.1.2.

Osoby Zhotovitele uvedené v lanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.
Osoby Objednatele uvedené v Clanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pFipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.

1.9.2. RealizaCni tym se bude schazet a projedndvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahdjeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v dale uvedenych, smluvnimi stranami dohodnutych, Ihiitach:

2.1.1.

2.1.2.

zahdjeni provadéni dila pro &ast SO 105 - OBLAST DEBOLINSKA dne 14.8. 2017

Fadné ukonceni a pFedani éast SO 105 - OBLAST DEBOLINSKA (Ihiita pro dokonéeni stavebnich
praci) - (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélk(G brénicich v uZivéni) véetné dplného a
Fadného vyklizeni stavenisté:

nejpozdé&ji do 70 kalendarnich dni od zahdjeni provadéni stavebnich praci podle &lanku 2.1.1.
této smlouvy

tj. do 23.10.2017 vcetné

Za Objednatele
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2.2.

2.3.

2.1.3. radné ukonceni a prFedani posledni casti (lhiita pro dokonceni stavebnich praci) -
(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélk brénicich v uzivani) véetné dplného a Fiadného
vyklizeni stavenisté:

nejpozdéji do 30.5.2018 vcetné

2.1.4. odstranéni veskerych vad a nedodélkii,
nejpozdéji do 15ti kalendarnich dnd od terminu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy.

2.1.5. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihity pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané Objednatele.

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.2.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby ukonceni zaruéni
doby za dilo.

2.2.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smiuv.

HARMONOGRAM PLNENIT

2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni jednotlivych Casti dila s respektovanim vyse uvedenych IhGt pinéni je
uveden v priloze ¢. II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, ktera tvori nedilnou soucast této
smlouvy.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provddéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k
zavéru, Ze skuteCny postup praci a dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby pfedloZil zménény Harmonogram praci a doddvek, zajistujici spinéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provédéni dila, a to vZdy pfed zahdjenim praci.
Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozZit v takové formé a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez viivu na zménu ceny dila.

2.3.4. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, prfedanim Objednateli bez vad a
nedodélka.

2.3.5. Smliuvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni IhGty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
moZné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z ddvod( leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto pinéni

Mistem pinéni dila jsou prostory vymezené projektem v Kunraticich, kéd NUTS CZ010.

Clinek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ predmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a ndsledujicich zékona & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpis( jako cena nejvyse pfipustnd

takto:
4.1.

4.2,

Cena dila uvedeného v clanku I. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty (dale rovnéz jen ,,DPH")

26 160 708,41 K¢

Dan z pridané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. vyse Cini astku

5493 748,77 K&

Dohodnuta celkova cena dila cini véetné dané z pridané hodnoty celkem
31 654 457,18 K¢
(slovy: TFicetjednamilionG$estsetpadesatétyfitisicétyfistapadesdtsedmcelychosmndctkorunéeskych).

V pFedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjedndva jako cena pevna a neprekrolitelnd (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila aZz do jeho dokonceni
a pfedéani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadi zmén cenové urovné aZ do
skutecného data predani tohoto dila a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek
zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, uchazel o tuto verejnou zakazku.
Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2,

veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré néklady spojené s Uplnym a kvalitnim
provedenim a dokon&enim dila véetné veskerych rizik a viivi béhem provédéni dila, v&etné (nikoliv véak pouze)
nékladi na dodévky elektfiny, na odvoz a likvidaci odpadl, na poplatky za sklddky, na pfipadné uzavirky
komunikaci a na povoleni vefejného uZivani komunikaci, na pouZivani strojd, na souvisejici sluZby, na Uklid
pracovisté a prilehlych ploch, na prfipadné dopravni znaceni, na zhotovovani, vyrobu, obstaravani, prepravu
zafizeni, materidld a dodavek, na veskeré spravni poplatky, na schvalovaci Fizeni, na pfevod prav, na pojisténi,
na bankovni zaruky, na dané, na cla, na provadéni pfedepsanych zkousek, na zabezpeceni prohlaseni o shodé,
certifikdti a atestld vsech materidlG a prvkd, na odstranéni pfipadnych zdvad a jakychkoliv dalsich vydajd
spojenych s realizaci pfedmétu této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze za splnéni sjednanych podminek. Podminky,
pFi jejichz splnéni je mozné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi
stranami sjednany takto:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reSeni dila oproti
PROJEKTU, aniZ je tato zména zpdsobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami
sjedndny za podminek touto smlouvou stanovenych,; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU prilohy C. I. této smlouvy. V pripadé, Ze v ROZPOCTU
takové polozky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS
v aktualni cenové drovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individuaini kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pripadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odecteny, pricemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.
této smlouvy.

Clének V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury

za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - danového dokladu - je soupis skutecné provedenych praci
v uplynulém kalendarnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné provedenych
praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> podet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného faktura&niho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pfedloZen TDS v ti§téné podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2
desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souldsti pfilohy &. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Souddsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel

TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele musi splriovat naleZitosti dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych
pravnich pfedpisl a déle musi obsahovat:
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

> &islo smlouvy;
> &islo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
KaZda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné uUdaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-
li Objednatel pred Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZz do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou souéasné darfiovym dokladem, je do 30 kalendérnich dnd ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — danovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v ¢lanku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami
v Clanku 1IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po predani a prevzeti posledni casti dila. Objednatel uhradi
fakturu az po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélk( bez ohledu na vyznadenou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze ultované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodavek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodévek potvrzeny TDS neni dpiny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-Ii to tfeba, seznam vad a nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem
Jjako soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné uréeny a popsany veskeré prvky
nebo &3sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této
smlouvé a budou muset byt opraveny Ci nahrazeny pred Uplnym dokoncenim a predanim dila, a to
v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po
ukon&eni prohlidky vad a nedodélk( a poté, co od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni
platba mdZe byt schvédlena k Ghradé po Uplném dokondéeni dila Zhotovitelem, pokud objednatel
nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smiouvy.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pfipadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze v pfipadé, kdy zhotovitel ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni nebude
mit zverejnén Ucet dle prislusnych ustanoveni zak. ¢. 235/2004 Sb., o DPH, na ktery ma byt zaplacena uhrada
za poskytnuti sluzby, bude tato platba provedena tak, Ze Castku, predstavujici DPH, zaplati objednatel primo
na ucet spravce dané zhotovitele.

Dale se objednatel a zhotovitel dohodli, Ze v pfipadé, kdy u zhotovitele ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni
bude zvefejnéna zplsobem umoZriujicim délkovy pfistup skutecnost, Ze je nespolehlivym plétcem dle z3k. &
235/2004 Sb., o DPH, bude uhrada za poskytnuti sluzby provedena tak, Ze ¢astku, predstavujici DPH, zaplati
objednatel pfimo na ucet spravce dané zhotovitele.

V pfipadé, kdy zhotovitel uvede na vystavené fakture dariovém dokladu, pro uclely této faktury jiné Cislo
bankovniho Gétu, neZ které nechal zvefejnit v registru platci DPH v souladu s § 96 zdkona & 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, vyhrazuje si objednatel prédvo uvedenou fakturu vrétit,
popripadé DPH z této faktury uhradit pfimo na ucet mistné prislusného spravce dané zhotovitele. Takto
provedend Uhrada dané finanénimu Gfadu zhotovitele bude pfedstavovat zvldstni zpisob zajisténi dané podle §
109a ZDPH a zarover bude touto Uhradou spinéna Cast zavazku objednatele ve vysi DPH z predmétné faktury.
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6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urCeny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli kaZdou C&ast
stavenisté nejpozdéji 5 dnii pfed zahdjenim provadéni dila. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol
o predani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny
termin pfedani a pfevzeti kaZdého ze stavenist se povaZuje den zahdjeni pfedani a pfevzeti kazdého
ze stavenist. Soucdsti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis
organizacnich poZadavkd Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile aZ do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrand média. Zhotovitel
zabezpecli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniste.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmér a zaméfeni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeleni véech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni nédklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofddku, bez hromadéni odpadl a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pFi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona ¢ 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad(d vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani kazdé z Easti dila kaZdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z casti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou FeSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VsSechny Ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodé&lki musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1.provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vse na stavenisti a v okoli mista predmétu pinéni zakazky v rozsahu uréeném
prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi pFedpisy o ochrané
Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pristup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s narusenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z &lénk§ 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve
kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit vesSkeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provédéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli (dale také subdodavateli) ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen
vénovat zvysenou pé&i vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostredkd
a omezeni a rozloZeni dopravovanych nékladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v
ddsledku prepravy materiall a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny naroky
z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpGsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny
primo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného
titulu.

6.5.4. Dojde-li pres spinéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s prepravou osob, podilejicich se na
provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovéni do dila, stroji a pomocnych stavebnich
prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS a Objednateli,
jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu
poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prévnich pfedpisi sprédvce komunikace povinen odskodnit
dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady
vynaloZené v této souvislosti.
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pristupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho
deniku véechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim,
popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Uradem a ostatnimi organy statni spravy, jako je
napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, poclasi (napriklad
dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych
skutecnosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o asovém postupu praci, jejich jakosti,
zd@vodnéni nepodstatnych odchylek provddénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin uctovanych v HZS zapsany ve
stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho mdZe do stavebniho deniku provadét potfebné
zdznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pFipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapisd a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat prdpisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zépisGm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zépisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a ziastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za uéelem
kontroly provadéni dila za ulasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provddénych praci. Ke kontrolnim dnim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat tucastniky nejméné 7
dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodd s uvedenim termini jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
Ucastnik vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz poFidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provddéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dn( se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji ndrok
na zménu smlouvy.

Clinek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gc¢inné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukcni prostredky, metody,
techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &3sti dila, a to zejména za bezpe&nost a stabilitu konstrukci
na stavenisti a za pfimérenost a bezpe&nost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Daéle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody &i postupy poZadované prislusnymi
predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich
pfedpisi a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici véem ob&anim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZzadovano TDS, prislusnymi predpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.2.3. ucinit veSkera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery Gé&inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a majetku

imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné vzniklé
$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni innosti ke skodam. Pfipadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tietich osob. Tyto treti osoby
(dale jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i subdodavatelld (viz odst. 8.9. této
smlouvy) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych divodl a s prfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavatell Fddné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribéZné v ndvaznosti na postup realizace dila predklddat Objednateli
subdodavatelsky systém

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrZbu a odstranéni do¢asného konstrukéniho Ci
jiného docCasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfFi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cCinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaru¢eny bezpecné a i jinak naleZité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly Ci
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracovat v praci & dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk( Objednatele prdbéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termin( dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provédéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZzadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnkd se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provédéni dila zajistit dostateény pocet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace ¢i
v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejich? vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle zdkona a podle planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet zpisobilych
spolupracovnikd. Véechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych divodd, avdak vZdy po pfedchozi vzajemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
predem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrZi od Objednatele odpovéd’ na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dn, mé se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je

pan Tomas Dub ve funkci hlavniho stavbyvedouciho

pan Ing. Jan Silhan ve funkci stavbyvedouciho

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkidm zkousek vyjadFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Néklady na
tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti
Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.
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9.4.

9.5.
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9.8.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pFedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouzivany specialni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace)

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:
jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist.

Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruZznych
méri¢d, které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které Gétuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

pan, pani ......... Petr Benes, tel. 608 962 652, 244 102 217, benes@praha-kunratice.cz

pan, pani ......... Premys! Riha, tel. 725 447 974, 244 102 236, riha@praha-kunratice.cz
Objednatel dale povéfuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

pan, pani ......... Ing. Daniel Poli¢, 605 217 834

pan, pani ...... Ing. Ondrej Novacek, 732 461 140

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznaclen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

pan, pani ...... Ing. Petr Kouba, 603 50 55 44

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pFipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto ¢astem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-Ili muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zviastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhldsek ¢&i
narizeni platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi organy ¢&i Urady a véas pisemné TDS vyrozumét
0 misté a &ase jejich kondni. TDS pribéZné kontroluje provadéni praci a uplatriovani postupd, stanovenych
pldnem jakosti Zhotovitele, a to v&etné zédznamd o nich - zejména zédznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla urcena ke zvIastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zprfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonlit a na viastni naklady
navratit a uvést ast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-Ii k zavéru, Ze
tato Cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pripravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pripadé nutnosti)
ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan ustni
pokyn, ktery jim byl do sedmi dn pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech uprav nebo ndprav vad
v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

materidlového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouzivani
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivani kontrolovat,
ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace poZadované pro
danou stavbu pFislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k

vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytec¢ného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou,
aby se zjistilo dodrZovéni PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho Eist vyrobeno,
instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.8.7. Naklady na kontroly nebo zkousSky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych normach;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaZe jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-Ili provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou nédklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zarizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl
TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z préva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vii&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zdstupcim a ani Zddnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéfi Zhotovitelem pfedioZend data vyrobkl, materidld a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zméndach a
doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasent.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce oprévnén Zadnym zplGsobem ménit ani odsouhlasit Zddné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termin( ani Zddnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto tkony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél Fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéini
ani v pfimérené Ihité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pfedloZeni vzorkd u téch
vyrobk( a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihité 20 kalendarnich
dnd pfed predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Objednatel mé prévo provadét priibézné kontroly dila v priibéhu jeho provadéni a rozhodnout o zuZeni pfedmétu
dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét pinéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré Casti pfedmétu
plnéni napf. z divodd nedostatku finanénich prostfedkd.

Clinek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pFi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavateli stavby a dal$ich Gcastniki tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatel atesty, prohldseni o shodé,
certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pFi provadéni dila postupovat s odbornou pécli. Zavazuje se dodrZovat obecné
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

zadvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

U téch Ccasti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou
dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o
poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich &innosti v pribéhu
realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit Cinnost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢lanku XIV. odstavce
15.4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODZHOTOVITELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni &dsti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zplsobilymi
osobami, neni vSak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost prdbéZné po dobu realizace dila pfedklddat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smluv ke schvaleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dal$i povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelim jsou vymezeny v &l. I. odst. 1.10.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Ffizeni pfedat Objednateli seznam podzhotovitell, ktefi se podileli na
realizaci verejné zakazky z vice jak 10% z celkové ceny dila.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pri zhotovovani dila byly na stavenisti zietelné oznaleny
nazvem ¢&i logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podléha pfedchozimu pisemnému souhlasu zastupce
TDS ucinénému zapisem do stavebniho ¢i montazniho deniku.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od polatku Objednatel. Po pfedani pracovisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za s$kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy prislusné druhy pojisténi
a udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené &innosti Zhotovitele na provddéném a
ukoncéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vysi: 54 042 000,- K¢

(doplni uchazel, minimalné vsak ve vysi 10 000 000 K¢),
pricemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v
pfipadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemZ pojistné pinéni musi kryt i
pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZzovana v platnosti od
data zahajeni provadéni dila aZ do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici pojistka bude
udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila aZ do uplynuti jednoho roku od data
predani dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu;

Pokud se ty&e podzhotoviteld Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzavifou podobnou
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smiouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi Skod zplsobenych kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi vlivy. Minimaini vy$e pojistné &astky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
dodavatelem treti osobé ¢ini 10 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udélost.

Zhotovitel predloZi Objednateli doklady o pojisténi pred zahajenim dila a na vyZadani Objednatele i kdykoliv
v priibéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani ndrok( na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zdkonikem.

Clanek XII. PfFedani dila

Predani dila probihd jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dni pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimainé ve trech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> bankovni zaruku podle odstavce 13.2.1. této smlouvy (toto ustanoveni se tyka pouze prejimaciho fizeni
posledni predavané Casti dila)
> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim

zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;
zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych vyrobkld a materidld;
za8pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobk(;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych
materiald a vyrobkd;

vV Vv vy

> doklady o individualnim vyzkouseni;
> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby.

pokud tyto doklady nepredal drive, predava-Ili se pouze Cast dila, preda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

Daéle zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavreni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zastupcl Zhotovitele a Objednatele oprévnénych dilo pfedat a prevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis nékladl od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni,

YVVvVvV VvV VvV VvyVvy

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebréni uZivéni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivédni podstatnym zplsobem neomezuji.
V takovém pFipadé smluvni strany sjednaly v &ldnku 2.1.5. této smlouvy termin odstranéni vad a nedodélkd.
NedodrzZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle odst.
15.2. této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zdruky

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE PODLE TETO SMLOUVY O DILO

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni uzavieni této smlouvy jako jistotu na Fadné pinéni
svych povinnosti dle této smlouvy pfFi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 5 % z ceny Dila sjednané
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

smluvnimi stranami v odstavci 4.1. této smlouvy,
tj.: 1 308 040,- K&

Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s prislusnym opravnénim. Bankovni zaruka
bude neodvolatelna, bezpodmineéna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude predloZzena
pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému
zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéZ uvedeném v zahlavi Smlouvy.
Své prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pri nepinéni jednoho ¢i vice
zdvazk( Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé pisemné vyzve banku, ktera
uvedenou bankovni zdruku poskytla, ke splnéni jejich zdvazkd z této bankovni zdruky, pfi¢emZz ve
vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vacéi Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni
zaruku poskytla, neni oprdvnéna uplatriovat vic¢i Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti
vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v ¢lanku 13.1.1. bude do 10. kalendarniho dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednordzové po uplynuti této Ihity.

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVEDNOSTI ZA VADY DILA
PO CELOU DOBU TRVANI ZARUCNI DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANE

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predavani a prebirani dila (nebo jeho

posledni ¢asti) jako jistotu na spinéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti po celou dobu trvani
zarucni doby, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vysi 3 % z ceny Dila sjednané smluvnimi
stranami v odstavci 4.1. této smlouvy,
tj.: 784 830,- K&
Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s prislusnym opravnénim. Bankovni zaruka
bude neodvolatelna, bezpodminelna a na prvni vyZadani. Uvedend bankovni zaruka bude predloZena
pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému
zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéZ uvedeném v zahlavi Smlouvy.
Své prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pfi neplnéni zédvazkd Zhotovitele
z této smlouvy, jichz se uvedena bankovni zaruka tyka. Objednatel v takovém pfipadé pisemné vyzve
banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke spinéni jejich zdvazk(d z této bankovni zaruky,
pfi¢emz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledévky vi&i Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou
bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatiiovat vi& Objednateli ndmitky ohledné jejich
povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v ¢lanku 13.2.1. bude do 15. dne po uplynuti zaru¢ni doby posledni
predané Casti dila. Tato bankovni zaruka bude Objednatelem uvolnéna jednorazové 16. kalendarni den
po uplynuti zarucni doby posledni pfedané casti dila.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou
podle Clanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smiuvni
pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na kaZdou z Easti dila bezvyhradnou zarucni dobu v délce trvani 60 mésica.
Zarucni doba pocina béZet od terminu odstranéni posledni vady &i nedodélku zjisténych pfi predani a prevzeti
kazdé z Casti dila.

Po dobu zaruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vilastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zarucni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit pInéni téchto povinnosti tietim subjektem a
néklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této
smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porusenich povinnosti Zhotovitele, které jsou
zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi sankcemi.

Néklady na Feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vsechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvéni zdruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpoklddané touto smlouvou a dilo bude zpGsobilé
k radnému uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyni danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pFi
vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovidé za vady dila, které byly zpGsobeny vy$s$i moci.

Zhotovitel véak odpovida za vady dila, které byly zpGsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze na nevhodné uZivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

ndvrhem vhodnych opatreni.

Zaruéni doba pocina bézet po dokoncleni, pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti a odstranéni veskerych vad a
nedodélkd zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebézZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soulasti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi souédstmi, béZi zdruéni IhGta opétovné od poldtku ode dne dokonceni a pfedani
prislusného prfedmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zplsob uplatnéni reklamace

14.10.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zaruCenym elektronickym podpisem) pfijem
elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze ustni oznameni
Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto ucely
Objednateli po celou dobu zdruéni Ihdty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu a nepfetrZité
funkéni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji.
Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail: pavel.lnenicka@colas.cz

tel. 255 724 071

mobilni telefon 724 851 511

datova schranka 4indfqd
14.10.2. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodénim nahradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pFfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna

pouze pri omezeni uzivani dila k jeho tcelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera
vsak nebrani a neomezuje uZivani dila k jeho ucelu;
14.10.3. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpiisoby je moZné vzdjemné
kombinovat.

14.10.4. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila k ucelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochazi-li v ddsledku této vady k omezeni béZného provozu.

14.10.5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfitemZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povaZuje za véas uplatnénou.

14.10.6. Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny uUkon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkond &inénych postou se méa za to,
Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dni ode dne,
kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Gkonem drZiteli postovni licence k prepravé. V pripadé
Ukon ¢&inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se méd za to, Ze pisemny ukon
Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

14.11.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni
reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

14.11.2. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

14.11.3. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 2 dnl po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak, je Objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem. Veskeré takto
vzniklé ndklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladl. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky z poskytnuté
bankovni zaruky.

14.11.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahd&jit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 12 hodin po obdrzZeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se
setkaji projevy viile smiuvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.
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14.12.

14.13.

14.14.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

14.11.5. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni
téchto ndkladl. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle Cl.
XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel nadklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

14.11.6. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady
v souvislosti s odstranénim vady.

14.11.7. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup
k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

14.12.1. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 10 dnd ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

14.12.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o
terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do
24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

14.12.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povérit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou
odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel
naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky.

14.12.4. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokoncenych
praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd opravu pfevzit.

Poskytnuti slevy

V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukazZe prislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na ucet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako Castka odpovidajici skod€, ktera
vznikne Objednateli omezenim mozZnosti uzivani dila k jeho ucelu.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 oblanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a predat kazdou dilCi East dila, v terminu
uvedeném v C&lanku 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10 000,- K¢ za kaZdy i zapocCaty den prodleni aZ do skuteéného terminu spinéni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkaii,
ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, a jejichz termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.4. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy pripad a den
prodlent.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazZdy prfipad a kalendarni den prodleni.

V pFipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smluvnich pokut za dilé&i poruseni bezpe&nostnich pfedpisl, pokud véak nedojde k dohodé, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zdvazk(, jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem
v priibéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaZdy pripad a kaZdy den prodleni.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
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15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

15.9.

15.10.
15.11.

17.1.

17.2.

17.3.

Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podFridit

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opradvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte&ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a nedé-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.
Jakmile strana opravnénad odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvavd, nemize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani
Jji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&&sti, mdze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku pinéni. Nema-Ii véak
Castecné pinéni pro véfitele vyznam, mze véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému dilé&imu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata diléi pInéni sama o sobé
pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smiouvy zanikaji v rozsahu jeho Uc&ink{ préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiZ dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujedndni o zplsobu Feseni spord. Byl-li diuh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim pinéni nelze pokracovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteEného odkladu poté, co zjisti, Ze
tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot:

a) Zhotovitel, jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva,
mél byt vyloucen z Ulasti v zadavacim Fizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni, na zakladé kterého byla uzavrena tato smlouva,

pred zadanim verejné zakazky predioZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti Clenského statu ve smyslu ¢l 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Prgvo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisG neni timto ustanovenim dot&eno.

Clinek XVII. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem C&islo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu s ustanovenim § 214 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, povinnost zverejnit
na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy vé&. jejich zmén a dodatkd.

Objednatel méa dale povinnost zverejriovat smlouvy podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smiuv a to, pokud
cena sjednand ve smlouvé &ini 50.000 K& bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s témito skutecnostmi, a dale, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zdkon nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuZziji téchto informaci pro jiné ucely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
Clanku 17.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prédva k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrok vsech tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou prévni ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych prévnich vztazich ke svym subdodavatelim.
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18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Clanek XVIII. Technické normy, Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem Fady CSN EN ISO fFady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality, a to
ve vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2.
Prezkoumdani poZadavk{ tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zaznam o vysledcich prezkoumani tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud
Zhotovitel zdznam o vysledcich pfezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zzaddné zavady
ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze tuto smlouvu provéfil v souladu s ustanovenim odstavce 7.4.3. Ovefovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyZadani
Objednatele bezodkladné prediozZit pisemné dﬁkazy o provadéni cinnosti stanovenych vySe uvedenym
systémem fizen/ jakosti, zejména v odstavcich 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatieni k ndpravé a
8.5.3. Preventivni opatfeni Ceské technické normy CSN EN ISO 9001.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predloZit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.1.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélkd &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech Vvé.
profesi.
> Soupis vSech dokladd (podle odstavce 12.3. &ldnku XII. této smlouvy) a fyzické doloZeni téchto

dokladd, které odpovédny zadstupce Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich sprévnost a soulad s PROJEKTEM
a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis a
souvisejicich pfedpisg.

TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nedpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pFipraveno k predani a prevzeti.

Clének XIX. Ndslednd nemozZnost pInéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smiuvnich stran nesplinitelnym, zanika zavazek pro nemoZnost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZzZnost plnéni prokazuje dluznik.

Cldnek XX. Zavére&na ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel Objednateli vesSkeré pisemné
dokumenty vzZdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitfni potfeby Objednatele.

Zménu oprdvnénych osob nebo zménu rozsahu oprdvnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
dorucent.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaCenymi jako dodatek s pofadovym Cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve CtyfFech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemz
podpisy opradvnénych zdstupc obou smiuvnich stran jsou opatfeny véechny jeji strany.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprévnénych zastupcl smluvnich stran a G¢innosti zvefejnénim
v registru smiluv.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
pfiloha &islo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se sklddd z téchto Casti:

> PROJEKT (uloZen jako samostatna cast této smlouvy)

> ROZPOCET (uchazedem ocenénych Vykazd vymér z projektu);

> ZADAVACI DOKUMENTACE (Zhotovitel jako uchazeé o vefejnou zakézku nedoklédé
jako soucast své nabidky);

> NABIDKY (Nabidka Zhotovitele jako uchazele o vefejnou zakdzku je uloZena
samostatné jako nedilna soucast dokumentace verejné zakazky).

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pFislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.
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20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

Smiuvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatkd ke své G&innosti vyZaduje uverejnéni
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. a s timto uverejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do registru
smluv zajisti Méstska ¢ast Praha-Kunratice bez zbytecného odkladu po podpisu smlouvy, pfipadné po obdrZzeni
konecné verze textu této smlouvy ve strojové Citelném formatu (Word) od druhé smluvni strany. Druha smluvni
strana se zavazuje zaslat Méstské Casti Praha-Kunratice konecnou podobu textu této smlouvy ve strojové
CiteIném formatu (Word), pokud Méstska &ast s touto konecnou verzi nedisponuje, a to do konce nasledujiciho
pracovniho dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. posledni smluvni stranou. Méstska ¢ast Praha-Kunratice
se soucasné zavazuje informovat druhou smiuvni stranu o provedeni registrace a zasle druhé smluvni strané
kopii potvrzeni spravce registru smluv o uverejnéni smlouvy bez zbytecného odkladu poté, kdy sama potvrzeni
obdrzi,

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v prehledu nazvaném , Pfehled smluv
uzavienych Méstskou Casti Praha-Kunratice" vedeném méstskou Casti, ktery obsahuje Udaje o smliuvnich
strandch, prfedmétu smlouvy, C&iselné oznaceni smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné
souhlasi, Ze tato smlouva mdZe byt bez jakéhokoli omezeni zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach
Méstské Casti Praha-Kunratice na siti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to véetné vsech pfiloh a pfipadnych
dodatkd. Smiluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 a § 2985 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, a udéluji svoleni k jejich
uZiti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vézné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni zéstupci
smluvnich stran své vilastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
viiv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto &lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamérl obsaZenych v té &&sti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Kunraticich dne 8.8. 2017 V Praze dne ..........cozuuuns 2017

za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Lenka Alinéova Ing. Pavel Hudler
starostka MC Kunratice Feditel divize Silniéni stavitelstvi

na zakladé piné moci

PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DILO CISLO 17 009 3 00

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

Za Objednatele strana cislo 19 za Zhotovitele


http://www.praha-kunratice.cz/

Méstska cast Praha - Kunratice

ktera se sklada z téchto casti:

e PROJEKTU

(uloZen jako samostatna cast této smlouvy)

e UCHAZECEM OCENENYCH VYKAZU VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)

e ZADAVACI DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchazel o verejnou zakazku nedoklada jako soucast své nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o verejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilna soucast
dokumentace verejné zakazky)

Za Objednatele strana cislo 20 za Zhotovitele



