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SMLOUVA O DÍLO Č.26 002 3 00 
 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění; 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE  

Sídlo:   K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice 

IČO:   00231134 

DIČ:   CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4, číslo účtu: 2000690389/0800  

(dále jen „objednatel") 

a 

ZHOTOVITEL: 

Ing. Arch. Jakub Ficenec 

Sídlo: Pražská silnice 17, Karlovy Vary – Hůrky, 360 01 

Zastoupený: Ing.arch. Jakubem Ficencem 

  

IČO: 09061495 (neplátce DPH) 

DIČ:  

Bankovní spojení: Air bank , Praha 6 

číslo účtu:  2108618012/3030 

Smlouva o spolupráci  ze dne 2.3.2026 s Ing.arch, Danielem Boruchem IČ 10819151 zapsaný v 

živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Pardubic pod ČKA 05 809 

(dále jen „zhotovitel“) 

PREAMBULE 
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení  veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: 
„Rozšíření kunratického hřbitova, oblast ul. Hřbitovní – K Borovičku  – zhotovení projektové dokumentace “ 

v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace 
objednatele. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž 

za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 

ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMŮ 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. Ohledně plnění dle čl. 2.1.3.1, 2.1.3.3, a 

2.1.3.4 vystupuje objednatel jako příkazce. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména 
při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 

povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 
smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení 

pochybností, předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a 
obsahu zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy. 
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1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně 

plnění dle čl. 2.1.3.1, 2.1.3.3 , 2.1.3.4 a 2.1.3.5 vystupuje objednatel jako příkazník. 

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 

povinností vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 

kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob - poddodavatelům (dále též jen „subdodavatelé“). V těchto případech 
doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní 

identifikační údaje těchto subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich 
platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů 

bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 

poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.  

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě projektové 
dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5 DÍLO 

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související 
činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. 

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 

smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel 
pro objednatele podle této smlouvy. 

1.6 STAVBA 

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem: „HŘBITOV KUNRATICE“, s 
příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce 
a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové 

dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) 

1.7.1 Technický dozor stavebníka je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro 
objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí 

kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke 
změnám stavby. 

1.7.2 TDS může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského 
dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS sjednán ve fázi zpracování projektové 
dokumentace, spolupracuje TDS a zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

1.8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.8.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli 

dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí „Rozšíření hřbitova“, podle zpracované architektonické 
studie , vypracovaná Architektonickým atelierem ALEŠ s.r.o. IČO 27225771 ze dne 13.11.2024. a 

poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s 
vypracováním této projektové dokumentace a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto 
smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, 

přičemž uhrazením kterékoliv díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla 
na objednatele. 
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2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností 
obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby 
(etapy). Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující: 

2.1.3.1 Provedení potřebných průzkumů a zajištění podkladů a zhotovení dokumentace pro povolení 
záměru (DPZ)   

2.1.3.2 Projednání záměru stavby (veškerá jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za 
účelem získání jejich kladného stanoviska k povolení záměru stavby (IČ) 

2.1.3.3 Zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na úrovni prováděcí projektové 
dokumentace (DVZ/DPS) vč, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr a slepým položkovým rozpočtem  

2.1.3.4 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby.  

2.1.3.5 Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (AD). 

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry 

a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude 

také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, 
popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje 
vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění, 

• vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
aktualizace Vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

• vyhláška číslo č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

• a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách  sazebníku UNIKA 
v platném znění (dále jen UNIKA). 

2.2.3 PD bude objednateli odevzdána ve všech stupních v 3 tištěných vyhotoveních; další objednatelem 

vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané 
objednateli musí obsahovat originál podpisu a otisku razítka zhotovitele. 

2.2.4 PD bude dále vždy předána i v jednom vyhotovení v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany, 
při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany 
se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické 

podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: 
Microsoft Office Word , Microsoft Office Excel , AutoCAD , vizualizace ve formátu TIFF nebo JPG. 

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné 
provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den platnosti smlouvy. 

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy v jednání o předání nezbytných podkladů a zahájení 
přípravné fáze.  

3.4 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 

3.4.1. Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1. této smlouvy (DPZ) 

nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu od zahájení plnění této smlouvy podle článku 3.2. této 
smlouvy. 

3.4.2. Projednání záměru stavby. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín realizace této části plnění 
je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho 

projednání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným 
úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). 

3.4.3. vypracování a předání projektové dokumentace PD podle odst.2.1.3.1 této smlouvy (DVZ/DPS) 

3.4.3. Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.4. této smlouvy 
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- zahájení: od zahájení výběru dodavatele stavby 

- ukončení: podpisem SoD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby 

3.4.4. Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.5. této smlouvy 

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby (předpoklad koncem roku 2026 s možnou 
etapizací) 

- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby 

- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví 
zhotovitel. Objednatel nepředpokládá realizaci díla delší než 9 měsíce v celkovém rozsahu 60 hodin. 

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 

z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.5 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.5.1 Projektová dokumentace bude předána ve sjednaném termínu. Povinnost zhotovitele předat PD je 
splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této 
smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel 
povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

3.5.2 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD  

paní Ivanu Klofáčovou  

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol 

neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli 

po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby. 

3.5.3 Nejpozději 7 kalendářních dnů před závěrečným předáním PD dle této smlouvy předloží zhotovitel 
objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede 

zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. Objednatel určuje svým 
zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy. 

3.5.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva 
objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

ČLÁNEK 4. CENA STAVBY 

4.1 CENA STAVBY 

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré 
daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby.  

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby 
na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 

v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 
dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 

jejích částech náklady stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se 
při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu 
požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí 

provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou 
ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem. 

ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené 
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této 

smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

5.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce). 

5.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 
smlouvy požaduje. 

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění 

je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2. této smlouvy. 
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5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:  (doplní účastník zadávacího řízení) 
 

odst. předmět plnění 
 cena 

 bez DPH DPH 21% vč. DPH 

5.3.1 

Etapa – průzkumy a podklady, zhotovení 

dokumentace stavby pro povolení 
záměru (DPZ) podle odst. 2.1.3.1 této 
smlouvy 

 182 500,-Kč    

5.3.2 
Etapa – Projednání záměru stavby (IČ) 

podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy  

 30 000,- Kč   

5.3.3 

Etapa - Zhotovení projektové 

dokumentace pro výběr zhotovitele na 
úrovni prováděcí projektové 

dokumentace (DVZ/DPS) + rozpočet 
Podle odst 2.1.3.3 této smlouvy 

 285 500,- Kč   

5.3.4 
Etapa - Technická pomoc v zadávacím 
řízení na výběr zhotovitele stavby podle 

odst. 2.1.3.4 této smlouvy 

 13 000,- Kč   

5.3.5 
Etapa – AD podle odst. 2.1.3.5 této 
smlouvy 

 59 000,- Kč   

5.3.6 Celková cena 
 570 000,-Kčš  Neplátce DPH 

 

 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem: 

5.5.1 Každá z částí ceny dle odstavce 5.3.1 až 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 
bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 

základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

5.7.2 Cena dle odstavce 5.3.5 této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných 
pravidelně 1x měsíčně, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. 

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 100% honoráře odst. 5.3.4. této 
smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.5 této smlouvy. 

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 

vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto 
údaje: 

▪ název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele; 

▪ IČO a DIČ objednatele a zhotovitele; 

▪ číslo smlouvy; 

▪ číslo platebního dokladu (faktury); 

▪ den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění; 

▪ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit; 

▪ název zakázky a reg. č. CZ………………………“ v textu faktury; 

▪ fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty; 

▪ označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 

smlouvy; 

▪ razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

5.7 Další platební podmínky: 

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je max. 30 dnů od doručení objednateli 
a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za 

jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) 
včetně daně z přidané hodnoty. 

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 

bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního 
dokladu. 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY 

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 
náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na: 
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5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 
reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 

rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, složité vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem; 

ČLÁNEK 6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svého závazku dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.2 V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázově smluvní pokutu ve výši 40% z ceny uvedené odst. 5.3.5. článku 5. této smlouvy. 

6.3 V případě, že při realizaci stavby budou muset být provedeny změny stavby (víceprace), které vznikly 
vadou/vadami projektové dokumentace či výkazu výměr, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý takový případ. 

6.4 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou faktury ve splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli  
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6.5 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož 
důvodu. 

ČLÁNEK 7. PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat etapu či žádnou z etap uvedených v článku 2. odst. 2.1.3.3. a 2.1.3.4. 
v případě, že mu nebudou schváleny finanční prostředky, případně neobdrží dotaci, z které měla být rekonstrukce 
sportovního areálu spolufinancována.  

7.2 VÝROBNÍ VÝBORY 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní 
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 30 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2 
pracovních dnů.  

Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého 
uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu 

zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je 
pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude 
zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, 

přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního 
výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.  

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

7.2.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

pan Jakub Ficenec 

tel: +420 777 826 465 

e-mail: ficenec@studiofaktorial.cz 

7.2.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

 paní  Ivana Klofáčová 

tel:  +420 244 102 223 

e-mail:   klofacova@praha-kunratice.cz 

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit 
dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 

schopnostmi a technickými možnostmi. 

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem 

na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 
zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 
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7.5 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již 
od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 

bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských 
sítí. 

7.6 Zhotovitel je povinen dodržet závazné monitorovací indikátory související se stavbou, které vyplývají z příslušného 
rozhodnutí o přidělení dotace objednateli, kopii rozhodnutí poskytne objednatel zhotoviteli na vyžádání. 

7.7 Na výrobních výborech je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele předkládat variantní návrhy k projekčních 

návrhům či projekčnímu řešení (např. k projektovaným materiálům, konstrukčním řešení, barevnému provedení 
apod.). 

7.8 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet 
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 

vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 
objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen 

upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné 
nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.10 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, 
nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením 

důvodů. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle 
této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

7.12 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to 
na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o 
čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným 

příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového 
příkazu. 

7.13 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

 hlavní inženýr projektu:Ing.arch. Daniel Boruch ČKA 05809,+420606895602,boruch@studiofaktorial.cz 

   

7.14 SOUČINNOST STRAN 

7.14.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, 
které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných 

pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím 
těchto osob účast objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami 
v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá. 

7.14.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké 
požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele 

tento záměr rozšířit. 

7.14.3  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a 
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s 

orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje 
spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od vyžádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a 

včasném provádění díla. 

7.15 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), 

zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány 
příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran). 

7.16 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 

umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 
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ČLÁNEK 8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

8.1     Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho 

předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá 
za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost 

za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či 
nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání. 

V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením 
konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovědnost i po uplynutí 

této doby. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců 
od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. 
této smlouvy. 

8.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k  účelu vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v 

okamžiku jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. 
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které 

je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním 
znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho 

navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření 
provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska 
projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). 

Dále zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované 
stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.1 (DPS) této smlouvy odpovídá zhotovitel za to, že bude zpracována 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž na citované stupně se vztahuje zvláštní záruka podle 

přílohy č. 2 této smlouvy. 

8.5 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY: 

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného 
stupně PD podle této smlouvy.  

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle, technickou pomoc v zadávacím řízení a (AD) dle této smlouvy 
počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti. 

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění takové 
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či 
příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo 

objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů 
od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě 

po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, 
přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, 
kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od objednatele 
a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 

objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu 

odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem či třetími osobami 
(tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických 

norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí. 

8.11   Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této 

smlouvy.  

8.12 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho honorář dle této smlouvy stejně jako realizace stavby je objednatelem 
financována z dotace a tedy že případné porušení této smlouvy zhotovitelem může mít vliv na povinnosti 
objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečně vrátit, a je si plně 
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vědom výše škody, která může objednateli vzniknout.  

 

 

ČLÁNEK 9. POJIŠTĚNÍ 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v 

souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 5.000.000 Kč. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy. 

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána 
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu 

kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné 
nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

ČLÁNEK 10. AUTORSKÁ PRÁVA 

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu. 

10.2 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.2.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 
prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla 

vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této 
smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli 
díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy 
a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti 

zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
objednatelem či třetí osobou. 

10.2.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 
zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti 

zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu 
s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem 

na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy. 

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.2.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

10.2.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou objednateli je 
již zahrnuta v honoráři podle odst. 5.3 této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli 
autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při 

provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích 
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osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 

díla. 

ČLÁNEK 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 
kdy: 

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 
dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

11.2.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla 

11.2.5 nedodrží-li zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 

ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ. 

11.4 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.5 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly 
vzniknout, budou řídícím orgánem OPPIK, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé např. 
na základě nedodržení Pravidel ze strany Zhotovitele. Dále má objednatel právo odstoupit od smlouvy, případně 
nerealizovat některé z etap, v případě že mu nebude přidělena dotace. 

11.6 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena zhotoviteli, není 
zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 

dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část 
díla. 

11.7 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 

Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě 
o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 
vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy. 

11.8 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

11.8.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou smluvní strany 
povinny: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud objednatel neurčí jinak. 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 
způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 

získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel 
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 

11.8.2 Na zhotovitelem předané plnění podle odst. 11.8.1 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 
licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 

odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle čl. 
6 této smlouvy. 

ČLÁNEK 12. PRÁVNÍ ŘÁD 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném 
znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně 

některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména 
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 

památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. 
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12.3 Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s objednatelem uzavírá 
při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací 
dokumentaci. 

ČLÁNEK 13. SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a 
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 
věcně a místně příslušným soudem v České republice.  

ČLÁNEK 14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt 
se řídí ustanovením § 605 a násl. OZ. 

14.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje 
všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. 

14.3  Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv 
na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 

právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

14.4  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 

14.5  V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání. 

14.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakkoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně 
či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno 

jinak. 

14.7   V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové 
nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních 
stran, bude tolerováno. 

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem 
vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné 
pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní 
stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc 

ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za 
škody způsobené straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany 

uzavřením řádného dodatku k této smlouvě. 

14.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv 

zajistí Městská část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné 
verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana 

se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném 
formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního 

dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha–Kunratice se současně 
zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

14.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv 
uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných 

dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek 

14.10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru 
smluv. Obě smluvní strany se dohodly, že smlouvu bude zveřejňovat Objednatel.  

14.11  Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a ostatních dokladů 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nebo platné legislativy na Profilu 

zadavatele. 

14.12  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.  

http://www.praha-kunratice.cz/
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14.13  Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 
místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu s pravidly poskytovatele 

dotace. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit. 

14.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní obdrží po jednom vyhotovení. Každý 
smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 

14.15 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva 
je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak 
následuje. 

 

 

 V Praze dne 16.3.2026 V Praze dne 16.3. 2026 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

 za objednatele za zhotovitele 

                   Ing. Lenka Alinčová                     Ing.arch. Jakub Ficenec 

                         starostka                
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