
 

Evidenční číslo Objednatele      Evidenční číslo Zhotovitele 

00 00 00         EI-721/26  

 

Smlouva o dílo   

(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: 

 

Městská část Praha – Kunratice 
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice 
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ 

IČ:  00231134 

DIČ:   CZ00231134 

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4 

Číslo účtu: 2000690389/0800 

Zástupce ve věcech technických: Přemysl Říha (dále také jako „TDS“) 

 

(dále jen jako „Objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel: 

CL-EVANS s.r.o. 
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 
Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou, Ing. Jáchymem Tlapou a Ing. Lucií Zímovou, jednateli společnosti 
IČO: 26768607 
DIČ: CZ26768607 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.    

Číslo účtu: 107-931980297/0100 
číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru 

plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH. 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685 

 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.10.2025, 
schválená usnesením Rady městské části Praha - Kunratice č.169 ze dne 30.3.2026 (dále jen 
„nabídka“).  

2.2. Výchozí údaje: 
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Název: Zřízení centrálního zabezpečovacího a protipožárního systému (dále jen „Předmět 

realizace“)  

Místo plnění:  ZŠ Kunratice, Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice  

 

Popis díla: Předmětem plnění je vybudování kamerového systému kompatibilního se stávajícím 

zařízením školy. Instalace IP kamer včetně kabeláže pro jejich napojení a doplnění 

mediacentra a dalších aktivních a pasivních prvků do rozvaděčů RACK školní počítačové 

sítě.   

Podrobný rozsah a specifikace prací, dodávek a služeb jsou stanoveny projektovou 

dokumentací pro provádění stavby (DPS) (dále jen „projektová dokumentace“) 

zpracované Mgr. Janem Hejretem č.z. 2025_KU-1 a soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 
2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací, včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle této smlouvy provede za dohodnutou cenu stanovenou na 

základě jeho cenové nabídky ze dne 14.10.2025 zpracované oceněním soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.5. Dohodnutá cena se vztahuje výlučně na rozsah díla vymezený soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Jakékoliv práce nad tento rozsah mohou být provedeny 

pouze na základě předchozího písemného pokynu objednatele jako vícepráce. 

 

3. Předmět smlouvy (díla)  

3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo    dle projektové 

dokumentace a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 

tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro určení rozsahu díla 

rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Zhotovitel je povinen 

na případné rozpory mezi těmito podklady bez zbytečného odkladu upozornit objednatele. 

3.2.  Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy budou dále souhrnně označovány jako 

„dílo“; pro účely této smlouvy se pojmy „dílo“ a „stavba“ považují se za rovnocenné.  

3.3. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a 

to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří 

veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků 

zhotovitele, včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu 

s příslušnými technologickými předpisy, technickou specifikací a právními předpisy. Výkony, 

dodávky a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu a oceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bez písemného pověření objednatelem, nemá 

objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla 

budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové 

změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, 

budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.  
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3.4. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, 

které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.  

3.5. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla 

nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za 

tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, 

a to zápisem ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn za objednatele činit 

pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve věcech technických a 

technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“).  

3.6. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu bodu 3. 5. této smlouvy je 

zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním 

deníku) předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový 

časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu. Ocenění bude provedeno 

dle jednotkových cen, uvedených v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, a pokud to není možné, tak dle cenové soustavy ÚRS, a.s., Praha, nebo RTS 

a.s. Brno. V případě výkonů, dodávek a prací v nabídce zhotovitele nebo ve výše uvedených 

oceňovacích podkladech neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a 

místě pro dané práce a dodávky. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, 

upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to 

zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším 

postupu.  

3.7. O sjednaných změnách díla, zejména jeho rozsahu, ceně nebo termínu, bude mezi smluvními 

stranami uzavřen písemný dodatek této smlouvy, a to postupem podle čl. 8 této smlouvy.   

 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými v 

pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy, byla-li vydána. Zhotovitel je dále povinen 

dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.  

4.2.  Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při provedení díla musí odpovídat 

požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po sjednanou dobu vykazovat 

vlastnosti stanovené touto smlouvou, srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti 

lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat 

vlastnosti použitého materiálu.  

 

5. Doba plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v koordinaci s probíhající stavbou „Dostavba 

sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. Etapa“ (dále jen „navazující stavba“), a to na základě pokynu 

objednatele. 

 

5.2.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v koordinaci s navazující stavbou, nejpozději do 

31.10.2026. V případě prodloužení termínu dokončení navazující stavby se termín dokončení díla 

dle této smlouvy automaticky prodlužuje o odpovídající dobu. 
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5.3.  Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání objednateli. Smluvní strany výslovně 

vylučují užití ust. § 2628, občanského zákoníku pro účely této smlouvy.  

5.4.  Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy po dobu, po kterou je provádění díla 

znemožněno nebo omezeno v důsledku okolností na straně navazující stavby, zejména v 

důsledku změny harmonogramu, technologické návaznosti nebo omezení přístupu na 

staveniště. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli povinnost hradit smluvní pokuty ani jiné sankce. 

5.5 V případě, že dílo nebude možné provést v termínech stanovených touto smlouvou v důsledku 

působení vyšší moci, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na to upozornit 

objednatele. Objednatel je pak oprávněn rozhodnout o přerušení prací; v takovém případě je 

zhotovitel povinen zabezpečit staveniště a rozpracované dílo tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví 

osob ani ke vzniku škody.  Smluvní strany následně upraví termín dokončení díla, nedojde-li 

k jeho prodloužení podle odst. 5.2 této smlouvy.  

 

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění 

6.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 

až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem, tímto dnem přechází nebezpečí škody na 

díle na objednatele 6.2.  Od převzetí staveniště do předání dokončeného díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, jeho částech a součástech, jakož i na materiálech a 

zařízeních určených k zabudování, a, které se nacházejí na staveništi. Z tohoto důvodu se 

zhotovitel zavazuje udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 

díla odpovídající minimálně hodnotě díla, a to do data dokončení díla či do ukončení této 

smlouvy, cokoli nastane dříve.  

6.3.  Zhotovitel odpovídá od převzetí staveniště až do předání a převzetí díla objednatelem za 

bezpečnost třetích osob dotčených prováděním díla.  Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném 

rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních 

opatření a za udržování pořádku na staveništi.  

 

7. Cena díla a fakturace 

7.1.  Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. 

Celková cena obsahuje veškeré náklady dle projektové dokumentace v rozsahu oceněného 

soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ostatních výkonů, dodávek a prací 

souvisejících s provedením díla:   

 

Celková cena bez DPH činí .............................................................................. 685 631,68 Kč 

Celková výše DPH činí....................................................................................  143 982,65 Kč 

Celková cena včetně DPH činí ......................................................................... 829 614,33 Kč 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.   

7.2.  V předchozím bodu tohoto článku se uvedená cena díla sjednává v souladu s ustanovením § 

2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění 

díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla 
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včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující 

nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH.  

7.3.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil 

s projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

7.4. Platba ceny díla bude provedena bezhotovostně, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po úplném dokončení a předání díla, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na 

daňovém dokladu – faktuře je den předání a převzetí díla.  

7.5.  Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a musí obsahovat veškeré náležitosti 

dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:  

• pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění;  

• identifikační údaje zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;  

• označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;  

• celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. 

DPH. 

7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v bodě 7. 5. nebo bude 

obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být 

provedeno do data její splatnosti.  

7.7. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) konečné faktury zhotoviteli vzniká dnem 

předání a převzetí díla podle podmínek sjednaných v této smlouvě. Podkladem k vystavení 

konečné faktury – daňového dokladu – je předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že dílo 

neobsahuje vady či nedodělky, vyjma takových, u nichž se smluvní strany výslovně dohodly, že 

nebrání řádnému užívání díla a fakturaci ceny díla.  

7.8. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 15 kalendářních dnů ode dne 

jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří 

pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí 

den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.  

 

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (Příloha č. 1 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu 

předmětu smlouvy dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy. Veškeré práce, dodávky a služby, které nejsou 

obsaženy v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkou 

či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, se považují za vícepráce / 

dodatečné práce.  

8.2.  Za méně práce se považují stavební práce, dodávky nebo služby zahrnuté ve sjednaném 

rozsahu díla, které nebudou na základě dohody smluvních stran provedeny.  O méněpracích 

bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. 

dodatek ke smlouvě).  
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8.3.  Veškeré vícepráce / dodatečné práce budou před jejich provedením písemně odsouhlaseny 

objednatelem formou samostatné písemné smlouvy (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 

ceny a vlivu na termín předání díla.    

8.4.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně 

objednatele písemně upozornit.  

8.5.  Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, 

ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v písemné a elektronické 

podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení 

zhotovitelem, TDS vypracuje návrh dodatku k této smlouvě.  

8.6.  Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena přednostně podle položek obsažených 

v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeném v příloze 

č. 1 této smlouvy. V případě, že příslušné položky nejsou v tomto soupisu obsaženy, bude 

ocenění provedeno podle cenových soustav ÚRS, a.s., Praha, nebo RTS a.s. Brno, a to ve 

zhotovitelem navržených cenách až do výše cen dle těchto cenových soustav v aktuální cenové 

úrovni.  V případě výkonů, dodávek a prací, které nejsou obsaženy v nabídce zhotovitele ani ve 

výše uvedených cenových soustavách, bude cena stanovena na základě cen obvyklých v místě 

a čase pro daný druh plnění ke dni předložení nabídky zhotovitele na provedení změny.  

8.7.  Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez 

zbytečného odkladu. 

 

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady  

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít obvyklou jakost, tj. celkový souhrn vlastností 

provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, 

bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, 

atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími 

evropské normy, technické specifikaci.  

9.2.  Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a 

zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely řádného užívání, a že 

si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení 

prací na díle a veškerý materiál bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 

včetně jeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a v právních předpisech, které se na 

provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto bodě 

označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  

9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, odpovídají projektové 

dokumentaci a splňují požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami.   

9.4.  Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, technickými 

normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům 

uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel 

odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. 
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V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením 

předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá 

zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě 

prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich 

odstranění k tíži zhotovitele.  

9.5.  Záruční lhůta na stavební práce se sjednává v délce 60 (slovy šedesát) měsíců.  Na dodané 

výrobky a zařízení se sjednává záruční doba v délce 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců, pokud 

výrobce neposkytuje záruku delší; v takovém případě platí delší záruční doba. Po dobu záruční 

lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektem a touto 

smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. 

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí 

kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 

objednatel dílo pro vady řádně užívat.   

9.6.  V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel 

povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.  

9.7.  Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.  

9.8.  Oznámení vady bude objednatelem uplatněna, emailem, prostřednictvím datové schránky 

nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, 

jakým k závadě došlo a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy.) číslo, email a IDDS 

pro uplatnění vady jsou:   

 tel:   702 206 984 

 email:  jan.jakubicek@vinci-construction.com 

 adresa pro doručení oznámení o vadě: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 

9.9.  Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je 

objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel 

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel 

započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v 

nejkratší možné době.  

9.10.  V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či 

nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo 

majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto 

vady. Vada bude odstraněna ihned.  

9.11.  Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od 

oznámení této skutečnosti náhradní předmět plnění. 

9.12.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit 

během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla.  

9.13.  O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude potvrzen oběma smluvními stranami.   

9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je 

Přemysl Říha – pracovník ÚMČ Praha Kunratice.  
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9.15.  Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se 

strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:  

v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání 

a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní 

náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, 

nejpozději však do dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům 

při odstraňování vad. 

 

10. Práva a povinnosti objednatele 

10.1.  Objednatel, technický dozor stavebníka (TDS) nebo jimi řádně pověřené osoby jsou oprávněny 

kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho provádění.   

10.2.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými 

touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 

11. Práva a povinnosti Zhotovitele 

11.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technickému dozoru stavebníka (TDS) a poskytnout mu 

nezbytnou součinnost při kontrole provádění díla.  Stejné povinnosti má zhotovitel i vůči osobám 

vykonávající autorský dozor projektanta a koordinátorovi BOZP, pokud jsou stanoveni. 

11.2.  Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění díla prostřednictvím osoby s příslušnou 

odbornou způsobilostí (stavbyvedoucího) po celou dobu realizace díla.   

11.3.  Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění 

díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 

dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k 

poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích 

činností v průběhu realizace stavby apod.  

11.4.  Postoupení, započtení nebo zastavení pohledávek jedné Smluvní strany z této Smlouvy, popř. 

Smlouvy jako celku je možné jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, 

jinak je postoupení, započtení či zastavení neúčinné. 

11.5.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly 

mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.     

11.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda je 

předmět plnění prováděn bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli.  
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11.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 

do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění 

smlouvy na žádost zadavatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných 

prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy používat výrobky a materiály, které jsou v rámci 

dostupných technologických možností šetrné k životnímu prostředí a splňují příslušné 

ekologické požadavky.  

 

12. Předání díla  

12.1 Předání a převzetí díla probíhá formou přejímacího řízení, jehož předmětem je posouzení 

skutečného stavu dokončeného díla a ověření jeho souladu s touto smlouvou. 

12.2  Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu, 

zejména doklady o použitých materiálech a výrobcích, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě a 

další dokumentaci prokazující řádné provedení díla v souladu s projektovou dokumentací. 

12.3  Objednatel je povinen převzít dílo převzít, pokud je dokončeno bez vad a nedodělků, případně 

pouze s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Tyto vady a 

nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu včetně lhůt k jejich odstranění.   

12.4  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.  

12.5 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději v poslední den sjednaného termínu 

dokončení, a to ve stavu odpovídající smlouvě.  

12.6 Dnem podpisu předávacího protokolu přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a 

počíná běžet záruční doba. 

  

13. Smluvní pokuty 

13.1.  V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení 

až do termínu splnění.  

13.2.  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení.  

13.3. Smluvní strany se dohodly, že celková hodnota smluvních pokut požadovaných v souvislosti 

s touto smlouvou nemůže překročit 10 % z celkové ceny Díla dle této smlouvy. 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn nárokovat zaplacení smluvní pokuty 

smluvních pokut v případě prodlení Zhotovitele v důsledku mimořádných a/nebo 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele. 
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14. Odstoupení od smlouvy  

14.1. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení této 

smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  

• provádění díla v rozporu s touto smlouvou,  

• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů i přes jedno předchozí 

písemné upozornění ze strany objednatele,  

• smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek 

stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.   

14.2.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 

pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v 

poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního 

systému datových schránek.  

 

15. Rozhodné právo a soudní příslušnost  

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, 

občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit 

nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 

republiky.  

 

16. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím 

16.1.  Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o 

dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

oprávněných zástupců.  

16.3.  Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků 

z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo 

zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 

informací se dle citovaného zákona neprovažuje za porušení obchodního tajemství.  

16.4.  Zhotovitel tímto souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených ve smlouvě, a to v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

17. Závěrečná ustanovení, podpisy  

17.1.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech příloh a dodatků.  

17.2.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.   



Strana 11 (celkem 11) 

17.3.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je 

vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno 

objednatel.  

17.4.  Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 

soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 

platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se 

zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 

ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.  

17.5.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  

17.6.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, 

případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) 

od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat objednateli konečnou podobu 

textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), pokud objednatel touto konečnou verzí 

nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. 

poslední smluvní stranou. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o 

provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o 

uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

 
17.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha – Kunratice“ vedeném městskou částí, který 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 

omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha – Kunratice na síti 

Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

17.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha:   

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Cenová 

nabídka zhotovitele ze dne 14.10.2025) 

 

V České Lípě dne    V Praze – Kunraticích dne 

 
 
 
 
……………………………………………    ……………………………………………  
CL-EVANS s.r.o.      Městská část Praha – Kunratice 
Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Jáchym Tlapa                                Ing. Lenka Alinčová 
jednatelé společnosti      starostka 

http://www.praha-kunratice.cz/

