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Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana podle ustanoveni § 53
zakona ¢, 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale rovnéz jen ,Zakon*) s nazvem:

,,Plosné rekonstrukce komunikaci v Praze-
Kunraticich*

PODLIMITNI REZIM
ZJEDNODUSENE PODLIMITNI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE — OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci podminky — obchodni podminky - jsou soucasti zadavacich podminek a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek
ve svém navrhu smlouvy predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich
podminek proti opravam a prepistim je text obchodnich podminek zverejnén na Profilu zadavatele ve
formatu PDF a pFeddvan dodavateliim na vyzadani v listinné podobé, zabezpecené proti vyjmuti listg.
Uéastnik zadavaciho Fizeni pro potfeby zpracovani nabidky rukou vypini v textu smlouvy Gdaje, které jsou
urceny k vyplnéni, a takto doplnénou smlouvu predlozZi jako soucast nabidky zadavateli. Obsah obchodnich
podminek miZe dodavatel pFi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu
obchodnich podminek. Jakékoli jiné dodatky c¢i odchylky se vylucuji.
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Evidencni cCislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILOCISLO ... ... ../ ... ...

Objednatel

MESTSKA CAST PRAHA - KUNRATICE

Sidlo: K LIBUSI 7710, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupeny: Ing. Lenkou Alincovou, starostkou MC Kunratice

IC: 00231134

DIC: CZ00231134

Bankovni spojeni: CS Praha 4
Cislo uctu: 2000690389/0800

na strané jedné jako ,,Objednatel*

a
Zhotovitel
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IC:

DIC:

Bankovni spojeni: ... Cislouctu ...............................

Zapsany Vv: Obchodnim rejStiiku VEAENEM U ..........oiiii e et e e et e

oddil ..., vloZzka ..ot

na strané druhé jako ,,Zhotovitel*

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni-

Clanek I. Predmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpe&i pro objednatele stavbu s nazvem:
»ZjednodusSené plosné opravy mistnich komunikaci v Praze-Kunraticich®“. Stavba bude provedena
v rozsahu a podle Projektové dokumentace pro provedeni stavby s ndazvem:

.PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACIT V KUNRATICICH", zpracovana projektantem spol.

DIPRO, spol. s r.o. se sidlem: Modfanska 11/1387, 143 00 Praha 12 v prosinci 2016 pod zak.

¢. 152-16-02, 07, 10*
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pFfislusnymi pravnimi predpisy zejména zakonem
Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou cislo 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, vyhlaskou &islo 503/2006 Sb., v platném znéni, Zakonem Cislo 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpis a vyhlaskou &islo 169/2016 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, dale v textu rovnéz jen ,PROJEKT*.

Dilo je specifikovano PROJEKTEM, a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.

Za Objednatele strana cislo 2 za Zhotovitele
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1.1.2. Provedeni souvisejicich innosti, praci a dodavek specifikovanych v ¢lanku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.

1.2. Predmét dila dale tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Vybudovani a provozovani zafizeni stavenisté pro celou stavbu vcetné zajisténi potiebnych
povoleni a rozhodnuti; v ramci této Casti provede vybrany dodavatel nasledujici plnéni a
ponese dale uvedené naklady:

. naklady spojené s pripravou a realizaci stavby;
. naklady na dopravni opatreni vyvolané stavbou (objezdy, signalizace pri uzavirkach
apod.);
. naklady na komplexni ostrahu a zabezpecleni stavenisté;
. naklady a poplatky spojené se zaborem verfejného prostranstvi a s tim souvisejici
dopravni znaceni a zabezpeceni stavenisté;
. néklady na zajisténi Gdrzby vefejnych komunikaci a komunikaci pro pési v pribéhu
celé stavby;
. naklady na demontaz zafizeni stavenisté po ukonceni vystavby vietné uvedeni vsech
ploch, na kterych bylo zfizeni stavenisté vybudovano, do piivodniho stavu.
> Geodetickd &innost vybraného dodavatele v pribéhu provddéni stavebnich praci (geodet
zhotovitele stavby).
> Ovéreni a vytyleni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti pfed zahajenim praci,
> pred zahdjenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli pldn bezpecnosti a

ochrany zdravi pFi préci na stavenisti dle poZadavk({ stanovenych v § 15 odstavec (2) Zakona
¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zakona pro danou stavbu vyZadovan
> Néklady na zdokumentovani stavebné-technického stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemnich a podzemnich objektli pfed zahdjenim vystavby a po dokonéeni vystavby k
prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> pribéZné pofizovani fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou pfedd objednateli na
CD pfi predani dila
> Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu dle prilohy ¢. 6 vyhlasky

¢. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebniho zakona, a dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.
Soucasti je potfebné geodetické zaméreni a zhotoveni potfebnych reviznich zprdv, provoznich
F3dq, havarijnich F4dd, povodriovych pldnd, apod. V pfipadé inZenyrskych siti je souldsti
vypracovani dokumentace dle pfedpisi a poZadavkl jednotlivych sprévci. Predani
dokumentace skutecného provedeni stavby zadavateli v 5 tisténych vyhotovenich a v 1
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. a v 1 elektronickém vyhotoveni ve formatu dwg.,
xlsx., docx. apod. na vhodném datovém nosici.

> Provedeni veskerych predepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich
provedeni; dale vybrany dodavatel doloZ/ atesty, certifikaty, prohldseni o shodé apod.,.
> Provedeni celkového uklidu stavby (nebo jeji predavané casti)

Celkovy Uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a Upiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pfed predanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem rfeseno) nebo do stavu pred zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem reseny).

1.3. V3echny vykony Zhotovitele uvedené v c¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> Ocenéného vykazu vymér (déle jen ROZPOCET);
> nabidky Zhotovitele ze dne ..........cccoccevevennn.. 2017, predloZzené Objednateli Zhotovitelem jako

Ucastnikem zaddvaciho fizeni v zadani verejné zakdzky podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen
.NABIDKA");

> zaddvaci dokumentace verejné zakazky (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla
podkladem pro zpracovdni NABIDKY (pro uclely této smlouvy rovnéZ jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucdsti této smlouvy, pricemZ pfedmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a souvisejicich
sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zadavaci dokumentace a tato smlouva o dilo
véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. — 1.3. tvofi pfedmét dila podle
této smlouvy. Déale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznacovan jako dilo.

1.4. PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soulésti této smlouvy jako jeji pfiloha & I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uzivatelskymi standardy.

Za Objednatele strana cislo 3 za Zhotovitele
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1.9

2.1.

1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.
1.7. Vile smluvnich stran je vyjddfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT;
> ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z ¢asti dila.

Jestlize si vy3e uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZzdy ten, ktery je v poradi
uveden na misté predchazejicim.

1.8. ZMENY DILA

1.8.1. Objednatel je oprdvnén nafizovat prostrednictvim oprdvnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniZ by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila mGZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k zuZeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila;

> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepredvidané prace, kterd neni obsaZena v PROJEKTU a
jejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a

dodavky, které nejsou obsazeny v predmétu dila.

1.8.2. Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pripadech postupovat v souladu s touto
smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (predevsim zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

1.8.3. Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapolaty ani provéddény bez pfedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-/i k nému takovyto pisemny pokyn prfedem vydan a nebude-li souc¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vyluénym pravem
Objednatele omezit pfedmét dila a to jednostrannym pfikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto mozZnosti a je si védom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, nemd pravo vymahat realizaci pfedmétu dila a nemdze
Objednateli uctovat jakékoliv sankce ani nahrady 3kod z toho plynouci.

REALIZACNI TYM
1.9.1. Realizaéni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v ¢ldnku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pFiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v c¢lanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pFiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.

1.9.2. Realiza¢ni tym se bude schazet a projednavat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahajeni dila do ukonceni funkénich zkousek.

Clének II. Doba pinéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v ddle uvedenych, smluvnimi stranami dohodnutych, Ihitach:

TENTO TEXT BUDE PRED PODPISEM TETO SMLOUVY ODSTRANEN

Podpis této smlouvy je zavisly na ukonceni samotného vybérového Fizeni. Zadavatel predpoklada uzavieni
smlouvy v ¢ervenci 2017. Realizace stavby je dale zavisla na ziskani pravomocného stavebniho povoleni.
Z tohoto divodu zadavatel pfedpokldda realizaci dila na &dsti. Konkrétni terminy budou doplnény pfed podpisem
smlouvy s vitéznym Géastnikem a to tak, Ze uvedené Ih(ty budou dodrZeny.

2.1.1. zahajeni provadéni dila pro &ast SO 105 - OBLAST DEBOLINSKA dne .......ooeeeennn. 2017

2.1.2. Fadné ukonéeni a piedani édst SO 105 - OBLAST DEBOLINSKA (Ihéita pro dokondéeni stavebnich

Za Objednatele strana cislo 4 za Zhotovitele
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2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

praci) — (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkd branicich v uzivani) véetné dplného a
Fadného vyklizeni stavenisté:

nejpozdéji do 70 kalendarnich dni od zahdjeni provadéni stavebnich praci podie ¢lanku 2.1.1.
této smlouvy

tj. do ..o 2017 véetné
Fadné ukonceni a pFedani posledni casti (lhiita pro dokonceni stavebnich praci) —

(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki branicich v uzivani) véetné dplného a Fadného
vyklizeni stavenisté:

nejpozdéji do 30.5.2018 vcetné

odstranéni veskerych vad a nedodélkii,
nejpozdéji do 15ti kalendafnich dnd od terminu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy.

Smiuvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihdty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozné préce zahajit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané Objednatele.

2.2.  DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.2.1.

2.2.2.

Smlouva se uzavira na dobu uréitou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby ukon&eni zarucni
doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem jejino
uverejnéni v registru smluv.

2.3. HARMONOGRAM PLNENT

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Podrobny harmonogram pinéni jednotlivych casti dila s respektovanim vyse uvedenych Ihiit pinéni je
uveden v pfiloze &. II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, ktera tvori nedilnou soulast této
smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (ddle jen TDS) k
zavéru, Ze skutelny postup praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby pfedloZil zménény Harmonogram praci a doddvek, zajistujici spinéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodléd uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed zahdjenim praci.
Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyZzada, a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, pfedanim Objednateli bez vad a
nedodélkd, nabytim pravni moci kolauda&niho souhlasu (vydadnim kolaudaéniho souhlasu), kterym
bude povoleno uzivani dila a odstranénim veskerych vad a nedodélkd.

Smiuvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihdty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
moZzné prace zahdjit nebo v nich pokradovat z diivod( leZicich na strané Objednatele.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pinéni dila jsou prostory vymezené projektem v Kunraticich, kéd NUTS CZ010.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndva dohodou smluvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zakona ¢& 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisi jako cena nejvyse pfipustna

takto:

4.1. Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢&ini bez dané z pridané hodnoty (dale rovnéz jen ,,DPH")

Dan z pridané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v c¢lanku 4.1. vyse Cini ¢astku

e - KE

Dohodnuta celkova cena dila ¢ini véetné dané z pridané hodnoty celkem

Za Objednatele

strana cislo 5 za Zhotovitele
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

L6201 S korun &eskych).

V predchozich odstavcich toho c¢lanku uvedend cena dila se sjedndva jako cena pevna a neprekrocitelna (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto c¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadl zmén cenové drovné aZ do
skutecného data predani tohoto dila a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek
zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, v platném znéni, uchazel o tuto verejnou zakazku.
Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje
veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim
provedenim a dokon&enim dila véetné veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila, véetné (nikoliv véak pouze)
nékladi na dodavky elektfiny, na odvoz a likvidaci odpadd, na poplatky za skladky, na pfipadné uzavirky
komunikaci a na povoleni vefejného uZivéni komunikaci, na pouZivani strojd, na souvisejici sluZby, na Gklid
pracovisté a prilehlych ploch, na pfipadné dopravni znaleni, na zhotovovani, vyrobu, obstardvani, pfepravu
zafizeni, materidld a doddvek, na veskeré sprévni poplatky, na schvalovaci fizeni, na pfevod prév, na pojisténi,
na bankovni zaruky, na dané, na cla, na provadéni pfedepsanych zkousek, na zabezpeceni prohlaseni o shodé,
certifikgti a atestl véech materidli a prvkd, na odstranéni pfipadnych zdvad a jakychkoliv dalsich vydajd
spojenych s realizaci pfedmétu této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mdZe byt zménéna pouze za spinéni sjednanych podminek. Podminky,
pri jejichz spinéni je mozné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi
stranami sjednany takto:

4.3.1. Pokud v priibéhu provédéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zédkonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného plnéni.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyzadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popripadé vyvoland zménou technického freseni dila oproti
PROJEKTU, ani? je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou price spojené s takovymi zménami
sjednany za podminek touto smlouvou stanovenych,; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podle poloZek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU prilohy C. I. této smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU
takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenikd stavebnich praci RTS
v aktudlni cenové drovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individuaini kalkulaci a pfFedloZenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

4.4.2. 0Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pripadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného pfedmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odelteny, pri¢emz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.
této smlouvy.

Clanek V. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury
za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dariového dokladu - je soupis skuteCné provedenych praci
v uplynulém kalendarnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.
5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodévek vychdzi z ROZPOCTU. Soupis skute¢né provedenych
praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného faktura&niho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pfedloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a &iselné musi s presnosti na 2
desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soulasti pfilohy & I. této smiouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Souddsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto Udaje:
> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;
> do daného fakturaéniho obdobi fakturovand cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse

DPH, cena celkem v¢. DPH;
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> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;
> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vy3e DPH, cena

celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predd Zhotovitel
TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potreby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele musi splfiovat nalezZitosti dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych
pravnich pfedpisd a ddle musi obsahovat:

> &islo smiouvy;
> &islo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného pinéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predloZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢ldnku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-
li Objednatel pfed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to az do doby, neZ prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami
v Clanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouzi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vy3i 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila. Objednatel uhradi
fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélki bez ohledu na vyzna&enou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze uctované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doddvek pfedloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadii TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prfilohou bude soupis
praci a dodadvek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodévek potvrzeny TDS neni Upiny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-Ii to tfeba, seznam vad a nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem
Jako soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné uréeny a popsany veskeré prvky
nebo &asti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této
smlouvé a budou muset byt opraveny Ci nahrazeny pred Uplnym dokoncenim a predanim dila, a to
v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po
ukoné&eni prohlidky vad a nedodélki a poté, co od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni
platba miZe byt schvélena k Ghradé po Upiném dokondéeni dila Zhotovitelem, pokud objednatel
nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pripadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze v pfipadé, kdy zhotovitel ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni nebude
mit zvefejnén Ucet dle pfislusnych ustanoveni zak. ¢. 235/2004 Sb., o DPH, na ktery ma byt zaplacena Uhrada
za poskytnuti sluzby, bude tato platba provedena tak, Ze astku, pfedstavujici DPH, zaplati objednatel pfimo
na ucet spravce dané zhotovitele.

Daéle se objednatel a zhotovitel dohodli, Ze v pfipadé, kdy u zhotovitele ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
bude zvefejnéna zplsobem umoZriujicim dalkovy pfistup skuteénost, Ze je nespolehlivym platcem dle zék. ¢&.
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235/2004 Sb., o DPH, bude Uhrada za poskytnuti sluzby provedena tak, Ze Castku, pfedstavujici DPH, zaplati
objednatel pfimo na ucet spravce dané zhotovitele.

V pripadé, kdy zhotovitel uvede na vystavené fakture dariovém dokladu, pro Ucely této faktury jiné Cislo
bankovniho G¢tu, neZ které nechal zvefejnit v registru pldtci DPH v souladu s § 96 zdkona & 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, vyhrazuje si objednatel prédvo uvedenou fakturu vrétit,
popripadé DPH z této faktury uhradit pfimo na ucet mistné pFislusného spravce dané zhotovitele. Takto
provedend Uhrada dané finanénimu Ufadu zhotovitele bude pfedstavovat zviastni zplsob zajisténi dané podie §
109a ZDPH a zaroven bude touto Uhradou splnéna ¢ast zavazku objednatele ve vysi DPH z predmétné faktury.

Cldnek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli kaZzdou Cc&ast
stavenisté nejpozdéji 5 dnl pfed zahdjenim provadéni dila. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol
0 predani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny
termin pfedéni a pfevzeti kaZ?dého ze stavenist se povaZuje den zahdjeni pfedani a pfevzeti kaZdého
ze stavenist. Soucdsti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis
organizacnich poZadavkd Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile aZz do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrana média. Zhotovitel
zabezpedli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.2.1. sprdvnost umisténi drovni, rozmérd a zaméfeni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni véech pfistrojd, nastroji, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-/i béhem provadéni dila zjisSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

vlastni naklad, a to zpsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadéni odpadd a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona ¢ 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho
provddécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENT STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kazdé z &asti dila kazdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z ¢asti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou FeSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a doddvek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkd musi byt provddény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1.provoz v okoli stavby, zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory areéalu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista predmétu pinéni zakdzky v rozsahu uréeném
prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporu¢enymi i zavaznymi pfedpisy o ochrané
Zivotniho prostredi;

6.5.1.2.pfistup a uZivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z ¢/dnkd 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve
kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostredky, aby prfedesel znelisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provddéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli (dale také subdodavateli) ¢ osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen
vénovat zvysenou pé&i vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd
a omezeni a rozloZeni dopravovanych nékladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v
ddsledku pfepravy materiéll a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni vesSkerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odSkodnit Objednatele za vSechny naroky
z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpGsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny
primo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného
titulu.
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6.5.4. Dojde-li pfes spinéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na
provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojd a pomocnych stavebnich
prostiedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS a Objednateli,
jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu
poskozeni pozemni komunikace. Je-/i podle pravnich pfedpisG spravce komunikace povinen odskodnit
dopravce za 8kodu zpldsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady
vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pristupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho
deniku vsechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatifenim,
popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi orgdny statni spravy, jako je
napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napriklad
dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zépisy vsech rozhodnych a vyznamnych
skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zddvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou poclty hodin uctovanych v HZS zapsany ve
stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho mdZe do stavebniho deniku provédét potfebné
zdznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapis a soudasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je oprdvnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisdm pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za ucelem
kontroly provadeéni dila za ucasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dniim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat uéastniky nejméné 7
dni pfed kontrolnim dnem, nebude-/i smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych feSenych bodl s uvedenim terminG jejich pinéni a odpovédnosti konkrétnich
U&astnik( vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnd se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji ndrok
na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Gplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukéni prostfedky, metody,
techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych ¢asti dila, a to zejména za bezpeénost a stabilitu konstrukci
na stavenisti a za pfimérenost a bezpe&nost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
Narizeni viady & 591/2006 Sb. a bude dodrzovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Daéle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody &i postupy poZadované prislusnymi
predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

pfedpisi a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskerad nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a v3ech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozici véem ob&andm a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZzadovano TDS, pfislusnymi predpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veSkera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery Uéinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota oband a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem ¢innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skoddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné vzniklé
$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pFfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni &innosti ke Skodam. Pripadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti osoby
(déle jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i subdodavatelld (viz odst. 8.9. této
smlouvy) a je oprdavnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych divodd a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavatell Fadné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribéZné v navaznosti na postup realizace dila pfedklddat Objednateli
subdodavatelsky systém

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukcéniho Ci
jiného doclasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pFi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je CcCinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly Ci
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracovat v préci ¢i doddvkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opravené nebo chybéjici idaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavki Objednatele pribéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpoZdéni a jakychkoli pozadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &dnkd se Zhotovitel zavazuje pro
vSechny faze provadéni dila zajistit dostateény pocet pracovnik( tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchéazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Gdajich vykresové dokumentace ci
v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fadné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle zakona a podle planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-/i to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény po&et zplisobilych
spolupracovnik(. Vdechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaznych divodd, avdak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
pfedem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrZi od Objednatele odpovéd’ na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendarnich dnii, méa se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povérend dozorem Zhotovitele je

PN, PANT ot ve funkci hlavniho stavbyvedouciho

PAN, PANT (ot e ve funkci stavbyvedouciho
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8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadrFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Néklady na
tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti
Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupl a
technologii, kde budou pouzivany specialni materidly, nebo kde jsou vyzadovany specialni odborné znalosti ¢&i
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpGsobilosti pracovnik (kopii o zaskoleni pracovnik u autorizované organizace)

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:

jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pFistupnych mist.

Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych
méFi&d, které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které détuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

pan, pani ........cccceceeiiieiiienns DOPLNI ZADAVATEL ....cococoovviiiviieee

pan, pani ... DOPLNIT ZADAVATEL ...cccoovevoeveviecee
Objednatel dale povéruje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

pan, pani .......ccecvieiiiinenns DOPLNT ZADAVATEL ...coooovvvieveieecvie

pan, pani ... DOPLNIT ZADAVATEL .....coooovoveeevieeeree

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznaclen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

pan, pani ... DOPLNT ZADAVATEL ....cooovevvvieeicereven,

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi rféddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-/i ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pFistup k témto ¢astem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouSkami, kontrolami
nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhldsSek &i
narizeni platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vlas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi orgadny Ci urady a véas pisemné TDS vyrozumét
0 misté a &ase jejich kondni. TDS priibéZné kontroluje provadéni praci a uplatriovani postupd, stanovenych
pldnem jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznam{ o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provddéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncCit a na vlastni naklady
navratit a uvést ast dila do réddného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato Cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto cast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pFipadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pFipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti)
ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan uUstni
pokyn, ktery jim byl do sedmi dn pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav vad
v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk aZ do doby podpisu predavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli predavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-/i rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materidlového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouZivani
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivadni kontrolovat,
ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro
danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytec¢ného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nézoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou,
aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho &ast vyrobeno,
instalovdno nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

9.8.7. Naklady na kontroly nebo zkouSky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zdvaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych normach;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouSkou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-/i provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na zadost TDS provedeny jinde
nez na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou nédklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zarizeni zkouskadm nevyhovi tak, aby je mohl
TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat &i nejednat nevznika TDS zadna
povinnost ani odpovédnost vi&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zdstupcim a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéfi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobkl, materidld a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patficné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény zakdzky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplncich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zplGsobem ménit ani odsouhlasit Z2ddné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termin( ani 23dnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto Ukony
je za Objednatele oprdvnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provaddél Fddnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini
ani v pfimérené Ihdté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkG u téch
vyrobk a dodévek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ih(té 20 kalendafnich
dnld pfed pfedpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predlozit.

Objednatel ma pravo provadét priibézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ziuZeni pfedmétu
dila na zdkladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit predmét pinéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré Casti pfedmétu
plnéni napf. z divodd nedostatku finanénich prostfedkd.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Clinek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatell stavby a daldich Gcéastnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét ddslednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni o shodé,
certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pri provadéni dila postupovat s odbornou pé¢i. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovéni odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provddénim dila odborné zpGsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou
dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve stavebnim
deniku, v zépisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o
poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich ¢innosti v pribéhu
realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., umoZnit Cinnost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléhd sankci ze strany Objednatele podle ¢lanku XIV. odstavce
15.4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODZHOTOVITELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vilastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpGsobilymi
osobami, neni vSak opravnén zadat provedeni dila takovymto tifetim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel md povinnost priibézné po dobu realizace dila pfedklddat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smluv ke schvaleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotoviteldm jsou vymezeny v ¢&. I. odst. 1.10.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pFedat Objednateli seznam podzhotoviteld, ktefi se podileli na
realizaci verejné zakdzky z vice jak 10% z celkové ceny dila.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, ze nastane-/i tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pfi zhotovovani dila byly na stavenisti zi'etelné oznacleny
nazvem ¢&i logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podléha pfedchozimu pisemnému souhlasu zastupce
TDS uc¢inénému zapisem do stavebniho ¢i montazniho deniku.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani pracovisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za s$kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy prislusné druhy pojisténi
a udrzovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za skody zplisobené C&innosti Zhotovitele na provddéném a
ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

smlouvy ve vysi:

(dopini uchazec, minimalné vsak ve vysi 10 000 000 K¢),

pricemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v
pripadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pricemz pojistné plnéni musi kryt i
pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovana v platnosti od
data zahdjeni provadéni dila az do uplynuti zaruc¢ni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za s$kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici pojistka bude
udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti jednoho roku od data
predani dila, které bude uvedeno v predavacim protokolu;

Pokud se ty&e podzhotoviteld Zhotovitele, bude jejich povinnost splnéna, pokud uzavfou podobnou
smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi Skod zplsobenych kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi vlivy. Minimalni vyse pojistné &Edstky na pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
dodavatelem treti osobé ¢ini 10 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predloZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahajenim dila a na vyzadani Objednatele i kdykoliv
v prdbéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY
Uplatriovéni ndrok na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zdkonikem.

Clanek XII. PFedani dila

Predani dila probihd jako rizeni, jehoz pfedmétem je sSetfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho Casti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele &i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzdd a Objednatel pfevezme formou zapisu o prfedani a prevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dnd pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pFipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zdkladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) vesSkeré nezbytné doklady, zejména:

> bankovni zaruku podle odstavce 13.2.1. této smlouvy (toto ustanoveni se tyka pouze prejimaciho Fizeni
posledni pfedavané Easti dila)
> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim

zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;
zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zdpisy a osvédéeni o zkouskach pouzitych vyrobkld a materiald;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé pouzitych
materidld a vyrobkd;

vV v Vv VvV

> doklady o individualnim vyzkousSeni;
> manipulacni, provozni Fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby.

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-li se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Dale zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahdjeni a ukonéeni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcl Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokonéeni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde

VvV VvV VVvVvVvy
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby);
> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrdni uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji.
V takovém pfipadé smiuvni strany sjednaly v &ldnku 2.1.5. této smlouvy termin odstranéni vad a nedodélkd.
Nedodrzeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléh& sankci ze strany Objednatele podle odst.
15.2. této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zaruky

BANKOVNT ZARUKA NA SPLNENT POVINNOSTI ZHOTOVITELE PODLE TETO SMLOUVY O DILO

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni uzavreni této smlouvy jako jistotu na radné plnéni
svych povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 5 % z ceny Dila sjednané
smluvnimi stranami v odstavci 4.1. této smlouvy,

Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim Ustavem) s prislusnym opravnénim. Bankovni zaruka
bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyzadani. Uvedena bankovni zaruka bude predlozena
pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému
zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi Smlouvy.
Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pfi neplnéni jednoho Ci vice
zdvazk( Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém pFipadé pisemné vyzve banku, kterd
uvedenou bankovni zdruku poskytla, ke splnéni jejich zdvazk( z této bankovni zdruky, pfiemZ ve
vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vi&i Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni
zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatriovat vi& Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti
vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v ¢ldnku 13.1.1. bude do 10. kalendarniho dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednorézové po uplynuti této Ihdty.

BANKOVNT ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVEDNOSTI ZA VADY DILA
PO CELOU DOBU TRVANT ZARUCNI DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANE

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predavani a prebirani dila (nebo jeho
posledni ¢asti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti po celou dobu trvani
zarucni doby, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vysi 3 % z ceny Dila sjednané smluvnimi
stranami v odstavci 4.1. této smlouvy,

Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim Ustavem) s prislusnym opravnénim. Bankovni zaruka
bude neodvolatelna, bezpodminecnd a na prvni vyzadani. Uvedend bankovni zaruka bude predlozena
pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému
zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi Smilouvy.
Sva prdva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pfi nepinéni zdvazk({ Zhotovitele
z této smlouvy, jichz se uvedena bankovni zadruka tyka. Objednatel v takovém pripadé pisemné vyzve
banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni jejich zavazkd z této bankovni zaruky,
priemzZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky viié&i Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou
bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatfiovat vi¢& Objednateli ndmitky ohledné jejich
povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v ¢lanku 13.2.1. bude do 15. dne po uplynuti zaruéni doby posledni
predané Casti dila. Tato bankovni zaruka bude Objednatelem uvolnéna jednorazové 16. kalendarni den
po uplynuti zarucni doby posledni predané c¢asti dila.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smiuvni
pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na kazdou z &asti dila bezvyhradnou zaruéni dobu v délce
trvani 60 mésicli. Zaruéni doba polina bézet od terminu odstranéni posledni vady & nedodélku zjisténych pri
predani a prevzeti kazdé z ¢asti dila.

Po dobu zdruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

PFi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zarucni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit pInéni téchto povinnosti tfetim subjektem a
naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této
smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porusenich povinnosti Zhotovitele, které jsou
zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi sankcemi.
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14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Naklady na rFeSeni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vsechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvani zaruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpoklddané touto smlouvou a dilo bude zpdsobilé
k Fadnému uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliZze tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani prfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyni danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pFi
vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zpdsobeny vy$$i moci.

Zhotovitel véak odpovida za vady dila, které byly zpGsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani dila,
v pripadé, Ze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel
navrhem vhodnych opatreni.

Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti dila nebo jeho Easti a odstranéni veskerych vad a
nedodélk( zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ast dle této smlouvy uzivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty souldsti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi souédstmi, béZi zaruéni Ihdta opétovné od polatku ode dne dokonceni a pfedani
prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zplsob uplatnéni reklamace

14.10.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povazuje téz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem) pfijem
elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze ustni oznameni
Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto Gcely
Objednateli po celou dobu zdruéni IhGty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu a nepfetrZité
funkcni telefonni Cislo. V' reklamaci musi byt vady popsény nebo uvedeno, jak se vady projevuji.
Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpGsobem poZaduje sjednat ndpravu.

Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaSeni reklamovanych vad je:

€-Maill (dopini az vitézny uchazec)
2= Ut (dopini az vitézny uchazec)
mobilni telefon ... (dopini az vitézny uchazec)
datova SCHIANKA ..........cccooviveviieie e e (dopini az vitézny uchazec)
14.10.2. Objednatel je opravnén poZadovat:
> odstranéni vady dodanim nédhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna

pouze pri omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera
v3ak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu;
14.10.3. Zpdsob vyfFizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zpldsoby je mozné vzajemné
kombinovat.

14.10.4. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila k ucelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochazi-li v ddsledku této vady k omezeni béZného provozu.

14.10.5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemZ ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zdruéni IhGty se povaZuje za v&as uplatnénou.

14.10.6. Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se ma za to,
Ze pisemny uUkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd ode dne,
kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Gkonem drziteli postovni licence k prepravé. V pripadé
UkonG§ ¢&inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se md za to, Ze pisemny Ukon
Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného uUkonu z adresy elektronické poSty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

14.11.1. Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni
reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

14.11.2. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
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14.12.

14.13.

14.14.

15.1.

15.2.

14.11.3. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 2 dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak, je Objednatel
oprdgvnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavrieni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran ué&inéné elektronicky nebo faxem. Veskeré takto
vzniklé néklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nédkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni ndroky z poskytnuté
bankovni zaruky.

14.11.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit
préce na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 12 hodin po obdrzeni reklamace (oznamen),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavfena pisemné, pri¢emz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZzuje situace, kdy se
setkaji projevy vile smiuvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

14.11.5. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel oprdvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni
téchto ndkladl. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podie tohoto
odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢I.
XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni ndroky z poskytnuté bankovni zaruky.

14.11.6. Prokaze-li se, Zze Objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu vzniklé naklady
v souvislosti s odstranénim vady.

14.11.7. Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup
k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

14.12.1. Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-/i mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 10 dnd ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

14.12.2. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad ozna&enych Objednatelem jako havdrie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-/i mezi obéma stranami k dohodé o
terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do
24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

14.12.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou prédvnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrzZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nédkladd na odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel
naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky.

14.12.4. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokoncenych
praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede ddvody, pro které odmité opravu pfevzit.

Poskytnuti slevy

V pfipadé, ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze prislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na ucet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné oznédmeni Objednatele
o reklamaci. VysSe slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé, ktera
vznikne Objednateli omezenim moznosti uzivani dila k jeho tcelu.

V dal$im plati ustanoveni 88 2113 — 2117 a 88 2629 — 2636 obcanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti ukoncit a pfedat kazdou dil¢i ¢ast dila, v terminu
uvedeném v Clanku 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10 000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni az do skutecného terminu splnéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkii,
ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, a jejichz termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.4. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K¢ za kaZdy pripad a den
prodleni.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

15.9.

15.10.
15.11.

17.1.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy pripad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smluvnich pokut za diléi poruseni bezpe&nostnich pfedpisl, pokud véak nedojde k dohodé&, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zdvazkd, jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem
v priibéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K¢ za kazdy pripad a kaZdy den prodleni.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy Zzajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smiuvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV1. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpdsobem, miZe druhd strana bez zbyteéného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana mizZe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.
Jakmile strana oprdvnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvdvd, nemiZe volbu jiZ sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebrani
ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

PInil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nema-li vsak
Eastecné pinéni pro véfitele vyznam, mdZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mdze
véritel od smlouvy odstoupit jen s Gcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci plnéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Géinkd préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpdsobu FeSeni spor. Byl-li diuh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smilouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pFipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat.
Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co zjisti, ze
tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot:

a) Zhotovitel, jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni, na zékladé kterého byla uzavrena tato smlouva,
mél byt vyloucen z ucasti v zaddvacim fizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva,
pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo
c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti &lenského statu ve smyslu ¢l. 258
Smlouvy o fungovéani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvdr Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych prévnich pfedpisd neni timto ustanovenim dotéeno.

Clanek XVI1. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu s ustanovenim § 214 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, povinnost zverejnit
na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy v¢. jejich zmén a dodatkd.
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Objednatel ma dale povinnost zverejriovat smlouvy podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud
cena sjednand ve smlouvé ¢&ini 50.000 K& bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s témito skutecnostmi, a déle, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zakond nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuZziji téchto informaci pro jiné ulely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
Clanku 17.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy ndleZité respektovat préva k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s p/nénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrok vsech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou prévni ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych prdvnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVIIl. Technické normy, Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fFady CSN EN ISO fFady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality, a to
ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéril v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2.
Pfezkoumnani poZadavki tykajlach se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zéznam o vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud
Zhotovitel zdznam o vysledcich pfezkoumani Objednateli nepredal, ma se za to, Ze neshledal z"édné zdvady
ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze tuto smlouvu provéfil v souladu s ustanovenim odstavce 7.4.3. Ovefovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyZadani
Objednate/e bezodkladné pr’edloz’it pisemné dﬁkazy o provadeéni ¢&innosti stanovenych vyse uvedenym
systémem fizeni jakosti, zeJmena v odstavcich 8.3. R/zen/ neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatreni k napravé a
8.5.3. Preventivni opatfeni Ceské technické normy CSN EN ISO 9001.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predloZit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.1.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimdiné tyto nédlezitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélkG ¢lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vé.
profesi.

> Soupis vsech dokladd (podle odstavce 12.3. &lanku XII. této smlouvy) a fyzické doloZeni téchto
dokladd, které odpovédny zdstupce Zhotovitele ovéFil a potvrdil jejich sprévnost a soulad s PROJEKTEM
a se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis a
souvisejicich pFedpisd.

TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nelplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokonéena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k pfedani a prevzeti.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

Stane-/i se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi néklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tiech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitini potreby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprdvnéni téchto osob, stejné tak zmenu Udajd uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
dorucent.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemz
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

podpisy oprdvnénych zdstupcl obou smluvnich stran jsou opatfeny vSechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprdvnénych zastupc smluvnich stran a déinnosti zvefejnénim
V registru smluv.

Nedilnou souddsti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha &islo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), ktera se sklada z téchto &asti:
> PROJEKT (uloZen jako samostatna cast této smlouvy)
> ROZPOCET (uchazeéem ocenénych Vykazd vymér z projektu);

> ZADAVACI DOKUMENTACE (Zhotovitel jako uchazel o verejnou zakdzku nedoklada
jako soucast své nabidky);

> NABIDKY (Nabidka Zhotovitele jako uchazefe o vefejnou zakdzku je uloZena
samostatné jako nedilnd soucast dokumentace verejné zakazky).

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pFislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatk(l ke své Uéinnosti vyZaduje uvefejnéni
v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. a s timto uverejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do registru
smiuv zajisti Méstska Cast Praha—Kunratice bez zbyte¢ného odkladu po podpisu smlouvy, pfipadné po obdrzeni
konecné verze textu této smlouvy ve strojové Citelném formatu (Word) od druhé smluvni strany. Druha smluvni
strana se zavazuje zaslat Méstské Casti Praha-Kunratice konecnou podobu textu této smlouvy ve strojové
CiteIném formatu (Word), pokud Méstska ¢ast s touto konecnou verzi nedisponuje, a to do konce nasledujiciho
pracovniho dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. posledni smluvni stranou. Méstska ¢ast Praha—Kunratice
se soucasné zavazuje informovat druhou smluvni stranu o provedeni registrace a zasle druhé smluvni strané
kopii potvrzeni spravce registru smluv o uverejnéni smlouvy bez zbyteéného odkladu poté, kdy sama potvrzeni
obdrzi.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném , Pfehled smluv
uzavienych Méstskou Casti Praha-Kunratice" vedeném méstskou Casti, ktery obsahuje Udaje o smiuvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni smlouvy a datum jejiho podpisu. Smiuvni strany vyslovné
souhlasi, Ze tato smlouva mdZe byt bez jakéhokoli omezeni zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach
Méstské Casti Praha-Kunratice na siti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to véetné vsech pfiloh a pfipadnych
dodatkd. Smiluvni strany prohlasuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 a § 2985 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni, a udéluji svoleni k jejich
uZiti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze do$lo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprédvnéni zastupci
smluvnich stran své viastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Pripadné nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijatelném zpGsobu provedeni zamér( obsaZenych v té éasti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Kunraticich dne ........................ 2017 Vo dne .......ooeeenns 2017

za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Lenka AlinCova
starostka MC Kunratice s

Digitélng podepsal Ing. Jifi Kudélka

v/
| ng . J I rI DN: c=CZ, cn=Ing. Jifi Kudélka,

st=Jihomoravsky, I=Ostopovice, Padélky

v 426/31, 66449, o=ikis, s.r.0., givenName=Jifi,
Ku d e I ka sn=Kudélka, serialNumber=ICA - 10271070

Datum: 2017.06.07 21:04:48 +02'00"

Za Objednatele strana cislo 20 za Zhotovitele


http://www.praha-kunratice.cz/

Méstska cast Praha - Kunratice

PRILOHA GISLO I SMLOUVY O DILO CISLO ....... /...
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z téchto casti:

e PROJEKTU

(ulozen jako samostatna cast této smlouvy)

e UCHAZECEM OCENENYCH VYKAZU VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)

e ZADAVACI DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchazec o vefejnou zakazku nedoklada jako soucast své nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako uchazele o verejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilnd soucast
dokumentace verejné zakazky)

Za Objednatele strana cislo 21 za Zhotovitele



Méstska cast Praha - Kunratice

PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO ....... /...
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky harmonogram postupu
praci.

Za Objednatele strana cislo 22 za Zhotovitele
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