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A.PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Nazev a oznaceni SO:
Stupen dokumentace:

Investor:

Projektant:

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy poskytovatele:

Datum:

Zak.¢. 153 - 17 -02, 10
Pé&Si propojeni Za Bazantnici

Pési propojeni Za Bazantnici

Praha 4 - Kunratice

k.u. Kunratice

SO 100 — Komunikace

DVZ (dokumentace pro vybér zhotovitele)

MC Praha — Kunratice
K Libusi 7/10
148 23 Praha 4

DOPRAVNI A INZENYRSKE PROJEKTY sr.o.

Modranska 1387/11
143 00 Praha 4 — Modrany
ICO 485 92 722
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A- prGvodni zprava

Stranka 1z 37

Stuperi: DVZ



d’ ) DIPRO, spol. s r.0.®, Modfanska 1387/11, 14300 Praha 4
ﬂl Tel. 24177 0144, 24177 1639, 24177 2357 Fax. 24177 3885 e-mail: dipro@dip.cz

2. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, vyznam
Obsahem projektové dokumentace je predloZeni navrhu zfizeni péSiho propojeni dvou

existujicich ¢asti komunikace Za Bazantnici v useku této komunikace, ktery nebyl realizovan,
podél jizniho okraje lesoparku BazZantnice. Jedna se v podstaté o potvrzeni potfebné
arelativné frekventované existujici trasy, proSlapané a uzivané obyvateli Kunratic i jejich
navstévniky, v souCasnosti po nezpevnéné, ne zcela pfimé, a v obdobi srazek obtizné
pouzitelné cesté. Navrh obsahuje napfimeni této trasy a jeji zpevnéni rovnym mlatovym
povrchem, ktery vylouéi setrvani vody v prohlubnich a bahnity povrch.

Cilem akce je zfizeni chodniku tak, aby bylo mozné propojeni obou ¢asti ulice Za Bazantnici.
Navrzené opatfeni pfispéje ke zvySeni bezpecnosti a komfortu chodcl predevSim déti pfi
cesté za ob&anskou vybavenosti (lesopark Bazantnice, zastavka MHD Seberak a planovana
zastavka Vozicka atd.).

b) predpokladany prabéh stavby
Pfedpokladany termin zahajeni stavby léto 2018.

Etapizace: Prozatim neni znama etapizace stavby.

c) vazba na Uzemni plan

Z hlediska posouzeni souladu zaméru vystavby chodniku s uzemnim planem sidelniho
utvaru hlavniho mésta Prahy je chodnik veden pfevazné plochou OB-A (Cisté obytné uzemi),
ktera situovani stavby cesty umozZfiuje v regulativech jako doplikové funkéni vyuZiti,
v kratkém uUseku protina cesta plochu ZMK (zelefh méstska a krajinnd), ktera situovani pési
cesty rovnéz umoznuje v doplfikovém funk&nim vyuZziti. Chodnik je zfejmé Caste¢né situovan
i v ploSe LR (lesni porosty), kde I1ze komunikace slouzici stavbam a zafizenim uspokojujicim
potfeby Uzemi vymezeného danou funkci rovnéz jako dopliikové funkéni vyuziti situovat,
nebot cesta zajiStuje uspokojeni rekreacniho ucelu dané dfevinné plochy pro kratkodobou
rekreaci (navstévu pfedmétné plochy a jeji dosazeni pro udrzbu).

Plochy ZMK a LR jsou souasné uzemnim planem vedeny v plochach celoméstského
systému zelené. V uvedenych monofunkénich plochach zelené, které jsou soucasti
celoméstského systému zelené, je pfipustné umistovat stavby a zafizeni souvisejici
s provozem a udrzbou téchto ploch. Pfedmétna cesta bude slouzit tomuto ucelu.

Obrazek 1 - Vyfez z Uzemniho planu hl. m. Prahy
Zak.¢. 153 -17-02, 10 A- pravodni zprava
Pé&Si propojeni Za Bazantnici Stupen: DUR + DSP
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d) stru€na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Lokalitu charakterizuje rodinna zastavba doplnénd o obcanskou vybavenost (lesopark

Bazantnice, zastavka MHD Seberak a planovana zastavka Vozicka atd.).

e) vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi
Pfedmétem pozadavku dotCenych organli statni spravy jsou predevSim pozadavky na
zajisténi ochrany zivotniho prostifedi a ochrany obyvatel pfed nezadoucimi vlivy z vystavby
aprovozu na komunikacich. Navrh stavby respektuje vySe uvedené pozZadavky
a minimalizuje dopady na Zivotni prostfedi.

f) celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatieni
Cilem navrhu zfizeni chodniku je zlepSeni bezpeénostnich, technickych, kvalitativnich

parametril komunikace a zvySeni bezpe&nosti a komfortu chodcu predevsim déti.

Duvodem realizace této akce je nevyhovujici sou€asny stav. V ramci navrhu byl kladen
dlraz na bezbariérovou upravu stavby s ohledem na pohyb osob se snizenou schopnosti
pohybu a orientace.

Navrzené opatieni pfispéje ke zvySeni bezpe€nosti a komfortu chodcu predevSim déti pfi
cesté za ob&anskou vybavenosti (lesopark Bazantnice, zastavka MHD Seberak a planovana
zastavka Vozicka atd.).

3. Pirehled vychozich podkladu a pruzkumu

Podklady vilastni
geodetické zaméreni proved| (GSK s.r.0., 12/2017)
o pofizeni fotodokumentace (12/2017)
prizkum stavajiciho pribéhu inzenyrskych siti
prizkum stavajiciho dopravniho znaceni
mistni Setfeni
prizkum terénu
Dokumentace je sestavena dle vyhlasky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb)
o prizkum majetkopravnich vztahu

O O O O O

Doplnujici mapové podklady
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), katastralni mapa
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa
o mapovy podklad (zdroj © Openstreetmap.org)

Mapové podklady inZenyrskych siti byly poskytnuty v digitédlni podobé. V situaci jsou
zakresleny trasy vSech stavajicich podzemnich vedeni, tak jak byly ziskany od jednotlivych
spravcl inzenyrskych siti. Zakresy nékterych podzemnich vedeni jsou pouze informativni,
nékteré podklady od jednotlivych spravcu jsou nejasné a je proto bezpodmineé&né nutné pred
zahajenim praci nechat podzemni vedeni vytyCit od jednotlivych spravci. Pro praci
v jednotlivych ochrannych pasmech plati pfislusné predpisy.

4. Clenéni stavby

a) zpusob Cislovani a znaeni

Clenéni dle giselné fady stavebnich objektl viz vyhlaska 146/2008 Sb.:
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci
Zak.¢. 153 -17-02, 10 A- pravodni zprava
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SO 400 — Elektrické objekty
b) ur€eni jednotlivych €asti stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:

Stavebni objekty podléhajici UR a SP (PD v urovni DUR a DSP):
SO 101 — Komunikace

SO 410 — VO chodnik Za Bazantnici

5. Podminky realizace stavby

a) vécné a Casové vazby souvisejicich staveb, uvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji
plynulosti a koordinovanosti
Nejsou znamy zadné koordinované akce

b) zajisténi pfistupu na stavbu
Vjezd a vyjezd ze stavenisté bude umoznén z ulic Za Bazantnici.

c) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Pro stavbu se stanovuji podminky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost vSech

objektd v prostoru stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli. Je tfeba zachovat moznost
pfijezdu pro pozarni vozidla, jakoz i fadné vyznacit navrZzené objizdky.

6. Prehled budoucich vlastnikl a spravcu

a) Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou
jednotlivé stavebni objekty
Na stavbu je zpracovan samostatny majetkopravni elaborat.

b) Zplsob uzivani jednotlivych objektu stavby
nezménén

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavebni objekty fady SO 100 a SO 400 budou pfedany objednateli do uzivani po dokonceni
jednotlivych etap. Z €asovych, technickych, technologickych a finan€nich divodl je nutné
provést vSechny stavebni objekty v ramci SO 100.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis — stavajici stav
V soulasnosti je v pfedmétném misté nezpevnéna klikata cesta, ktera pfedevsim v nocnich

a nepfriznivych klimatickych podminkach nezajiStuje adekvatni pési spojeni. Tato pésina se
také Castecné naléza na soukromém pozemku.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucasti stanovi pro

8.2.1. Pozemni komunikace SO 100 - Komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:
SO 101 — Komunikace, (DSP)

b) Zakladni charakteristiky pfisluSnych pozemnich komunikaci

Obsahem projektové dokumentace je pfedloZeni navrhu zfizeni pé&Siho propojeni dvou
existujicich ¢asti komunikace Za Bazantnici v useku této komunikace, ktery nebyl realizovan,
podél jizniho okraje lesoparku Bazantnice. Jedna se v podstaté o potvrzeni potfebné
arelativné frekventované existujici trasy, proSlapané a uzZivané obyvateli Kunratic i jejich
navstévniky, v souCasnosti po nezpevnéné, ne zcela pfimé, a v obdobi srazek obtizné
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pouzitelné cesté. Navrh obsahuje napfimeni této trasy a jeji zpevnéni rovnym mlatovym
povrchem, ktery vylouci setrvani vody v prohlubnich a bahnity povrch.

Cilem akce je zfizeni chodniku tak, aby bylo mozné propojeni obou ¢asti ulice Za Bazantnici.
Navrzené opatfeni pfispéje ke zvySeni bezpecnosti a komfortu chodcl predevSim déti pfi
cesté za ob&anskou vybavenosti (lesopark Bazantnice, zastavka MHD Seberak a planovana
zastavka Vozicka atd.).

SO 101 — Komunikace

Navrzeny chodnik bude Sifky 1,5 a spoji dvé Casti ulice Za Bazantnici. Na jeho vychodni
strané bude napojen ke stavajici obrubé&, na strané zapadni bude ukonéen v misté
predpokladané polohy obruby po budouci rekonstrukci této &asti ulice Za BaZantnici.
Chodnik tak bude délky cca 120 m.

Tento chodnik bude zamezen proti viezdu motoroveé dopravy zahrazovacimi sloupky a dvojici
zmen3enych znaek C9a/C9b. Pro zlepSeni podminek i v noCnich hodinach bude pési
komunikace osazena vefejnym osvétlenim.

Smérové vedeni

Smérové feSeni chodniku respektuje stavajici stav soukromych pozemku. VytyCovaci osa je
v rozsahu staniceni:

km 0,000 000 — 0,118 580 vedena v pfimé

Podélny sklon

Vyskové FeSeni navrzeného chodniku upravuje stavajici vySkovy pribéh nivelety v ose
komunikace (vzhledem k velkym nerovnostem a umisténi stavebni suté v misté
navrhovaného chodniku), podrobnéji pfiloha C.3 — Podélny profil.

km 0,000 000 — 0,003 420 je navrzeno klesani

km 0,003 420 — 0,042 151 je navrzeno stoupani 0,50 %

km 0, 042 151 — 0,080 000 je navrzeno stoupani 1,98 %,
km 0,080 000 — 0,118 578 je navrzeno stoupani 0,50 %,

Pri¢ny sklon
PFiény sklon u komunikaci pro p&$i nesmi presahnout 2% viz CSN 73 61 10.(Projektovani
mistnich komunikaci).V pfipadé chodniku a nastupisté bude sklon 1,5 %.

Bezbariérové uzivani staveb

Pfechody a mista pro pfechazeni jsou navrzena v bezbariérové upravé dle vyhlasky
398/2009Sb. (o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb). Uprava prispéje ke zlepSeni pohybu osob se snizenou schopnosti orientace
a pohybu.

V navaznosti na mista pro pfechazeni a pfechody budou zfizeny dle vzorovych a situacnich
vykresu signaini a varovné pasy ze ,slepecké® reliéfni dlazby s pfipojenim na stavajici Ci
nové budované pfirozené vodici linie (fasada resp. zvySena linie sadovych obrub
s odskokem 60 mm doporu¢eno. 80 mm). Z ddvodu minimalizace ruSivého dopadu na
charakter uliéniho prostoru, budou hmatné prvky pro osoby se snhizenou schopnosti

Zak.¢. 153 -17-02, 10 A- pravodni zprava
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orientace (reliéfni dlazba) vyskladany ze zamkové dlazby s kontrastnim (Cervenym)
odstinem.

V ramci pfechodl pro chodce a mist pro prechazeni bude pouzit signalni pas. Jedna se
0 zvlastni formu umélé vodici linie, oznacujici misto odboc€eni z vodici linie k orientaéné
dilezitému mistu, zejména urcuje pristup k pfechodu pro chodce a soucasné urCuje smér
pfechazeni. Signalni pas musi mit Sifku 0,8 — 1,0 m a délka jeho smérového vedeni musi byt
nejméné 1,5 m. Povrch signalniho pasu musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter
povrchu odliSujici se od okoli, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do
vzdalenosti nejméné 0,25 m od tohoto pasu musi byt rovinny pfi dodrzeni pozadavku na
protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signalnimu pasu vizualné kontrastni. Signalni pas
musi zaCinat u pfirozené nebo umélé vodici linie. Zmény sméru a odbocCky se zfizuji
prednostné v pravém uhlu. V misté, kde se spojuji dvé trasy signalnich past, musi byt
signalni pasy pferuSeny v délce odpovidajici jejich Sifce.

V misté vjezdu a snizenych ramp bude uzit varovny pas. Jedna se o zvlastni formu vodici
linie ohraniCujici misto, které je pro osoby se zrakovym postizenim trvale nepfistupné nebo
nebezpetné, zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté
shizeného obrubniku, misto se zakazem vstupu nebo zménu dopravniho rezimu. Varovny
pas musi mit Sifku 0,4 m a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter
povrchu odliSujici se od okoli, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do
vzdalenosti nejméné 0,25 m od tohoto pasu musi byt rovinny pfi dodrzeni pozadavku na
protiskluzné viastnosti a musi byt v&i signalnimu pasu vizualné kontrastni.

Konstrukce komunikace (SO 101- Komunikace)

Osazeni silniéni obruby se zasahem do stavajici vozovky

SMA 11 S CSN EN 13 108-1 40 mm
Spojovaci postiik C 60 BP 6 CSN EN 13 808 0,2 kg/m?
ACL 22S CSN EN 13 108-1 80 mm
Spojovaci postfik C 60 BP 6 CSN EN 13 808 0,2 kg/m?
ACP 22S CSN EN 13 108-1 60 mm
Infiltraéni postfik C 60 BP 3 CSN EN 13 808 0,5 kg/m?
Betonové loze obruby min.170mm

Chodniky — malt (nepojizdéné)

Konstrukce chodniku bude v uspofadani PN 614:

- Vibrovany $térk VS 200 mm
- Stérkodrt SDa 150 mm

Celkem 350 mm
Nova zelen

e Vybourani stavajicich stmelenych konstrukénich vrstev

e Vysypat ornici v mocnosti min. 150mm

e Oseti travnim semenem
Mezi jednotlivymi zivicnymi vrstvami bude proveden spojovaci postfik.
Pod nejspodnéjsi zivicnou vrstvou bude proveden infiltracni postfik.

Zatravnéné plochy podél komunikace byly navrzeny s chodnikovym bet. obrubnikem ABO
15-10 (1 000 x 80 x 200) v rozhrani zeleri/chodnik. Tento obrubnik tvofi pfirozenou vodici
linii tritt. 0,06 m, doporu¢eno 0,06 m resp. 0,00 m v misté zapusténé obruby.

Zak.¢. 153 -17-02, 10 A- pravodni zprava
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Rozhrani vozovka / chodnik / zatravnéné plochy bude lemovan silnicnim ABO 2-15
(150/200/1500 mm) v odskoku 0,12 m, v mistech pfechodl pro chodce a v mistech pro
prechazeni tritt. 0,02 m.

Kamenné a betonové obrubniky budou ulozeny svisle do betonového loze s bo¢ni opérou
z betonu C20/25 XF4.

Reakce na pozadavky IPR:

Ad. Bod 1: RozSifeni stezky na poZzadovanych 2,50 m neni mozné z prostorového hlediska.
Stavajici pozemek je velmi Uzky a z jedné strany se nachazi pozemek soukromnika, z druhé
pozemek Lesu Praha.

Ad. Bod 2: Pfesunuti stozard VO je mozné, vytvofila by se tak plynula linie sloupu VO
nicméné technicky by se pak umisténi VO naprosto minulo uCinkem. Pfi osazeni stozaru
k lesu by v brzké dobé doslo k prekryti svitidel korunami stromU a vliv osvétleni na stezku by
tak byl minimaini.

Reakce na pozadavky OZPAD Praha 4:

Ad. Bod 1:Viz bod 1 pozadavky IPR.

SO 410 — Verejné osvétleni

Stavaijici stav
V soucasné dobé neni v napojeni ulice Za Bazantnici cesta pro péSi realizovana, stavajici
vefejné osveétleni je instalovano jen v €asti okolnich ulic (Za Bazantnici).

Demontaze
V ramci stavebnich Uprav cesty pro pési nedojde k demontazim stavajiciho VO.

Navrhované reSeni verejného osvétleni

Nové vefejné osvétleni cesty pro pési v ulici Za Bazantnici bude navazovat na stavajici vétev
VO v tato ulici (stav. VO ¢&. 420580). Napajeni nového VO bude zajisténo ze stavajiciho
zapinaciho mista ZM0224, pro napajeni neni tfeba v ZM Zadnych uprav (poznamka —
v ramci navazujicich akci bude rekonstruované VO v ul. Za Hajovnou a v ul. Za BaZantnici,
napajeni bude pfepojeno do ZM0225).

V upravované &asti cesty pro péSi budou osazeny nové ocelové hranéné stozary VO vysky
5m, typu OSV 050-300 bez vyloZnikd. StoZary budou osazeny vybojkovymi svitidly dle
pozadavku spravce VO (napf. typu Safir S1 — 50W) &i ekvivalentnim svitidlem s LED
technologii. Nové stozary VO budou situovany s rozte€i cca 30 m. Stozary OSV budou
vetknuty do samostatnych typovych betonovych zakladi rozmérd 40x40x90cm. Beton bude
typu C16/20. Spodni €ast vS8ech novych stozarl VO bude pfed jejich montazi opatfena
ochrannym natérem asfaltovym lakem Renolak ALN dle pokynu spravce VO. Nové stozary
VO budou oznaceny typovymi Stitky s evidenénimi Cisly spravce VO. Pfesné umisténi
stozarl je v projektu pfizplisobeno podzemnim inZzenyrskym sitim a stavebnim Upravam.
V novych stoZzarech VO bude osazena standardni elektrovyzbroj SCHM 1,5-35 a sklenéna
pojistka 6A pro jisténi svitidla. V pfipadé, Ze kabely PRE budou v kolizi se zaklady novych
stozard VO, budou do zakladl zalozeny chranicky AROT @110mm na jejich ochranu.
V pfipadé, Ze stavajici kabely spol. Cetin a kabely ostatnich spravcu slaboproudych siti
budou v kontaktu se zaklady novych stozard VO, budou do novych zakladu zaloZeny

obracené TK zlaby na jejich ochranu.
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Nové napdjeci kabely soustavy VO cesty pro pési budou typu CYKY-J 4x10mm2, pfipojeny
budou z nejbliz§iho stavajiciho stozaru VO (stozar €. 420580), ktery je umistén na rohu ulice
Za Bazantnici. Mezi jednotlivymi svételnymi misty budou kabely smyckovany. Kabely
rozvodu VO budou v celé svoji délce ulozeny v PVC chranickach @63mm. Kabely
v chraniCkach budou ve vykopech uloZeny v piskovém loZi, shora zakryty bezpecCnostni
vystraznou folii €i plastovymi deskami a zasypany plvodni zeminou, ktera bude zhutnéna
pred definitivni tpravou povrchu. Chrani¢ky budou vybaveny ocelovym protahovacim lankem
@2mm. Vykopy v chodniku a travniku budou rozméri 35x60cm (min. kryti kabeld 35cm), pfi
kfizeni komunikaci budou kabely VO ulozeny v HDPE trubkach ¢110mm s min. krytim 1,0m.
V mistech parkovacich stani a vjezdl do objektli budou kabely uloZzeny v obetonované
chranicce HDPE @110 mm jako ochrané proti mechanickému poskozeni. Pfi uroviiovém
kiizeni kabeld VO s kabely Cetin nebo jinych spravcu slaboproudych siti (optické kabely)
véetné plynovodnich pfipojek a vodovodnich Fadl budou kabely VO ochranény do
vzdalenosti 1m na kazdou stranu chranickou AROT @110mm. Ve stejnych chranic¢kach
budou kabely VO ulozeny i pfi soubéhu s kabely Cetin a se slaboproudymi kabely jinych
spravcl mensim nez povoluje norma (0,3m). VSechny pouzité chrani¢ky budou po zatazeni
kabell zapénény polyuretanovou hmotou. Propojeni pojistek a svitidel bude provedeno
kabely typu CYKY-J 3x1,5mm? vedenymi volné uvniti stozard. VSechny jednotlivé dilCi
kabely budou ve stozarech VO oznaceny §titky s popisem dle pfedpisu spravce VO.

Na dné vykopU bude uloZen drat FeZn g10mm pro uzemnéni stozard VO pro ochranu pred
bleskem a pro provedeni hlavniho pospojovani.

Uzemnovaci drat a vodi¢e PEN pfipojovacich kabell budou ve svorkovnicich elektrovyzbroje
stozart VO vodivé propojeny (pfes ocelové dfiky stozarl). Tim bude propojena a uzemnéna
cela soustava VO (v&etné pfipojeni na stavajici soustavu VO).

Pro vSechna podzemni vedeni je nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-
5-52 a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — TKP, kapitola 15 —
Osvétleni pozemnich komunikaci.

Parametry osvétlovaci soustavy:

Dle CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2 az 4 spada osvétleni cesty pro p&si do tfidy
osveétleni P5. Pozadované parametry osvétleni — primérna osvétlenost E = 3 Ix, minimalni
hodnota osvétlenosti Emin 2 0,6 Ix. Kontrolni vypocCet osvétlovaci soustavy je uveden
v pfiloze TZ.

Specifikace osvétlovaci soustavy (vychazi ze stavajici soustavy VO):

Cesta pro pési - Jednostranna soustava:

Typ svitidla: SAFIR S1, 50W
Zavésna vyska: 5,0 m, stoZar typu OSV
Vyloznik: bez vyloZeni

Roztec: dle vypoctu do 30 m

Instalovany pfikon Pi nové instalované soustavy VO ¢&ini 0,26 kW. Potfeba el. pfikonu bude
kryta ze stavajiciho zapinaciho mista ZM 0224. Ve stavajicim zapinacim bodé pro napojeni
noveho VO neni tfeba zadnych uprav.
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Dodavatel musi zajistit pfi pfedani stavenisté splnéni podminek spravci podzemnich
zafizeni. Nesmi zahajit vykopové prace pfed vytyCenim a ovéfenim stavu zafizeni zastupci
prislusnych spravcd podzemnich inzenyrskych siti. Mezi vSemi podzemnimi vedenimi je
nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52. Vyty&eni umisténi novych
stozard VO a vykopl pro nové kabely bude Ffadné zaznamenano ve stavebnim deniku
a bude po celou dobu stavby udrzovano. VeSkeré vykopy budou provedeny ru¢né.

8.2.1. Mostni objekty a zdi

Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objektu.

8.2.2. Odvodnéni pozemni komunikace

V souc€asné dobé jsou destové vody z komunikace vedeny do pfilehlé zelené. Tento systém
odvodnéni zUstane zachovan.

8.2.3. Tunely podzemni stavby a galerie

Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objektd.

8.2.4. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté a jejich umisténi, rozsah a vybaveni

Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objektu.

8.2.5. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna a bezpec€nostni zafizeni
Neni pfedmétem PD

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informacea
telematiku
Kvalitativni a technické podminky pro umisténi SDZ a VDZ je uvedeno v technické
zpravé k SO 101.

c) Vefejné osvétleni
Viz SO 410

d) Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivo€ichu na komunikace a umoznéni jejich migrace
pfes komunikace
Jedna se o intravilanovou komunikaci (mistni komunikace lll. tfidy). Vnik zivo€ichu do
prostoru mistni komunikace neni feSen.

e) Clony a sité proti oslnéni
Neni pfedmétem PD

8.2.6. Objekty ostatnich skupin objektu

Soucasti projektové dokumentace nejsou Zadné dalSi stavebni objekty.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, pruzkumti a méreni

Prizkum majetkopravnich poméru
Stavby se nalézaji na katastralnim k.u. Kunratice. Na stavbu je zpracovan samostatny
majetkopravni elaborat pfiloha F.

10. Zasah stavby do Uzemi

Jedna se o zfizeni chodniku za u¢elem zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu a chodcu.
V ramci projektové dokumentace se nepredpoklada kaceni zelené.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

Stavba zasahuje do pozemk( MHMP s druhem pozemku ostatni plocha.
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12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby
Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou

zajisténa mobilni. Telefonni pFipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo
mobilnimi telefony.

Destoveé vody v prostoru stavenisté budou svedeny v souladu se stavajicim stavem.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni
prostredi.

a) ochrana krajiny a pfirody
Cilem opravy komunikace je minimalizace zasahu do prilehlé zelené. V ramci stavby je

nutné respektovat normu CSN DIN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné,
Ochrana stromU, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech. Je nutné
zamezit mechanickému i chemickému poskozeni nadzemnich ¢&asti i kofenového
systému.

b) hluk
Zejména je tfeba zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby a znecisténi
stavenisté a okolnich ulic prachem a blatem.

V noéni dobé je zakdzano zafazovat pracovni postupy a pouzivat mechanismy
vyvolavajici nadmérnou hluénost. Konkrétni opatfeni ke sniZzeni hlu¢nosti a prasnosti pfi
provadéni praci bude fesit dodavatel v ramci své predvyrobni pfipravy.

Dodavatel je povinen u stroja, které svou hluénosti nevyhovuji maximalnim pfipustnym
hodnotam, upravit pasivni ochranu, to znamena stroje umistit ve zvukové izolovanych
boxech nebo upravit provozni dobu nadmérné hluénych stroja.

C) emise z dopravy
Stavba nema vliv na moznosti zlepSeni stavu ovzdusi v dané oblasti.

d) vliv znecisténi vod na vodni toky
Do vefejné kanalizace se nesméji vypoustét zadné zavadné latky, vozidla museji byt
pred vyjetim na vefejnou komunikaci oCisténa.

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uzivani stavby
Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dbano na dodrzovani zasad bezpecnosti prace.

Je tfeba dodrZovat veSkeré pfedpisy a zdkony, kterymi se upravuji podminky prace ve
stavebnictvi. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat provadéni zemnich praci. Dodavatel
stavby je povinen provadét Skoleni vSech pracovniku o zpusobu provadéni vSech praci
a soucasné kontrolovat dodrzeni vSech bezpecnostnich predpisu.

PFi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci. Je tfeba
vSechny pracovniky seznamit se stavenistém a stavebnimi postupy. Je nezbytné dbat
norem a technologickych pfedpisu upravujicich viastnosti stavebniho dila. Stavenisté
musi byt ozna¢eno, pokud mozno ohrani¢eno proti vstupu cizich osob a osvétleno.

f) nakladani s odpady

Odpady z vystavby a dalSi nakladani s nimi bude feSeno pivodcem odpadu v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Puvodcem odpadu ve smyslu zakona bude
po dobu vystavby dodavatel stavby. PFi hospodafeni s odpady budou respektovana
ustanoveni uvedeného zaékona, vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb— Katalog odpad,
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14.
a)

15.

vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci
predpisy.

Podle uvedeného zakona je plvodce odpadu povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadu (vyhlaska ¢.381/2001 Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet
kK vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.

Zhotovitel stavby bude vést evidenci o odpadech v souladu s vyhlasSkou &. 383/2001 Sb.,
zpusobech nakladani s nimi, odpady budou shromazdovany oddélené podle jednotlivych
druht a kategorii. Doklady o likvidaci odpadu pfeda po dokon&eni stavby stavebnikovi ke
kolaudaci.

Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné viastnosti
pozarni bezpe€nost
Pfedmétna stavba je stavbou dopravné inZenyrskou s objektem komunikace, ktery

nevyzaduje zvlastni protipozarni zabezpeceni.

Realizace stavby je pfedpokladana ve dvou etapach, aby byla co nejméné omezena
dopravni obsluznost dotéené oblasti (zachovani vjezdd na parkovisté a zasobovani).
Prace budou v jednotlivych etapach provadény pfi uplné uzavirce komunikace, navrh
dopravnich opatfeni viz pfilozené situace (pfiloha E — Zasady organizace dopravy)

V pribéhu vystavby bude zajis$tén pfijezd protipozarni techniky ke vSem objektim
v blizkosti stavby v€etné objektl zafizeni stavenisté.

Investor je povinen nahlasit omezeni prlijezdnosti a vSechny uzavirky 14 dni pfedem
HasiCskému zachrannému hl. m. Prahy.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostredi
Na stavbé se nesméji palit jakékoliv materialy (papir, zbytky lepenky, dfevo, apod.)

Ochrana proti hluku
Stavebni upravy nemaji vliv na zlepSeni hlukovych poméru.

DalSi pozadavky
uzitné vlastnosti stavby
Realizace pfechodu, mist pro pfechazeni a doplnéni péSich vazeb pfispéje ke zvySeni
bezpecnosti silniéniho provozu.

Ochrany stavby pfed Skodlivymi u€inky vnéj$iho prostredi
Upravou komunikace budou odstranény negativni uCinky vnéjSiho prostfedi, jako jsou

nebezpecna mista pro pohyb pfi komunikaci.

. Zasady organizace vystavby
Obvod stavenisté

Obvod stavenisté je definovan rozsahem stavebnich Uprav a nezbytnym manipulaénim prostorem.
Pfed zahéajenim stavebnich praci musi byt vyty€en &i jinak jednozna&né& vymezen obvod stavenisté,

v&etné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

Realizace stavby je navrzena v prostoru vefejné pristupnych pozemk( stavajicich komunikaci. Pro

vlas

tni stavbu budou pfedmétem doCasného zaboru.

Zarizeni stavenisté

Zafizeni staveni$té je uvaZzovano v prostoru byvalého kravina pfi ulici Nad Rybnicky, ktera jiz nebude
stavbou dotlena a umisténi zafizeni stavenisté nebude blokovat ostatni dopravu. Stavajici objekty
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nelze vyuzit. Budou pouzity mobilni stavebni buriky, u kterych neni tfeba stavebni povoleni ani
ohlaseni.

Zafizeni staveni$té bude po celou dobu stavby udrzovano Cisté a upravené. Po ukonceni stavby je
nutno uvést travnaté plochy do puvodniho (nebo lep$iho) stavu.

- Postup vystavby
Vystavba bude provadéna najednou. Neni ani vylou¢eno rozdéleni praci do logickych dil¢ich &asti.

Zpusob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele.
Provadéni stavby prob&hne v logickych krocich obvyklych u podobnych staveb.

Prace budou provadény pouze ve viednich dnech v ¢asovém rozsahu maximalné od 7 do 18 hodin.
- Predéasné uzivani stavby

Stavba bude realizovana v prvni poloviné roku 2018. Celkova doba stavby je predpokladana 3
mésice.

Zhotovitel rozdéli stavbu do logickych dil€ich &asti (napf. mezikfizovatkové useky) v zavislosti na jeho
technickych a kapacitnich moznostech a vlastnich zvyklostech. Tyto budou provadény najednou. Dil€i
Casti budou po svém dokonceni pIné zprovoznény. Tim bude minimalizovano omezeni dopravy
a vjezdl do jednotlivych sousedicich nemovitosti.

- Napojeni ZS na infrastrukturu

- Pripojka elektrické energie — z nejblizSich elektropilitki PRE

- Pripojka vodovodu bude ze stavajiciho vodovodniho Ffadu

- WC bude zajisténo mobilni.

- Telefonni pfipojka se nebude zfizovat, spojeni bude zajist€éno mobilnimi telefony.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplisob pfipojeni na
jejich rozvody, zplsob Uhrady za odebrana média a sluzby.

- Nakladani s odpady
Odvoz prebyte¢né zeminy, nevyuZitelného odpadu a zbytky nevyuZitého materidlu ze stavebni
¢innosti budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejnert a odvazeny na ur€ené Fizené skladky.

S odpady ze stavebni innosti bude nakladano v souladu s §79 odst. 4 pism.c) Zakona €. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjSich predpist

Odpady, v&. odpadu ze stavebni &innosti budou v co nejvétSi mife opétovné vyuzity, event. budou
vyuzity v recyklacnim zafizeni, po vytfidéni vSech nebezpecnych slozek (azbest, nadoby se Skodlivym
a nebezpe&nym obsahem...), dle §11 odst. 1 Zakona ¢. 185/2001 Sb.

Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude pfedan k likvidaci pouze firmé & osobé& majici
opravnéni dle Zakona €. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dale pak §10 - §16 Zakona ¢. 185/2001
Sb.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpusobu vyuziti odpadll ze stavebni €innosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti dokladd,
predkladanych ke kolaudaci, budou kopie evidenénich listl pfepravy nebezpeénych odpadu, dle
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Likvidace odpadl pfi realizaci pfedmétné stavby bude provedena dodavatelem stavby v souladu se
zékonem &. 275/2002 Sb., o odpadech jeho provadécimi predpisy zejména vyhlaskou MZP CR &.
93/2016 Sb. (Katalog odpadd) a Vyhlaskou MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, kterymi se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, pro odpady vznikajici pfi

provadéni stavby.
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Dodavatel stavby povede fadnou evidenci vzniku a zplsobu znesSkodnéni vSech odpadu ze stavby.
Dodavatel je povinen odpady zafazovat podle druh( a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu.

Pristupy ke stavenisti
Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci Za Bazantnici.

Zabezpeceni ochrany stavenité
Jedna se o jednoduchou (nenaro¢nou) stavbu. Stavenisté neni tfeba chranit. Vzhledem k charakteru
stavby a nutnosti zachovani priachodu nebude stavenisté oploceno.

Protipozarni zabezpedeni stavby

Je tfeba zachovat moznost pfijezdu pro pozarni vozidla. Pozadavek na protipozarni zabezpeceni
stavby se vztahuje téz na objekty zafizeni stavenisté, manipulace s PHM a podobné. Tyto podminky
zajisti dodavatel stavby.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby
Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji zadné zvlastni pozadavky vyzadujici bezpe&nostni opatfeni.

Reseni dopravy béhem vystavby

Resena komunikace neni prijezdnou komunikaci. Doprava béhem vystavby bude vedena dle
stavajiciho stavu. Prace budou provadény pfi zachovani nezbytného provozu v ulici. Bude-li nutné
doc¢asné uplné vylouceni provozu, budou o této skute¢nosti dotéeni ob&asné véas informovani. P&si
budou omezeni pouze v kratkych Usecich s aktualni pracovni €innosti.

Provadeéni stavby z hlediska bezpeé€nosti a ochrany zdravi

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrzovani zasad bezpecnosti prace. Je tfeba
dodrzovat veSkeré predpisy a zakony, kterymi se upravuji podminky prace ve stavebnictvi. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat provadéni bouracich praci. Dodavatel stavby je povinen provadét Skoleni
v§ech pracovnikli o zplsobu provadéni vSech praci a souasné kontrolovat dodrzeni vSech
bezpecnostnich predpisl. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci. Je
tfeba vSechny pracovniky sezndmit se stavenidt€ém a stavebnimi postupy. Je nezbytné dbat norem a
technologickych predpist upravujicich vlastnosti stavebniho dila. Stavenisté musi byt oznaceno,
pokud mozno ohrani¢eno proti vstupu cizich osob a osvétleno.

Vybrané a souvisejici zakony a predpisy:

- Vyhlagka CBU &. 55/1996 Sb. ve znéni vyhlasky CBU &. 238/98 Sb.

- Zakon CNR &.61/1988 Sb. ve znéni zak. CNR 425/1990 a 542/1991, resp.440/1992
- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 ve znéni vyhl. &. 274/1990

- Vyhlaska CBU &. 104/1988 Sb. ve znéni vyhl. &. 242/1993

- Vyhlagka CBU &. 340/1992 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 18/1987 Sb.

- Vyhlagka CBU ¢&. 19/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 552/1990

- Vyhlagka CBU &. 20/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 553/1990

- Vyhlagka CBU &. 15/1995

- Zakonik prace

- Zakon &.142/1991 Sb.

- Zakon CNR &. 133/1985 Sb.

- Zakon &. 20/1978 ve znéni zakond CNR 210/1990, 425/1990, 548/1991, 550/1990,
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590/1991, 15/1993, 161/1993 Sb.

- Zakon ¢. 458/2000 Sb.

- Nafizeni vlady €. 502 z roku 2000 ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku
a vibraci*

- Zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Bezpeénost a ochrana zdravi tretich osob

Veskeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny. Pfechody budou umoznény v zavislosti na postupu stavebnich praci. Prostupy a priichody
pro pési pres stavenisté a podél stavenisté museji mit dostate€nou Sitku a museji umozhovat pohyb
osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych. Detailné bude FeSit zhotovitel v ramci své
predvyrobni pfipravy.

C. Technické specifikace
1.1 Umisténi stavby
Stavba bude realizovana v méstské ¢asti Praha — Kunratice na katastralnim uzemi Kunratice.
Na stavbu je zpracovany samostatny majetkopravni elaborat.

1.2 Rozsah stavby

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci v rozsahu a dle specifikaci technického
a materialového feSeni uvedenych v pfedkladané DOS.

Pudorysny rozsah stavby je uveden v situaénim vykresu, stavebné konstrukéni provedeni ve
vzorovych pfi€nych fezech.

1.2.1 Clenéni stavby na useky, etapizace vystavby

Stavba mUze byt provedena najednou. Neni ani vylou€eno rozdéleni praci do logickych dil€ich &asti.
Zpusob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude stavba etapizovana.

1.2.2 Clenéni stavby na objekty
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty.

2. Legislativa, technické normy, ostatni predpisy
2.1 Obecné

PFi zhotovovacich pracich stavby je nutné respektovat veSkeré platné pravni a technické normy.

Je-li v projektové dokumentaci (dale PD) odkaz na konkrétni pravni nebo technické normy, které maji
byt dodrzeny u dodavanych materialll nebo pfi provadéni stavebnich a montaznich praci, plati vzdy
posledni vydani téchto norem, pokud neni v PD vyslovné stanoveno anebo ve smlouvé o dilo na
zhotoveni stavby vyslovné ujednano jinak.

Pro stanoveni kvalitativnich parametrd mohou byt pouZity i jiné technické normy nez CSN, ovem
pouze tehdy, pokud jimi poZzadovana kvalita materialG a praci je stejna nebo vy$si nez CSN. Pouziti
jinych technickych norem nez CSN podléhd predchozimu souhlasu odpovédného zastupce
stavebnika (TDI). Pokud TDI rozhodne, Ze navrhované uZiti jinych norem nez CSN pozadovanou
kvalitu nezaruduje, budou pro stanoveni kvalitativnich pozadavkd pouzity CSN specifikované v PD
nebo CSN obecné platné pro dany obor stavebnich praci.

Zakladni pfehled pravnich predpisu a technickych norem a jinych pfedpist vztahujicich se k oboriim
stavebnich praci ,pozemni komunikace®, ,vodovody®, ,kanalizace® a ,el. zafizeni“ je uveden
v nasledujicich odstavcich.

2.2 Zakladni pravni predpisy

Oznaceni predpisu | Nazev predpisu

183/2006 Sb. O uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

526/2006 Sb. K provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona
Zak.¢. 153 -17-02, 10 A- pravodni zprava
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344/92 Sb. O katastru nemovitosti (katastralni zékon)

268/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na stavby

22/97 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni nékterych
zakon

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

163/2002 Sb. Stanoveni technickych poZzadavku na vybrané stavebni vyrobky

190/2002 Sb. Stanoveni technickych poZzadavku na stavebni vyrobky ozna¢ované CE

176/2008 Sb. Nafizeni vliddy o poZadavcich na strojni zafizeni

13/97 Sb. O pozemnich komunikacich

104/97 Sb. K provedeni zdkona o pozemnich komunikacich

151/2000 Sb. O telekomunikacich a o zméné dalSich zakonl

254/2001 Sb.

O vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon)

274/2001 Sb.

Zakon o vodovodech a kanalizacich

428/2001 Sb.

Provédéci vyhlaska k zakonu 274/01 Sb.

23/2008 Sb. O pozarni ochrané staveb

361/2001 Sb. Podminky ochrany zdravi pfi praci

258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi

590/2002 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani

staveb

MD 100/95 Sb.

R&d urgenych technickych zafizeni

361/2000 Sb.

O provozu na pozemnich komunikacich (pravidla silni€niho provozu)

30/2001 Sb.

Vyhlaska, kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

MD+UBU 28/1967 Sb

O pravidlech pro styk drah s hornickou €innosti

100/2001 Sb.

O posuzovani vlivli na Zivotnim prostredi

114/92 Sb. O ochrané pfirody a krajiny

20/87 Sb. O statni pamatkové péci

334/92 Sb. O ochrané zemédélského pldniho fondu

262/2006 Sb. Zakonik prace

289/95 Sb. O lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

458/2000 Sb. O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

20/89 Sb. Vyhlagka o Umluvé o bezpe&nosti a zdravi pracovnik(i a o pracovnim

prostredi

185/2001 Sb.

O odpadech

383/2001 Sb.

O podrobnostech nakladani s odpady

86/2002 Sb. O ochrané ovzdu$i pfed znecidtujicimi latkami (zdkon o ovzdusi)

324/90 Sb. O bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

552/90 Sb. Vyhrazena zdvihaci zafizeni

39/2003 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach
vozidel

21/2003 Sb. Nafizeni vliddy o poZadavcich na osobni ochranné prostfedky

87/2000 Sb. Vyhlaska o poZarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic

513/91 Sb. Obchodni zakonik

455/91 Sb. O Zivnostenském podnikani (Zivhostensky zakon)

230, 231, 232/2012|Vyhlasky o zadavani vefejnych zakazek

Sb

72/88 Sb. VyhlaSka o vybuSninach a s ni souvisejici pfedpisy

201/2010 Sb.

Nafizeni vlady o zplUsobu evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu

447/2002 Sb.

VyhlaSka o hlaSeni zavaznych udalosti a nebezpecnych stavi

148/2006 Sb.

Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

SM 61

Smérnice o hygien. zasadach pfi praci s lasery (sv.53/82 Sb. hyg. pt.)

209/2001 Sb.

Stanoveni seznamu zivnosti, jejichz vykon je podnikatel povinen zajistit pouze
fyzickymi osobami splfiujicimi odbornou zpUsobilost stanovenou timto
nafizenim

409/2005 Sb.

VyhlaSka o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s
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vodou a na upravu vody

352/2000 Sb.

Vyhlagka CUBP o kontroléch, revizich a zkouskach plynovych zafizeni

395/2003 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zaji$téni jejich bezpe&nosti

2.3 Zakladni technické normy

CSN EN 12899 Stalé svislé dopravni znaceni

CSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 721182 Zkouska zrychlené ohladitelnosti kameniva

CSN EN 933-2 Zkou$eni geom. vlastnosti kameniva. 2.¢ast - Stanoveni zrnitosti kameniva

CSN 721810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spole€na ustanoveni.

CSN EN 1343 Obrubniky z pfirodniho kamene pro venkovni dlazbu

CSN 723000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilc. Spole¢na ustanoveni

CSN 730035 ZatiZzeni stavebnich konstrukci

CSN 730415 Geodetické body

CSN 730420-1 Pfesnost vyty€ovani staveb, &ast 1. Zakladni poZadavky

CSN 730420-2 Pfresnost vytyCovani staveb, ¢ast 2. VytyCovaci odchylky

CSN ISO 4463- | Mé&fici metody ve vystavbé. Vyty&ovani a méfeni, ¢asti 1 a 2

1,2

CSN 731200 Nazvoslovie v odbore betdnu a betonarskych prac

CSN 730001-2 Navrhovani staveb. Konstrukci. 2.64st - Betonoveé konstrukce.

CSN 731326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pusobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek

CSN 7320xx Stavebni konstrukce a dilce. Navrhovani a zkouseni (Soubor norem)

CSN 732480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 733040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 733050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 736006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 736100 Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 736056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 736121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 736122 Stavba vozovek. Lité asfalty

CSN 736123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

CSN 736124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 736126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

CSN 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

CSN 736128 Stavba vozovek. Viladované vrstvy

CSN 736129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry

CSN 736130 Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

CSN 736131 Stavba vozovek. Kryty z dlazby a dilct

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 736160 Zkous$eni silni¢nich zivicnych smési

CSN 736172 Odbér, méreni a zkouSeni vzorkl z krytu cementobetonové vozovky

CSN 736175 Méfeni rovnosti povrchu vozovky lati

CSN 736177 Méfeni protismykovych vlastnosti povrchu vozovek

CSN 736190 Staticka zatéZovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek

CSN 736192 Razova zatéZovaci zkouSka netuhych vozovek a podloZi

CSN 730873 Pozarni bezpeénost staveb-zasobovani pozarni vodou

CSN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 755401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 755411 Vodovodni pfipojky
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CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 805 Vodarenstvi - PoZzadavky na vné&jsi sité a jejich sou¢asti

CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizanich pfipojek — &ast 1-6

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizanich pfipojek a jejich zkouSeni

CSN 756909 Zkou$ky vodotésnosti stok

CSN EN 12007 |Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$§im provoznim tlakem do 16 bart

(1-4) véetng, Cast 1-4

CSN EN 12 327 | Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pFi uvadéni do provozu
a odstavovani z provozu

CSN EN 287 - 1 Zkousky svare¢u — Tavné svafovani

CSN EN 12 732 | Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi - Funkéni pozadavky

CSN 038376 Zasady pro stavbu ocelovych potrubi uloZzenych v zemi. Kontrolni méfeni
Z hlediska ochrany pfed korozi

CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu.

2.4 Dalsi predpisy a doporuceni

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP-S)

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (TKP-D)

SONS Metodické poznamky k vytvareni podminek pro samostatny a bezpeény

pohyb nevidomych a slabozrakych lidi

Vyhlaska HMP

O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze

Usneseni Rady

Zasady a technické podminky pro zasahy do povrch komunikaci a provadéni

HMP vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité

MS 12/2001 Méstské standardy vodarenskych a kanalizanich zafizeni + aktualizace 2008

TPG 702 01 Mistni plynovody a pfipojky. Plynovody a pfipojky z polyetylénu

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu mistnich plynovodnich siti s nizkym a stfednim
tlakem. Diagnostické metody

TPG 700 21 Cichagky pro plynovody a pFipojky

TPG 700 24 Oznacovani plynovodi a pfipojek

TPG 921 01 Svarovani plynovodu a pfipojek z polyetylénu

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpe&nost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 913 01 Kontrola tésnosti plynovodu a plynovodnich pfipojek

TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZzenych ocelovych zafizeni.

TP Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
TP Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci

2.5 Zkratky

V textu tohoto dokumentu jsou pouzity nasledujici zkratky:

CSN
EN
ISO
PD
TPDS
DUR
DSP
AD
RDS
DVZS
DSPS
UR
SP
DIR
TDI
SRJ
PK
AB
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Ceska norma
evropska norma
mezinarodni norma (international standard organization)
projektova dokumentace
technické podminky dodavky stavby
dokumentace pro Uzemni fizeni
dokumentace pro stavebni povoleni
autorsky dozor
dokumentace pro realizaci stavby (pro zhotovovaci prace stavby)
dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
dokumentace skuteéného provedeni stavby
rozhodnuti o umisténi stavby (Uzemni rozhodnuti)
rozhodnuti o povoleni stavby (stavebni povoleni)
dopravné inZenyrské rozhodnuti
odpovédny zastupce stavebnika povéfeny dozorem nad zhotovovacimi pracemi
systém Fizeni jakosti dle CSN EN ISO fady 9000..
pozemni komunikace
asfaltovy beton
A- priivodni zprava
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AKM asfaltovy koberec mastixovy

CBDK cementobetonové dlazebni kameny (tzv. zamkova dlazba)
CS cementova stabilizace (zemina stabilizovana cementem)
DD dlazba z pfirodniho kamene — drobna

DMo dlazba z pfirodniho nebo umélého kamene - mozaikova
DV dlazba z pfirodniho kamene - velka

KSC kamenivo stmelené cementem

LA lity asfalt

MCB drenazni (mezerovity) cementovy beton

MZK mechanicky zpevnéné (stmelené) kamenivo

OK obalované kamenivo

PM prolévany makadam

SD stérkodrt

SP $térkopisek

VS vibrovany $térk

PE polyetylén

KT kameninova trouba

- 3. Zakladni pozadavky na stavbu

3.1 Zbozi a materialy

Veskeré zbozi a materialy zabudovavané do dila budou nové a nepouzité, pokud PD nebo tyto TSDS
podminky nestanovi jinak.

Veskeré materialy museji vyhovovat podminkam pro pouziti ve stavebnictvi. Osvédceni od
autorizované zkusSebny nebo jiny dokument stejné vahy platnosti musi byt dolozeno pro kazdy
zabudovany druh stavebniho materialu, pokud neni zvlastnim pfedpisem nebo témito TPDS
stanoveno dokladovani podrobné;jsi (napf. po vyrobnich Sarzich, po jednotlivych kusech apod.).

Pokud jsou v této PD uvedeny konkrétni typy vyrobku, jedna se pouze o pfiklady slouzici pro
specifikaci vlastnosti. Tyto vyrobky lze nahradit jinymi stejnych technickych vlastnosti, vzhledu
a shodné nebo lepSi kvality. Stejnym zplsobem jsou uvedeni jako pfiklad informativné i mozni
v Uvahu pfichazejici vyrobci (dodavatelé).

3.2 Zkouseni zabudovanych materialG a provadénych praci

Jsou-li platnymi technickymi normami pfedepsany, popfipadé PD nebo témito TPDS specifikovany
kontrolni, prikazni &i jiné zkousky, zajisti zhotovitel jejich provedeni nezavislou zkusebni laboratofi.
Vybér zkusebni laboratofe podléha schvaleni TDI.

Vysledky zkouSek bude zkuSebni laboratof prfedavat TDI a v kopii zhotoviteli stavby. Je-li to pro
stanoveni dalSiho postupu zhotovovacich praci nebo pro stanoveni zplsobu odstranéni zjiSténych
odchylek zapotfebi, budou vysledky zkouSek poskytnuty v kopii i zhotoviteli PD, resp. organizaci
vykonavajici pro stavebnika autorsky dozor.

Cenu za praci zkuSebni laboratofe véetné distribuce vysledkl zkousek zahrne zhotovitel do nabidkové
ceny, vCetné pfimérené rezervy na zkousky vyzadané nebo nafizené TDI béhem realizace stavby.

3.3 Systém fizeni jakosti
3.3.1 VSeobecné podminky

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim zhotovovacich praci zavést a béhem provadéni praci udrzovat a
stanovenym postupem dokumentovat systém fizeni jakosti (SRJ) vSech provadénych praci.

SRJ musi byt v souladu s CSN ISO 9002 a CSN ISO 9003.

SRJ musi obsahovat organizaéni diagramy a popisy &innosti, jasn& a prikazné definujici
odpovédnosti, pravomoci a vztahy pracovnikl odpovédnych za Fizeni stavby a fizeni kontroly jakosti.
Vykonné funkce fizeni zhotovovacich praci stavby a funkce kontroly kvality museji byt oddéleny.

Pro stavbu, ktera je pfedmétem téchto TPDS, jmenuje zhotovitel pracovnika zodpovédného za vykon
SRJ. Ten je opravnén jednat ve vécech kvality s TDI.

SRJ musi rovnéz zajistovat naleZitou identifikaci, uplnost a aktualnost a ukladani veskerych
dokumentt stavby.

Navrh SRJ musi byt pfedlozen TDI v dostatedném predstihu pred zahajenim stavby.
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3.3.2 Plan kvality

Zhotovitel vypracuje a nejpozdéji 15 dnli pfed zahajenim stavby pfedlozi TDI ke schvaleni plan
dodrzovani kvality. Tento plan muze byt rozdélen podle charakteru zhotovovacich praci (napf. po
objektech, ¢asovych nebo technologickych etapach) na vice €asti. V takovém pfipadé musi byt pfed
zahajenim stavby byt vypracovan a s TDI projednan ramcovy plan kvality. Jednotlivé dilCi asti planu
kvality pak museji byt pfedlozeny TDI ke schvaleni nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim praci na daném
objektu, etapé praci apod.

Plan kvality bude obsahovat:
o popis praci, které bude pokryvat
o technologické postupy pro provedeni praci véetné identifikace potfebnych strojli a zafizeni
o plan kontroly
o uréeni odpovédnosti a pravomoci

3.3.3 Plan kontroly
Ke kazdému planu kvality (dil€éimu planu kvality podle pfedchoziho odst.) pfipravi zhotovitel plan
kontroly, ve kterém bude jednoznaéné specifikovan

o prubézny dozor
Cetnost a zpusob odbirani vzorkl
rozsah a &etnost provadéni zkousek
obsah dokumentace kvality
stanoveni odpovédnosti za kontrolu, odbér vzork(, provedeni zkousek, predlozeni
a zdokumentovani vysledkl zkouse

o stanoveni zodpovédnosti za navrh a provedeni napravnych opatfeni, pokud provadéna

kontrola odhali zavadu v kvalité

Zhotovitel je povinen pfi zjisténi zavady (odchylky od provedeni mimo pfipustné tolerance,
neuspokojivého vysledku zkousky apod.) neprodlené informovat TDI a navrhnout mu potfebné
opravné postupy, v€etné event. provedeni novych zkousek atd..
TDI rozhodne, zda a za jakych podminek (s jakym opravnym postupem) je mozné dilo (jeho &ast)
vykazujici zavadu akceptovat. Opravnym postupem muze byt i odstranéni dila &i jeho Casti a jeho
opétovné vybudovani. Naklady na opravnou akci nese zhotovitel stavby.

O O O O

4. Stavenisté a pozadavky na provadéni stavby

4.1 VSeobecné

Provadéni jakychkoliv praci na stavbé, v€etné praci nevyvozujicich hluk ani otfesy a vibrace a dale
vCetné odvazeni vybouraného materialu nebo navazeni stavebnin potfebnich pro zhotoveni stavby,
mimo tuto dobu je pfipustné pouze po schvaleni stavebnikem a stavebnim ufadem.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu prostfedi (Skoly, zdravotnicka zafizeni,
kulturni zafizeni, atd.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné, nez pro zbytek
stavenisté.

Vyjimku mize tvofit napf. pfeprava rozmérnych stavebnich prvkd, ktera muize byt s ohledem na
omezovani ostatni dopravy na pfijezdovych trasach stanovena na no¢ni obdobi. Tato vyjimka musi
byt pfedem projednana s pfisluSnymi organy statni spravy.

4.2 Obvod stavenisté
Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vyty€en ¢i jinak jednoznacné vymezen obvod stavenistg,
v€etné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

4.3Zakladna pro provadéni stavby (zarizeni stavenisté)

4.3.1 Plochy pro zafizeni stavenisté

Nezbytna zakladna zafizeni stavenidté bude umisténa na ploSe stanovené v projektové dokumentaci.
Plochou zakladny pro zhotoveni stavby jsou pozemky, uvedené v projektové dokumentaci, které jsou
ur€eny k umisténi vlastniho vybaveni zafizeni stavenisté (vCetné kanceldfi a skladd + nekrytych
skladovych ploch/) a pro odstavovani mechanizmd mimo pracovni dobu. Zafizeni stavenisté bude po
celou dobu zhotovovacich praci udrzovano Cisté a upravené. Po ukonéeni stavby bude plocha
zarizeni stavenisté uvedena do puvodniho stavu, pokud projekt nestanovi jinak.
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4.3.2 Pripojeni na inzenyrské sité

Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou zajisténa mobilni.
Telefonni pFipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony.

V ramci stavby nebude dochazet k ukladani materialu (zeminy) v prostoru stavenisté z divodu
zamezeni moznosti znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplisob pFipojeni na
jejich rozvody, zplsob Uhrady za odebrana média a sluzby.

4.3.3 Vybaveni pro TDI

Zhotovitel umozni TDI pouziti kancelafe podle jeho potfeby vEetné prostor pro konani kontrolnich
porad. Zhotovitel je povinen zajistit TDI pfiméfenou spolupraci pfi vykonu dozoru nad provadénim
stavby a méfickych ¢innosti (zpFistupnéni, pozdrzeni pohybu mechanizmu apod.)

4.3.4 Manipulace s ropnymi produkty a jinymi zne€iStujicimi latkami

Pokud budou na zakladné pro provadéni stavby skladovany pohonné hmoty nebo jiné ropné latky
(oleje, maziva) nebo jiné latky, pfi jejichz uniku by mohlo dojit k ohrozeni zivotniho prostredi, je
zhotovitel je skladovat tak, aby se toto riziko minimalizovalo. Pokud k uniku téchto latek dojde, je
zhotovitel stavby povinen okamzité podniknout kroky ke zmirnéni nasledkd a informovat o vzniklé
situaci a o provedenych opatienich TDI.

4.4 Pristupy ke stavbé

Pristup ke stavenisti (pfijezd stavebnich mechanizm(, odvoz vybouranych material(, dovoz
stavebnich materiald) je pfipustny pouze po komunikacich, které jsou vymezeny v PD a v dopravné
inzenyrském rozhodnuti. Uziti jinych nez vySe uvedenych komunikaci je mozné pouze se souhlasem
jejich majitele (spravce) a Uzemné pfislusnych organu statni spravy (Odbor dopravy, Policie CR).

4.5 Doprava pri stavbé

Zhotovitel zajisti s dostate€nym predstihem pfed zahajenim vystavby dila zhotoveni podkladu pro
vydani DIR a v€as pozada pfislusné organy statni spravy o vydani DIR.

Zhotovitel zajisti pronajem potfebnych dopravnich znacek v€etné jejich osazeni a v€etné zhotoveni
atypickych znacek a informacnich tabuli v provedeni popsaném v PD a schvalené vydanym DIR.
Zhotovitel odpovida za kontrolu do€asného dopravniho znaceni a za jeho udrzbu &i opravy, pokud
dojde k jeho poSkozeni ¢i zni€eni b&éhem praci.

4.6 Provadeéni stavby v okoli podzemnich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci museji byt veSkeré podzemni inzenyrské sité v obvodu stavenisté
vytyCeny jejich spravci. Pokud spravci pfes prokazatelnou zadost stavebnika vytaceni neprovedou,
musi byt jejich poloha ovéfena ru¢né kopanymi sondami.

Realizace stavby bude probihat v ochrannych pasmech stavajicich inZenyrskych siti. Ochrana t&chto
podzemnich siti je dana pfislusnymi normami a vztahuji se zejména na ochranu téchto vedeni pfi
vykopovych pracich, pfi vzdjemném kfiZeni a v soub&hu podél nich. Vzdjemna poloha a kfiZzeni se fidi
CSN 73 60 05.

Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcu pro praci v dot€éeném ochranném pasmu.
Dotcené kabelové vedeni bude ulozeno do chraniek pfedepsanym spravcem IS.

Rozsah stavby, tak jak je navrzen, nezasahuje do ochranného pasma DP-Metra.

Jednotlivé sité maji nasledujici ochranna pasma:

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné

od krajniho kabelu
nebo od osy potrubi)

Elektrické venkovni nadzemni 1- 35kV vodi¢ bez izolace m
vodi€ s izol.zakladni 2m
zavésné kabel.vedeni | 1m
35-110 kV 12m
zavésné kabel.vedeni 110kV 2m
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110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikaéni zafizeni im
provozovatele energetické sité

Elektrické venkovni podzemni no 110 kV im

(kabelové) nad 110 kV 3m

Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m

Vodovod do DN 500 v¢etné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v&etné, hl. vétSinez2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m

Kanalizace do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v¢etné, hl. vétSinez2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m

Plynovod NTL a STL mimo zastavbu 4m
v zastavbé im

Tepelna zafizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

4.7 Bezpecnost pri provadéni stavby

- 4.7.1 Bezpecnost vlastnich zhotovovacich praci

Zhotovitel je povinen béhem zhotovovacich praci dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpecénosti
prace, zejména vyhl. CUBP a CUB ¢&. 591/2006 O bezpeénosti prace a technickém zafizeni pfi
stavebnich pracich. PFi &innosti provadéné hornickym zpGsobem musi byt dodrzen zakon CNR &.
61/88 Sb. a zakony, predpisy a smérnice na které se odvolava, i se kterymi souvisi. Tyto prace
podléhaji dozoru OBU Kladno.

Pracovnici provadéjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouceni o moznych rizicich a
jejich pfedchazeni a vybaveni potfebnimi ochrannymi pomuackami; tato povinnost se vztahuje i na
opravnéné navstévniky stavby (vykon AD, dozorujici organy statni spravy apod.).

Pro kazdou praci vykonavanou na stavb& museji byt zpracovany technologické postupy, jejichz
soucasti jsou i postupy pro zajisténi BOZP.

Je-li to s ohledem na povahu provadénych praci nutné, musi byt bezpeénost ostatnich pracovnikt
zhotovitele i bezpe€nost osob, které se mohou pohybovat v okoli mista provadéni praci, zajisténa
uzavienim a pfipadné vyklizenim ohrozeného prostoru, ustanovenim dohledu, atd.

Je tfeba vzdy zachovavat nezbytné komunikacni trasy uvnitf stavenisté umoznujici v pfipadé nehody
nebo pracovniho Urazu pfijezd (neni-li to mozné, pak vzdy alespon pfistup) pro pracovniky lékafské
sluzby prvni pomoci a ostatnich zachrannych sluzeb.

4.7.2 Bezpecnost silniéniho provozu, chodct a dopravni obsluhy prilehlé zastavby
Vykopy sousedici s vozovkami museji byt vyznaCeny svislym a vodorovnym dopravnim znacenim,
popf. doCasnymi vodicimi prahy, doCasnymi obrubami nebo docasnymi svodidly montovanymi
z betonovych nebo plastovych prefabrikatt podle schvaleného DIR.

Vedkeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro p&Si museji byt fddné ohrazeny a v noci
osvétleny.

Prostupy a prichody pro pésSi pfes stavenisté a podél staveni$t€ museji mit dostatec¢nou Sifku
a museji umozriovat pohyb osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych.

4.7.3 Pozarni bezpeénost

Stavba, kterd je pfedmétem této dokumentace, je stavba dopravné inzenyrska, bez zvlastnich
pozarnich rizik ani pfi zhotovovacich pracich pfi jejim provadéni, ani pfi jejim provozovani.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat pracim s otevienym plamenem a pracim se snadno vznétlivymi
nebo vybusnymi latkami (napf. asfaltové smési, organicka rozpoustédla, lepidla). Opatfeni proti vzniku
pozZaru musi byt popsana v technologickém postupu.
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Béhem stavby musi byt zachovany podminky pro pfijezd pozarnich zasahovych vozidel a pfistup
zasahovych Cet na stavenisté i k budovam a zafizenim v jeho sousedstvi.

4.8 Ochrana okoli stavby

4.8.1 Ochrana proti prasnosti

Stavebni prace, které mohou byt zdrojem zvySené emise prachu, zejména prace bouracich a prace
zemni, musi byt provadény tak, aby se emise prachu do okoli stavby minimalizovaly. Cinnost
stavebnich mechanizmi musi byt omezena pouze na pfedané plochy stavenisté.

Nelze-li pro snizeni prasnosti mozné vyuzit pfirozené vihkosti materiald, musi byt zpracovavané
materialy vihéeny, popfipadé provadéno zvlh&ovani ovzdusi v okoli mista provadéni praci mlzenim,
atd. Zhotovitel je povinen zajistit o€isténi vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace.
Trasy odvozu materiall ze stavenisté budou pravidelné Cistény.

4.8.2 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel je povinen pouzivat pouze takové mechanizmy, jejichz konstrukéni provedeni a technicky
stav zabezpecuji dostate€nou ochranu proti Uniku ropnych latek (paliva, mazacich prostfedk( apod.)
do podlozi stavenisté ani do kanalizace nebo povrchovych vodoteci.

Je-li nutné provadét na stavenisti idrzbu mechanizmd a doplfiovani paliva, musi byt provadéna na
vhodné zabezpefenych mistech proti Uniku ropnych latek do okoli.

Je-li v PD pfedepsano provadéni praci, pfi nichz se uzivaji latky ohrozujici spodni a povrchové vody
(napf. natéry, penetracni postfiky apod.) je zhotovitel povinen dbat na dodrzeni prfedepsané
technologie a davkovani a doby, nez se provedeny natér apod. dostatec¢né stabilizuje proti splaveni
(zaschne, vytvrdi) je povinen zajistit opatfeni proti jeho splaveni srazkovymi vodami (zakrytim foliemi,
zfizenim hrazek nebo lapacu, apod.).

4.8.3 Ochrana proti hluku a vibracim

Béhem provadéni stavby je pfipustné pouzivat pouze mechanizmy, které splfuji pfisluSnymi normami
a predpisy stanovené hladiny emise hluku a vibraci.

Pokud je nezbytné uzit mechanizmy, které pfipustné hodnoty emise hluku a vibraci prekraduji, je
nutné provést odpovidajici opatfeni (zakrytovani, umisténi, atd.).

Provadét prace vyvozujici hluk, otfesy a vibrace, v dob& mezi 22:00 a 06:00 v pracovnich dnech
a dale mezi 20:00 a 08:00 ve dnech pracovniho klidu, nedé&lich a svatcich, neni dovoleno!

Vyjimku musi povolit mistné pfisludny organ hygienické sluzby a stavebni Gfad.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu proti otfesim a vibracim (Skoly,
zdravotnicka zafizeni, apod.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné.

Rovnéz tak mohou byt stanoveny zvlastni podminky pro ochranu proti otfesiim a vibracim v okoli
zastavby pamatkové chranéné nebo zastavby staticky porusené.

4.8.4 Ochrana zelené
Veskeré vzrostlé dieviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaji byt v souladu s PD kéaceny,

museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo poskozeni kofenovych systéma.

V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby nedoslo
k pfitézovani zeminy nad kofenovymi systémy.

4.8.5 Ochrana pired $kodami

Zhotovitel je povinen provést veskera opatfeni, potfebna pro pfedchazeni vzniku skod na sousedicich
nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich sitich a jinych
zafizenich nalézajicich se v prostoru stavenisté, na vefejné €i soukrome zeleni, ptidé atd.

Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo tyto
podchazet, odpovida zhotovitel stavby za fadné zapazeni, podepfeni &i vyvéseni cizich zafizeni a za
co nejopatrné&jsi provadéni praci tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni.

Dojde-li pfes uc€inéna opatfeni ke Skodam, udini zhotovitel neprodlené opatfeni k jejich minimalizaci a
vyrozumi TDI a vlastnika poSkozené véci, stavby &i zafizeni a je-li podle povahy Skody potfebné, i
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pfislusné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem véci a TDI zpusob
napravy zplUsobené skody (oprava, finanéni nahrada apod.).

4.9 Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

4.9.1 Ochrana pamatek a archeologickych nalezu

Stavba se nenachazi v uzemi pamatkové rezervace ani v misté predpokladaného archeologického
nalezisté. Pamatkové chranéné stavby a objekty nebudou navrhovanou stavbou bezprostfedné
dotéeny.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné spinit ohlaSovaci povinnost dle stanoviska OPP MHMP.
V pfipadé nalez( archeologickych artefaktt (pfedmétt, zbytkG budov, pohfebist atd.), je nutné
stavebni prace (s vyjimkou €innosti bezprostfedné nezbytnych k zabezpec€eni osob a majetku) v misté
nalezu a jeho okoli okamzité zastavit a pfivolat pracovnika uzemné pfisludného pracovisté pamatkové
péCe ke zdokumentovani a vyhodnoceni nélezu a rozhodnuti o dalS$im postupu praci,
popfipadé provedeni zachranného vyzkumu.

4.9.2 Zvlastni opatieni pro stavbu v ochrannych pasmech
Budou zasazena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

4.9.3 Zvlastni opatieni pro stavbu v izemi dotéeném velkymi vodami

Dle platného uzemniho planu se ¢ast této oblasti nachazi v zaplavovém uzemi. Jedna se o kfizovatku
ulic Uhlavska x Drevnicka x Labska a &asti ulic Dfevnicka a Labska pfi této kfizovatce. Na Tyto
komunikace se napojuji stavajici soukromé vjezdy, neni tedy mozné ani odstranéni této komunikace
ani vyrazna zména nivelety tak, aby tato oblast nendlezela do zaplavového uzemi Kunratického
potoka. Vzhledem ke stavajicimu dispozi¢nimu profilu tedy neni mozné provést pfelozku komunikace
do jiné stopy. Vramci navrhu bude provedena oprava komunikace ve stavajici stopé. Ostatni
stavenisté se nachazi mimo uzemi ohrozené velkymi vodami.

4.9.4 Nahradni zdroj tlakové pitné vody pro stavajici bytové objekty
Stavajici bytové objekty nebudou vystavbou dotéeny — nahradni zdroj tlakové vody se nepfedpoklada.

4.9.5 Upozornéni k organizaci vykopovych praci
Objednatel upozoriuje zhotovitele, aby pfi organizaci provadéni vykopovych praci zajistil bezpecny
pohyb osob v okoli vykop jejich fadnym ohrazenim.

4.9.6 Cinnosti provadéné hornickym zptisobem '
DVZ nezahrnuje €innosti provadéné hornickym zpusobem dle Uplného znéni zakona €. 61/1988 Sb. o
hornické ¢innosti, vybuSninach a o statni banské spravy s ucinnosti od 1. 1. 2006.

VeSkeré prace musi byt provadény pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi
dodrzovani vSech platnych norem a bezpecénostnich predpist. Zvlasté projektant upozorfiuje na
disledné dodrzovani nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

5. VSeobecné polozky

5.1 Projektova dokumentace pro realizaci stavby

Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zahrne zhotovitel do nabidky a na svlj naklad zajisti
zhotoveni projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS) v rozsahu dle pfilohy &. 4 Sazebniku
UNIKA. Pokud charakter stavebnich praci, které jsou pfedmétem dila, nevyzaduje RDS v plném
rozsahu dle UNIKA, mlze zhotovitel navrhnout zhotoveni RDS pfimérené redukované.

Zhotoveni RDS zhotovitel zajisti u opravnéné a odborné zplsobilé osoby. Neni-li vyslovné sjednano
jinak, podléha vybér zhotovitele RDS schvéleni stavebnikem.

RDS bude vyhotovena v poc¢tu 2 (dvou) uplnych vytiskd pro stavebnika (1x TDI, 1x archiv) a v tolika
poctech kopii pro zhotovitele stavby, kolik on uzna za vhodné. Veskeré naklady na pofizeni kopii RDS
nese zhotovitel stavby. Archivni vytisk a pfipadné pracovni kopie, které si pofizuje zhotovitel RDS pro
svoji potfebu (napf. pro vykon AD), jdou kK tiZi zhotovitele RDS.

5.2 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
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Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zhotovitel stavby je povinen na sv(j naklad bud sam,
nebo prostfednictvim jim najatych odborné zpuUsobilych osob, vyhotovit dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a ve 2 (dvou) kompletnich vyhotovenich ji pfedat stavebnikovi (TDI) a to ve
vySkovém systému Bpv.

Pokud to z povahy zabudovanych materiall a zafizeni vyplyva, musi dokumentace skute¢ného
provedeni stavby obsahovat isoupis zabudovanych prvk(, popfipadé schémata jejich umisténi.
Dokumentace skute€ného provedeni zabudovanych elektrotechnickych a strojnich zafizeni a sou€asti
apod. musi obsahovat schémata zapojeni, navody k obsluze, idrzbé a sefizovani atd.

5.3 Vytycéeni stavby

Stavba bude vyty¢ena na zakladé seznamu souradnic, které jsou soucasti DPS.

Zhotovitel zajisti a po celou dobu provadéni stavby bude udrzovat pevné vytyCovaci body
s polohovymi soufadnicemi v systému S-JTSK a vySkovymi v systému Bpv.

VeSkeré geodetické prace potiebné pro vytyCeni dila (jeho jednotlivych ¢asti) vykona zhotovitel na své
vlastni naklady.

5.4 Kompletacni ¢innost zhotovitele stavby
Zhotovitel je v ramci sjednané nabidkové ceny povinen zabezpecit vykon nasledujicich ¢innosti:
- poskytovani podkladl pro zhotoveni RDS
- smluvni zabezpeceni dodavek a montaze vSech zafizeni specifikovanych v PD, pokud si
dodavku ¢i montaz nékterého stroje/zafizeni nevyhradi stavebnik sam
- koordinace praci a dodavek
- kvalitativni kontrola materiall, stavebnich dilct, konstrukci, stroji a zafizeni a jinych
poddodavek uréenych k zabudovani do dila
- vedeni stavebniho denniku
- zhotoveni vykresu skute¢ného provedeni stavby s vyznaCenim veSkerych zmén oproti
DSP, ke kterym doSlo béhem provadéni dila
- organizacni zabezpeceni provedeni komplexnich zkousek
- zabezpeceni dokladu k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (nebo jejich ¢asti, pokud
je sjednano pfedavani po €astech) a jejich pfedani stavebnikovi
- UCast na vyhodnocovacim fizeni
- UCast na kolaudaci stavby
- odstranéni vad dila, pokud k nim doslo z davodd na strané zhotovitele, a to po dobu
sjednané zarucni doby
5.5 Komplexni vyzkouseni stavby
Komplexni vyzkouSeni stavby provadi zhotovitel stavby za ucCasti stavebnika a budouciho
provozovatele zafizeni a pfisluSnych organu statni spravy, odborného dozoru atd.
Pro provedeni komplexnich zkouSek zhotovitel zajisti kvalifikovanou obsluhu a potfebné mnozstvi
energii, pohonnych hmot apod.
Rozsah a podminky pro provedeni komplexnich zkouSek stavby si zhotovitel dohodne se stavebnikem
ve smlouvé o dilo. Smérny obsah, rozsah a podminky komplexniho vyzkousSeni stanovi Sazebnik
UNIKA.

5.6 Zarizeni stavenisté

Zahrnuje veskeré naklady spojené s pofizenim, dovozem, montazZi, udrzbou, demontézZi a odvozem
veSkerych docCasnych kancelafi a skladl zafizeni stavenisté, vcetné eventualniho docasného
zpevnéni ploch, oploceni, vybaveni pro manipulaci s ropnymi produkty, atd., v€etné do€asného
napojeni na inZzenyrské sité.

5.7 Dopravni opatreni

Do polozky budou zahrnuty poplatky za pronajem do€asnych dopravnich znacek pro vyznaceni
objizdék atd. v souladu se schvalenymi DIR.

5.8 Najmy a poplatky

Navrh obsahu poloZky zpracuje zhotovitel a pfedlozi ke schvaleni stavebnikovi. Do obsahu zahrne
veskeré predpokladané poplatky (napf. za pronajem objektl Ci zafizeni potfebnych ke zhotoveni dila,
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pokud mu stavebnik nemlze poskytnout plochy pro zfizeni zafizeni stavenisté atd.), poplatky za
nakup energii a sluzeb pfimo potfebnych pro realizaci stavby, spravni poplatky, popf. jiné
pfedpokladané poplatky.

5.9 Ostatni naklady zhotovitele stavby
Do této polozky budou zahrnuty a ocenény veSkeré jinde nespecifikované naklady zhotovitele stavby
bezprostfedné spojené s vybudovanim dané stavby.

6. Pozadavky na rozhodujici prace a materialy — komunikace

6.1 Bouraci prace

6.1.1 VSeobecné

PFi provadéni bouracich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. Prace v bezprostfedni blizkosti siti a jinych podzemnich zafizeni je nutné
provadét ruéné a dodrzovat pfi tom pfipadné doplriujici pokyny pracovnikli odborného dozoru
jednotlivych spravcll. Poloha siti musi byt pfed zahajenim bouracich praci vyty¢ena na stavenisti
jednotlivymi spravci. Neni-li vyty&eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostatecné prfesné znama
(situacné nebo vySkové), musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Vybourany material vyuzitelny na stavbé se ulozi na mezideponii v prostoru staveni§té nebo na
mezideponii uréenou stavebnikem.

Vybourany material pouzitelny bud pfimo, nebo po recyklaci pro jiné stavby spravce komunikace
(popf. stavebnika) se odveze do skladu spravce.

Vybourany material nepouzitelny ani na stavbé& ani jako druhotna surovina pro recyklaci se odveze a
ulozi na skladku odpadu stanovenou stavebnikem.

Ekologicky zavadny vybourany material musi byt ukladan oddélené na skladky nebezpecného odpadu
anebo ekologicky pfipustnym zplsobem zlikvidovan.

VyuZzitelnd difevni hmota (kmeny & pfes 100mm) se podle druhu dfeviny nabidne ke zpracovani na
fezivo nebo na palivové dfivi. Vétve, tenké kminky a kfoviny (do & 100mm) se bud s$tépkuji na mistég,
nebo odvezou ke zpracovani na misté uréeném stavebnikem. Likvidovat vétve palenim na stavenisti
neni dovoleno!

Ostatni biologicky material musi byt odvazen a likvidovan nebo skladkovan oddélené.

Pro odvoz vybouranych materiall a dovoz materiall novych sméji byt pouzivany pouze trasy
stanovené ve stavebnim povoleni a v DIR.

Nakladni auta pro odvoz vybouranych materiall a pro dovoz sypkych stavebnin museji mit pevnou
korbu a museji byt loZzena tak, aby pfevazeny material nespadaval na komunikaci, vozidla & chodce.
Je nutné pfedchazet obtéZovani okoli odvozovych tras prachem (pokropenim pfevazeného materialu,
zakrytim plachtou, apod.).

6.1.2 Asfaltové kryty vozovek ]

Vozovky budou bourany frézovanim. Useky, které nelze frézovat (Sitka, pudorysny tvar), budou
bourany rypadly. Od ponechavanych ploch vozovek se oddéli fezem pilou nejméné na hloubku
tloustky krytu. Povrchové znaky siti €i jiné objekty ve vozovce se pfedem oddéli ruénimi bouracimi
kladivy nebo odfezem pilou.

Odfrézovany nebo vybourany material se odveze k pouZiti jako surovina pro recyklaci.

6.1.3 Stmelené podkladni vrstvy vozovek

Pokud se v ploSe urlené k vybourani vyskytuji povrchové znaky siti &i jiné objekty, oddéli se
vybouravaneé vrstvy od téchto znakl, budov a zafizeni ruénimi bouracimi kladivy.

Vybourany material asfaltem stmelenych podkladnich vrstev se podle dispozic spravce odveze jako
surovina k recyklaci, popfipadé na skladku.

Vybourany material cementem stmelenych podkladnich vrstev se odveze na skladku, popfipadé muze
byt po rozdrceni pouzit jako sypanina k budovani zemnich téles.

6.1.4 Nestmelené podkladni vrstvy vozovek

Zvlastni pozornost je nutné vénovat bouracim pracim v okoli inzenyrskych siti a jinych podzemnich
objektd. Vybourany material nestmelenych podkladnich vrstev vhodného petrografického slozeni
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a kvality (zrnitost, propustnost, namrzavost) se smi se souhlasem stavebnika vyuzit do zasypl
a nasypu, vyjimecné i do nové zfizovanych podkladnich vrstev.

Vybourany material ze zahlinénych, zbahnélych ¢i jinak znehodnocenych podkladnich vrstev nebo
Stérkového loze nesmi byt pro vystavbu novych podkladnich vrstev vozovek a chodnik(i a odveze se
na skladku inertniho odpadu.

Zasadné nesmi byt zpétné pouzivan material z podkladnich vrstev ze Skvary, lokomotivniho popela,
stavebni suti apod.

6.1.5 Dopravni zna¢ky

Vlastni znacky a sloupky se podle technického stavu a dispozic spravce znaceni bud odvezou do
skladu spravce k dalSimu vyuziti ¢i opravé. Silné poskozené €i zni¢ené se odvezou do vykupny
druhotnych surovin. Zakladové patky se odvezou na skladku inertniho odpadu.

6.2 Zemni prace

6.2.1 VSeobecné .

Zemni prace budou provadény v souladu s ustanovenimi CSN 733050 a TKP-S.

K odvozu vykopku a dovozu sypaniny na naspy se sméji uzivat pouze trasy stanovené v DIR,
popfipadé ve stavebnim povoleni. Nakladni auta pro odvoz/dovoz zeminy musi byt vybavena korbami
s pevnymi sténami a museji byt loZena tak, aby nedochazelo ke spadavani materidlu na vozovky, jina
vozidla nebo chodce. Pfi pfevazeni jemnych sypanin musi byt provedena opatfeni proti prasnosti
(zvih&eni, prekryti plachtou, apod.).

6.2.2 Vykopy

Tvar a rozméry vykopU (pUdorysné umisténi, hloubka pod niveletou stavajici komunikace, popf.
hloubka pod stavajicim terénem, sklon svahu vykopu, pozadavky na provadéni po lavicich atd.) jsou
stanoveny v projektové dokumentaci.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se znovupouziti vytézené zeminy nepredpoklada.

- 6.2.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vytyCena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate¢né pfesné znama (situaéné nebo vyskové),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami. Aby se pFedeSlo poskozeni siti ulozenych pod plani
dynamickymi ucinky pojezdu zemnich stroji, kopou se sondy na hloubku nejméné o 250 mm vétsi,
nez je navrhovana niveleta plané.

PFi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace je nutné provadét ru¢né a dodrzovat pfi tom pfipadné
doplnujici pokyny pracovniki odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruseny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materialem a fadné zhutni strojnim péchem.

Poskozené (prolomené nebo prosedlé) chraniCky se po dohodé s pfisluSnymi spravci opravi nebo
nahradi novymi.

6.2.4 Stavba zemniho télesa
Vzhledem k charakteru stavby nebude zemni téleso realizovano.

6.3 Plan a spodni podkladni vrstvy

6.3.1 VSeobecné

Zakladni podminky pro zfizovani, kontrolu a zkou$eni plané stanovi TKP-S.

Odkryta plan nema byt dlouhodobé vystavena nepfiznivym Gc¢inkim povétrnosti. Pfi provadéni
hrubych terénnich Uprav bude jejich niveleta v prostoru komunikace provedena 20cm nad urovni
uvazované zemni plané.

Je ucCelné plan co nejdfive ochranit poloZzenim podsypné vrstvy. Neni-li to mozné, je pfed zahajenim
dalSich praci nutné stav plané posoudit a pfipadné ji znovu urovnat a znovu zhutnit.

Plan musi byt fadné urovnana, vyspadovana smérem k pfikoplm a zhutnéna. PoZaduje se dodrzeni
rovinatosti vyjadfené kritériem nerovnosti max. 30 mm pod 4 m lati v podélném smeéru, resp. pod 2 m
lati v pfiéném sméru.

Zak.¢. 153 -17-02, 10 A- pravodni zprava

Pé&Si propojeni Za Bazantnici Stupen: DUR + DSP
Stranka 26 z 37



d’ ) DIPRO, spol. s r.0.®, Modfanska 1387/11, 14300 Praha 4
LI Tel. 24177 0144, 24177 1639, 24177 2357 Fax. 24177 3885 e-mail: dipro@dip.cz

Dokoncena plafn nesmi byt pojizdéna. Pokud je nutné pojizdéni plané umoznit, doporucuje se ji bud
ochranit polozenim 100 mm vrstvy zhutnéné Stérkodrti, nebo musi byt plan tésné pred pokladkou
podkladnich vrstev vozovky znovu urovnana a zhutnéna.

Neni-li projektem pfedepsano jinak, poZaduje se unosnost plané, vyjadiena modulem pruznosti Ev2 =
45 MPa

6.3.2 Sanace

Nejsou-li hodnoty Unosnosti plané uvedené v predchozim odstavci dosazeny, nebo je-li plan tvofena
nevhodnou zeminou (namrzava, rozbfidava) nebo v pfipadé nevhodného vodniho rezimu v podlozi
plang, musi se provést sanace podlozi plang, popfipadé sanace zeminy v celé aktivni z6né, popfr.
dal$i opatfeni. Zplsob a rozsah provedeni sanaci stanovi projekt.

6.3.4 Drenazni (podsypna) vrstva .

Drenazni vrstva se provede podle pozadavki CSN 736126. Provedeni, kontrola a zkousSeni se fidi
TKP-S.

Je-li podlozi komunikace tvofeno nenamrzavym propustnym materialem, nemusi se podsypna
vrstva zfizovat.

6.3.4.1 Material

Drenazni (podsypna) vrstva se zfidi bud ze Stérkopisku nebo ze Stérkodrti, zrnitosti 0/63. Tloustka
podsypné vrstvy je v zavislosti na unosnosti a vodnim rezimu podlozi vozovky minimalné 100 az 150
mm. Material musi byt sypky, nevazny, bez hlinitych pfimési a dokonale propustny.

6.3.4.2 Kladeni a hutnéni

Podsypna vrstva do celkové tloustky 150 mm se klade a hutni v jedné vrstvé. Je-li projektem
pfedepsana nebo vychazi-li s ohledem na pficny sklon plané tloustka vétsi, klade se ve dvou
vrstvach.

6.3.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu polozené drenazni vrstvy se pozaduje dodrzeni projektem stanoveného pfFicného sklonu
+1% a dodrzeni rovinatosti v podélném sméru 30 mm pod 4 m lati a. v pfi€ném sméru 20 mm pod 2 m
lati.

Dohotovena drenazni vrstva se co nejdfive prekryje dalSi vrstvou. Drendzni vrstva nesmi byt
pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde, musi byt
povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.4 Podkladni vrstvy vozovek

6.4.1 Material 5

Podkladni vrstvy zhotovuji z nestmeleného kameniva (CSN 736126), kameniva stmeleného
hydraulickymi pojivy (CSN 736124), ze stabilizované zeminy (CSN 736125), z regeneratu (recyklatu)
ziskaného frézovanim asfaltovych vozovek, nebo z kameniva stmeleného asfaltem (CSN 736121).
Material a tloustku podkladni vrstvy (popfipadé souvrstvi podkladnich vrstev) stanovi projekt.
Provedeni, kontrolu a zkou$eni rovnéz upravuje TKP-S.

Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popf. doSlo k modifikaci oznageni doposud pouzZivaného. V nize uvedené tabulce jsou uvedeny
prevody starého oznaceni na nové.

Prevod oznaceni vrstev stmelenych hydraulickymi pojivy

Nové oznaceni vrstvy Staré oznaceni vrstvy
CSN EN 14227-1,10 CSN EN 14227-2, 3,5,12,13, 14
ZGC Cogi,0 ZS Co,8/1,0 ZP Cog1,0 ZH Cos/1,0 Y4
SC Ci,5120 SS Cis5120 SP Cis5/20 SH Ci5120 SC I
SC Csu SS Cas SP Ca4a SH Cas SC |
SC Csss SS Cers SP Ceis SH Cers KSC Il
SC Csrio SS Con2 SP Coi2 SH Co/12 KSC |
SC Ciz15 SS Ci2116 SP Ci2116 SH Ci2/16 VB |
Zak.¢. 153 -17-02, 10 A- pravodni zprava
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SC Cier20 SS Cis/20 SP Cis/20 SH Cis/20 PB Il
SC Coor2s SS Cisgp4 SP Cigos SH Cig/oa PB I

6.4.2 Kladeni a hutnéni

Podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva do tl. 220 mm se kladou a hutni v jedné vrstvé. Je.li
predepsana tloustka vétsi, klade a hutni se ve dvou vrstvach, kazda min. 100 mm.

PFi poklddce a hutnéni podkladnich vrstev museji byt dodrzeny povétrnostni podminky (teplota,
vihkost apod.) stanovené CSN.

6.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva a ze stabilizované zeminy se pozaduje
dodrzeni projektem stanoveného pficného sklonu +1% a dodrzeni rovinatosti v podélném sméru 30
mm pod 4 m lati a. v pficném sméru 20 mm pod 2 m lati. Podkladni vrstva z nestmeleného kameniva
nesmi byt pojizdéna staveniStni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde,
musi byt povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.5 Kryty vozovek

6.5.1 Asfaltem stmelené vrstvy

ACO, ACL, ACP: Vrstvy asfaltového betonu, koberce a obalovaného kameniva se kladou strojné
(finiSery). Podrobnosti stanovi CSN 73 61 21.

Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstruk&nich vrstev,
popF. doslo k modifikaci ozna¢eni doposud pouzivaného. V nize uvedenych tabulkach jsou uvedeny
prfevody starého oznaeni na nové.

- Prevod oznaceni vrstev z asfaltového betonu

Oznadeni vrstev z asfaltového betonu dle ¢SN EN 13108-1

Obrusné vrstvy LozZni vrstvy
Nové oznaceni Staré oznaceni Nové oznaceni Staré oznaceni
ACO 8 ABJ Il ACL 16 S ABH | (0/16) — TP 109
ACO 8 CH ABJ 11, I ACL 16 + ABH |
ACL 16 ABH 11, 1ll, OKS |
ACO 11 S ABS | (0/11) = TP 109 ACL 22 S ABVH | (0/22) — TP 109
ACO 11 + ABS | ACL 22 + ABVH |
ACO 11 ABS 11, 1l ACL 22 ABVH 11, 1ll, OKH |
ACO 16 S ABH | (0/16) — TP 109 Podkladni vrstvy
ACO 16 + ABH | ACP 16 S -
ABH 11, 11l ACP 16 + OKS |, I
OKH | (0/22) TP 109
OKH I, 11

6.5.2 Ochrana pred naslednym narusovanim

Je nutné, aby vSichni spravci inzenyrskych siti nejpozdéji pfed pokladkou krytd a obrusnych vrstev
zavazné potvrdili, ze maji veSkera sva zafizeni a vedeni vCetné loze v takovém technickém stavu, ze
nebudou nasledné vyzadovat opravu.

6.6 Svislé a vodorovné dopravni znac¢eni
6.6.1 Svislé dopravni znacky
Svislé dopravni znageni neni sou€asti stavby.

6.6.2 Vodorovné dopravni znaéeni

Na novych asfaltem stmelenych krytech se provede nastfikem bilou chloroprénovou barvou. Po zajeti
obrusné vrstvy se provede definitivni Uprava nastfikem reflexni barvou nebo reflexni stérkovou
hmotou.
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6.7 Odvodnéni vozovek

Rezim odvodnéni zlstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je optimalizovan
uvedenim komunikaci do nalezitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni poznamendny lokalnimi
vyspravkami rlizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytluki az po liniové vyspravky po pokladce
inzenyrskych siti. Sjednocenim povrchla bude zajisténo dostate€ného podélného a pfiéného sklonu
pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym obrubam a dale pak do okolnich ulic €i pfilehlé
zelené.

6.8 Ryhy

6.8.3 Otevirani ryh

Pfed vlastnim zahajenim vykopovych praci je nutno:

- provéfit umisténi stavajicich inZenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny nové pfipravovanymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii vykopovych praci,

- projednat umisténi vykopu a technologii zasypu a opravy konstrukce vozovky (chodniku)
s pfisluSnym spravcem komunikace, kdy na zakladé tohoto projednani bude vydano stanovisko
s vykopovymi pracemi.

6.8.4 Asfaltové kryty vozovek

Pfed zahajenim vlastnich praci se vytvofi svisly, obvykle pfimy okraj vykopu:

- profiznutim stmelenych asfalt. nebo cementobetonovych vrstev, které je potom mozno vybourat
i obvyklymi prostfedky a nasledné je odvazet oddélené od ostatniho vybouraného a vykopového
materialu k jejich opétovnému pouziti, nebo na skladku, neurci-li spravce komunikace jinak

- odfrézovanim asfalt. vrstev v $ifce budouciho vykopu, v tom pfipadé budou okraje zafiznuty,

- fezné hrany musi byt pravouhlé.

6.8.5 Oprava konstrukce a krytu vozovky/chodniku

Konstrukce a zejména kryt, uzavirajici ryhu, ma mit obdobnou skladbu jako konstrukce puvodni.
U dlazdénych povrchl s totoznym typem dlazby vcetné kladeci vrstvy. Neni-li mozné z €asovych,
resp. technologickych dlvodd puvodni konstrukci realizovat, je mozné po dohodé se spravcem
komunikace pouzit pfiméfenou konstrukci pfevzatou z katalogovych listd. Kone¢nou opravu
konstrukce zpevnénych vrstev vozovky je mozné provadét v obdobi od 16.3. do 31.10. pfislusného
roku.

V pfipadé, Ze si souvislosti vyzadaji opravu mimo vySe uvedené obdobi, provede se prozatimni
oprava krytu — viz. 6.9.2.1. Kone¢na oprava krytu se provede az v klimaticky vhodném obdobi,
nejdfive v8ak 2 mésice po provedeni prozatimni opravy nestanovi-li spravce komunikace jinak.

6.8.6 Prozatimni oprava krytu

Prozatimni oprava krytu musi byt provedena pfed obnovenim provozu. U komunikaci s tfidou
dopravniho zatizeni | az Il se provede zpravidla polozenim min. 10 cm asfaltovych smési na podklad
fadné zhutnény, jehoz parametry budou splfiovat pozadavky pro zemni plan. V ostatnich pfipadech
staCi nejméné 6 cm asfaltovych smési, u chodnikl 3 cm s pozadavky na podklad, nebo jinym
vhodnym zpusobem po odsouhlaseni spravcem komunikace.

Prozatimni opravu krytu postacuje provést v puvodni Sifce ryhy tak, jak byla oteviena pfed zahajenim
vykopovych praci.

Stav prozatimni opravy krytu musi byt zhotovitelem pravidelné& kontrolovan v &etnosti min. 1 x tydné. V
pfipadé vzniku zavad v celistvosti a rovnosti povrchu musi byt tyto zavady neprodlené odstranény
zhotovitelem.

7. Pozadavky na rozhodujici prace — trubni vedeni

7.1 Zemni prace

7.1.1 Vykopy

Stény pazenych vykopu (ryh) musi byt vzdy pazeny odpovidajicim zplsobem, neni-li jinak povoleno
nebo sjednano smlouvou.

VytéZeny vykopek musi byt ihned po vytéZeni odvaZzen na deponii zhotovitele, nebo sklddku odpadu,
neurci-li spravce komunikace jinak.
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Zhotovitel provede své prace takovym zplisobem, aby zamezil ohrozeni nebo zhorSeni kvality dna
vykopl. Narazi-li zhotovitel na Urovni kone¢ného dna vykopu na podle ného nevyhovujici zeminu,
neprodlené o tom uvédomi TDI a projektanta stavby.

Za mrazu je nezbytné chranit dno ryhy, aby zmrzlé vrstvy nezlistaly pod potrubim nebo kolem néj.

7.1.2 Zasypy
Dale bude uzivano pfedevS8im nasledujici nazvoslovi:
* vykop — zemni objekt, ktery se tvaruje rozpojovanim horniny, jejim odebiranim a odhozenim nebo
nalozenim na dopravni prostfedek se souasnym vytvarenim svah( a dna s jejich pfipadnym
urovnanim a roubenim.
* ryha — hloubeny vykop, ktery neni $achtou (plocha pldorysu je vétsi jak 36 m2 a nejvétsi rozmér
neni hloubka) a jehoz pudorys ma Sitku do 2 m.
« aktivni zéna (CSN 73 6133) — horni vrstva zemniho télesa (v tomto pfipadé zasypu) o tloustce
zpravidla 0,5 m, do niz zasahuji vlivy zatizeni a klimatu. Pro tuto vrstvu se pozaduji pfisnéjsi
kvalitativni parametry oproti ostatnim ¢astem zemniho télesa.
« zemni plan (z CSN 73 6133) — plocha uzavirajici zemni téleso ve styku s vozovkou -chodnikem.
Tvofi horni lic aktivni zony.
* kryt vozovky — horni jednovrstva nebo dvouvrstva ¢ast vozovky vystavena svislym a tangencialnim
ucinkam pojizdéjicich nebo stojicich vozidel, které pfenasi do podkladnich vrstev. Sklada se obvykle z
obrusné a lozni vrstvy. Je vystaven bezprostfednimu plsobeni atmosférickych a klimatickych vliva.
* otevirani ryh a vykopu — rozebrani konstrukce vozovky - chodniku vé&. pfipravnych praci
(vyty€eni - vyznaceni trasy)
* rozdéleni prostoru ryhy v pFicném fezu :
» obsyp (ode dna vykopu do urovné 30 cm nad temeno vedeni inzenyrské sité nebo jeho
ochrany)
* zasyp (od horni urovné obsypu po spodni Uroven konstrukce vozovky chodniku)
* konstrukce vozovky - chodniku (zpravidla podkladni a krytové vrstvy)
« Sitka vykopu - ryhy, kterd musi byt minimalizovana s ohledem na uzitou technologii
vykopovych praci a vlastni ukladani vedeni inZenyrskeé sité
* rozS$ifeni - prvni faze opravy zpevnénych vrstev konstrukce vozovky - chodniku
(dodatecné zafiznuti a odbourani pruhu stmelenych vrstev po zhotoveni zasypu a
nezpevnéného podkladu - viz dale)
PFi provadéni zasypu a zejména pak pfi jeho hutnéni je nutné dbat opatfeni na ochranu vedeni, ktera
jsou v ryze polozena. Zhotovitel dale zodpovida za zajisténi soustavného odvodnéni vykop(, za fadné
zabezpecCeni stability vykopu (napf. pazenim) a za pfip. Skody na kfizujicim vedeni vSech
inzenyrskych siti. V pfipadé soub&hu nebo kfizeni vykopu s pFipojkami uli¢nich vpusti dolozi hlavni
zhotovitel doklad o jejich funk&nosti po ukonéeni praci (kamerova zkouska).
Prostor ryhy délime na:
1) Zénu obsypu
2) Z6nu zasypu
3) Aktivni zonu
4) Zé6nu konstrukce vozovky
Do zény obsypu se zpravidla pouZziva Stérkopisek napf. frakce 0-22. Podle mistnich podminek Ize
pouzit i jiny vhodny material (dle CSN EN 1610).

7.1.2.1 Material zasypu

Jako zasypovy materidl je mozné pouZit:

pfirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje poZadavkdm ptislusnych CSN),
vytézenou z ryhy nebo vykopu nebo nachazejici se v blizkosti stavenisté;

upravené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy
povazuji zeminy s pfidanim jakéhokoliv pojiva (vapna, cementu, popilku apod.), popf. mechanicky
misenim s jinou granulometricky odliSnou zeminou,

smés stmelena cementem odpovidajici svym sloZenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6124-1,
resp. CSN EN 14 227-1,

zeminy odpovidajici svym sloZzenim nestmelenym materialim dle CSN 73 6126-1 (napt.
mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt),
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Recyklované stavebni demoli€éni materialy napf. R-material ze starych poruSenych vrstev
z asfaltovych smési, recyklovany beton, recyklovany §térk z vozovek a kolejového loze a dalSi (nesmi
byt pouzit cihelny recyklat).

7.1.2.1.1 Neupraveny pfirodni material
Jako vhodny pfirodni neupraveny material Ize pro zasypy ryh a vykopt pouZit v souladu s CSN 73
6133 zeminy uvedené v tabulce:

- Pouzitelnost zemin pro zas vyvkopu a ryh pro inZenyrské sité

NEPOUZITELNE NEVHODNE PODMINECNE VHODNE | VHODNE
k jakémukoli k pfimému k pfimému pouZziti bez k pfimému
pouziti pouziti bez Upravy pouziti
Upravy bez upravy
Nelze upravit béznymi | Musi se vzdy Podle dalSich vlastnosti Lze pouzit
technologiemi, upravit se rozhodne, zda Ize pouzit |pfimo bez
Podminky | pouziti se zpravidla pfimo bez Upravy Upravy
pouziti vylucuje nebo zda se musi upravit

Organické zeminy ML, MI, CL, CI |S-F SW, GW,

Aktivni s obsahem MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP, G-F
zoéna organickych latek Ccv SM, SC, GP, GM, GC

vétSim nez 6 %),

bahna, raselina,

Zasyp humus, ornice, MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP,

CE, ME CcVv SM, SC, GP, GM, GC

ML, MI, CL, CI

1) Obsah 6 % je hranice pro stfedné organické zeminy dle CSN EN ISO 14688-2.

PFi vraceni vykopané zeminy zpét do vykopu nebo ryhy musi byt jednoznacné prokazano, Ze se jedna
0 zeminu pouzitelnou dle CSN 73 6133 a TKP 3.

Pozadovana mira zhutnéni neupravenych pfirodnich zasypovych materialt.

Pozadovana nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych zemin je uvedena v tabulce. Pro zjisténi
parametru D je srovnavaci hodnotou max. objemova hmotnost suché zeminy podle Proctorovy
standardni zkousky (dale jen PS).

Nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych a ostatnich zemin zhutnitelnych podle Proctora
standard pro zasypy ryh a vykopt

Parametr D v% 4- %)
Aktivni zéna Zbna zasypu | Zb6na zasypu
do hloubky 0,5 | (mimo v podlozi
Nazev zeminy Symbol podle m pod plani 2 aktivni zénu) | nasypu (do
CSN 73 6133 (v€etné zasypu) hloubky 0,5 m)

hlina s nizkou plasticitou hlina F5 ML 1029
se stfedni plasticitou F5 MI
hlina s vysokou plasticitou F7 MH
hlina s velmi vysokou F7 MV bez Upravy
plasticitou nelze pouzit
hlina s extrémné vysokou F7 ME do aktivni zony
plasticitou
hlina Stérkovita F1 MG
hlina pis¢ita F3 MS
Stérk s pfimési jemnozrnné G3 G-F 95 92
zeminy )
Stérk hlinity G4 GM
Stérk jilovity G5 GC 100 (95)
pisek s pfimési jemnozrnné S3 S-F
zeminy "
Pisek hlinity S4 SM
Pisek jilovity S5SC
hrubozrnné GW, GP, G-F, 100 (95) 97 95
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Poznamky :

) Plati pokud /P > 0. P¥i neplastické pfimési jemnozrnné zeminy se pouZzije tab. 3.

2) Podminkou je rovnéz dosaZeni predepsaného modulu pretvarnosti zemni plané.

3) Bez zlep$eni nelze pouzit pro horni 200 mm ¢ast aktivni zény.

4) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na Sitku dna
vykopu.

5 Je-li $itka ryhy mens$i nez 1,2 m, sniZuji se hodnoty poZadovaného parametru kvality
zhutnéni o0 1%.

Potfebné nejmensdi zhutnéni hrubozrnnych zemin je uvedeno v dalSi tabulce a hodnoti se zkouskou
relativni ulehlosti.

Nejmensi mira zhutnéni hrubozrnnych zemin pro zasypy ryh a vykopu
Relativni ulehlost ID 3), 4)

Nazev zeminy Symbol podle |Zéna zasypu (mimo | Aktivni zéna do hloubky
CSN 73 6133 | aktivni zénu) 0,5 m pod plani 2) a plan

Stérk dobfe zrnény G1 GW
Stérk $patné zrnény G2 GP 0,75 (0,70) 0,85 (0,80)
Stérk s pfimési jemnozrnné G3 G-F
zeminy 1)

pisek dobfe zrnény
pisek $patné zrnény S1SW 0,80 (0,75) 0,90 (0,85
pisek s pfimési jemnozrnné S2 SP
zeminy 1) S3 S-F

Poznamky :

1) Plati pouze pro neplastickou pfimés jemnozrnné zeminy. V opacném pfipadé se
pouzije tab. 1.

2) Podminkou je rovnéz dosazeni pfedepsaného modulu pfetvarnosti zemni plané.

3) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na Sifku

dna vykopu.

4) Je-li Sitka ryhy menSi nez 1,2 m, snizuji se hodnoty poZzadované nejmensi relativni
ulehlosti ID o 0,05.

Namrzavost zasypovych materiala
Do zasypu od urovné, do které zasahuje hloubka promrzani, je nutno pouzit nenamrzavych zemin.
Hloubka promrzani se pro U&ely tohoto predpisu stanovuje postupem uvedenym v CSN 73 6114.
Informativni hodnoty pro uzemi mésta Prahy jsou uvedeny v tabulce:

- Informativni hodnoty hloubky promrzani vozovky a podlozi ve mésté Praze

Umisténi vozovky netuha vozovka tuha vozovka

Severni svah 1,05 1,22

Hloubka promrzani Oboustranna souvisla 0,88 1,08
Npr (v m) z4stavba vy38ineZ 6 m

Ostatni pfipady 0,97 1,15

Miru namrzavosti Ize urcit podle zrnitosti (upravené Scheibleho kriterium) - viz CSN 73 6133. Piesnou
miru namrzavosti Ize stanovit pfimou zkouskou zeminy podle CSN 72 1191.

7.1.2.1.2 Upravené zeminy

Pro ucely zasypu vykopu a ryh Ize pouzit upravené zeminy definované TP 94 a pouzivané obvykle v
souvislosti s vyuZitim podmine&né& vhodnych a nevhodnych zemin (podle CSN 73 6133) v podloZi a
nasypech pozemnich komunikaci.

Pfi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s TP 94 s tim, Ze v téchto TP jsou
nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouZiti upravenych zemin v zasypech
vykopU a ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pro upravu piscitych a Stérkovitych zemin Ize v zajmu jejich snadnéjSiho zhutnéni pouzit pfimési jiné
zeminy nebo jinych materialt vhodné zrnitosti.

Pro Upravu jemnozrnnych zemin Ize pouZzit pfedevsim pfimés:
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« vapna, vyhovujiciho CSN EN 459-1. Postadujici davkovani pro Upravu jemnozrnnych zemin vapnem
je pfimés 2 - 4 %. Pfimés vapna je vhodna pro Upravu zemin jejichz &islo plasticity Ip > 10,

+ cementu, vyhovujiciho CSN EN 197-1. Pfimés cementu je vhodna pro Upravu zemin, které
neobsahuji organické latky a jejichz €islo plasticity Ip < 6. Obvykle postacuje pfimés 2 - 4 % cementu,
+ kombinace cementu nebo vapna s popilkem, ktery vyhovuje poZzadavkdm CSN EN 14 227-4,
CSN EN 197-1, CSN EN 459-1, CSN 72 2072-7 a TP 93. Jako orientaéni mnoZstvi pfimési v tomto
pfipadé Ize uvést 5 — 10 % popilku v kombinaci s 1 az 2 % cementu nebo vapna,

- dalSich pojiv a materialQ, byla-li prokazana jejich ucinnost.

Na Upravu vihkosti mtZe byt pouzita voda splfiujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.3 Smeési stmelené cementem nebo vapnem, resp. upravené zeminy

Pro ucely zasypl vykopl a ryh Ize pouzit smés stmelenou cementem nebo vapnem, definovanou
v CSN 73 6124-1 a pouzivanou obvykle do podkladnich vrstev vozovek, nebo upravené zeminy dle
CSN 73 6133 a CSN EN 14227-11.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6124-1, resp. CSN 73 6133
s tim, Ze v téchto TP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti
upravenych materialu, resp. zemin v zasypech vykopU a ryh pro inZenyrskeé sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Upravovat Ize v zasadé vSechny druhy vhodnych zemin, kameniva nebo stavebnich demoli¢nich
materiald, které je mozno pfislusnym mechanizaénim zafizenim rozmélnit a zpracovat. Kamenivo
musi odpovidat pozadavkim CSN EN 13242. Maximalni zrno nema byt vét§i nez 45 mm, nejvice 63
mm. Vhodnost zeminy pro tento zplsob Upravy je mozné orientacné posoudit podle zrnitosti.

Cement musi spliovat pozadavky CSN EN 197-1. Jako pojivo je mozno pouzit portlandské cementy
tfidy 32,5 nebo 22,5 , pfip. portlandské cementy struskové tfidy 32,5. Portlandské cementy struskové
a vysokopecni jsou vhodné pro zeminy s nizkym obsahem hlinitych soucasti (Ip < 6 %).

PFi pouziti kombinace vapna a cementu je mozno pouzit vapno palené (nehasené) nebo i vapenny
hydrat. Nehadené vapno se s vyhodou pouziva pfi Upravé nadmérné vlhkych zemin, zatimco vapenny
hydrat je vhodny pro Upravu zemin, které maji nizsi vihkost, nez je optimaini.

Na tpravu vihkosti miiZe byt pouZita voda splitujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.4 Nestmelené materialy

Pro Ucely zasypd vykopl a ryh Ize pouzit nestmelené materidly definované v CSN 73 6126-1 a
pouzivané obvykle do podkladnich a ochrannych vrstev vozovek.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6126-1 s tim, Ze v téchto
ZTP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby spliiovaly podminky pro pouziti nestmelenych
materialt v zasypech vykopu a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Nestmelené vrstvy jsou vytvofené z kameniva, zeminy ¢&i jiného vhodného materialu bez pouziti pojiva.
Vhodnost kameniva, zemin, smési zemin nebo smési zemin a kameniva, které maji byt pouzity jako
material zasypl a mechanicky zpevnény, se posuzuje podle zrnitosti, zhutnitelnosti a dosazitelné miry
zhutnéni. Upravena zemina, pouzita pro zasyp v hloubce promrzani, musi byt nenamrzava. Vyjimku
tvofi pouze pfipad difuzniho vodniho reZzimu v podlozZi, kdy se pfipousti pouzit pro zasyp material z
upravené (mechanicky) zeminy mirné namrzavé. Na Upravu vihkosti mGze byt pouZita voda splfujici
pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.5 Recyklované stavebni demoli¢ni materialy

PFi rekonstrukcich a demolicich vozovek a objektt ob&anské zastavby Ize v mnoha pfipadech

s vyhodou pouzit pro zasypy ryh zpracované, pfipadné upravené vybourané materialy (ve smyslu TP
208 a TP 210). Drcenim, resp. tfidénim vybouraného materialu Ize ziskat nasledujici frakce a druhy
kameniva:

* nenamrzavy material frakce 0-32, ziskany dvojim pfedrcenim betonu, ktery je vhodny pro zasypy
ryh i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Pfi 100 % slozeni tohoto materialu z drceného betonu se max.
objemova hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 pfi optimalni vihkosti 6 - 8 % hmotnosti.

» material s maximalni velikosti zrna dle TKP 3, ziskany z jednorazového &i dvojnasobného drceni

opotfebované dlazby, betonu, starych asfaltovych smési, apod.
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* predrceny asfaltovy material frakce 0-16, 0-22, 0-32
Vyhodné Ize k zasypu ryh a vykop( pouzit i upraveny R-material, ziskany :

o odfrézovanim starych poruSenych vrstev z asfaltovych smési pfi opravach, resp.
rekonstrukcich netuhych vozovek,

o vybouranim a naslednym pfedrcenim blok( &i ker asfalt. souvrstvi (mimo litého asfaltu),

o R-material zrnitosti 0-16, 0-22, resp. 0-32 zvlhéeny na optimalni vlhkost (3 - 6 % hmotnosti) a
zhutnény na maximalni objemovou hmotnost (2,05 az 2,25 g.cm-3) ma dobré fyzikalné
mechanické vlastnosti a po odpafeni vody se chova téméfr jako mechanicky zpevnéné
kamenivo €i smés stmelena cementem.

Zasypy maji byt vzdy provedeny co mozna nejdfive po skonéeni nutnych operaci, které
predchazeji dokonceni. Zasypavani se vSak nesmi provadét drive, nez zasypavané konstrukce
dosahnou pevnost, odpovidajici na né vyvolanému zatizeni zasypem.

Zasypy stalych zafizeni musi byt provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv nerovnomérnému
zatizeni nebo poskozeni. Zhutfiovani kryciho obsypu pfimo nad potrubim se ma v pfipadé potieby
provadét ru¢né. Mechanické zhutfiovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat jen je-li
provedena alesponi jedna vrstva o nejmensi tloustce 300 mm nad dfikem trouby.

Ma-li byt odstranéno pazeni vykopu, musi se pokud mozno provadét postupné spole¢né
s vyplfiovanim vykopu zasypem, a to tak, aby se minimalizovalo riziko sesuti a vyplnily se a zhutnily
v8echny dutiny vzniklé pazenim.

7.1.2.2 Hutnéni zasypu

PFi zasypavani ryh se z hlediska poZzadavk( na kvalitu provadénych praci postupuje v souladu s TP
146, které v nékterych pripadech upravuiji ptislusna ustanoveni CSN 72 1006, CSN 73 6124-1, CSN
736126-1, CSN 73 6133, CSN 736192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4.

PFi provadéni zasypu ryh se material uklada po vrstvach, jejichz tloustka musi byt pfizplsobena:

o Sifce ryhy

o druhu pouzitého zasypového materialu

o pouzité zhutfiovaci technice.
Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Vyjime¢né - v pfipadé prokazani dostate¢ného
zhutfiovaciho efektu pouzité techniky mize byt tloustka vrstvy do 500 mm. Hutnéni musi byt
provadéno strojné tak, aby byly splnény poZadavky tab. 2, 3 nebo 5. Hutnéni zasypu musi byt
provadéna po vrstvach. Kontrolu hutnéni statickou zatézovaci zkouskou je nutno provést u hlubokych
prekopl (napf.kanalizace). U béznych prekopl — pokladka kabelovodl - Ize k informativni kontrole
hutnéni pouzit razové zkousky lehkou dynamickou deskou. Je-li kritériem modul pfetvarnosti Edes2,
musi byt hutnéni provadéno tak, aby minimalni dosazena hodnota modulu pfetvarnosti Eger2 z druhé
zatéZovaci vétve statické zatéZovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s
pozadavky uvedenymi v tabulce, pokud u jednotlivych technologii neni stanoveno jinak.
Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Eqer 2, resp. orientacniho razového modulu pruznosti

Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu

Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eder,2 resp.
orientacniho razového modulu

Konstrukce

Zemina

pruznosti Mvd 1) v MPa

na paraplani

na zemni plani

Vozovka

jemnozrnna

60 (35)

hrubozrnna

100 (45)

Chodnik

jemnozrnna

45 (30)

hrubozrnna

60 (35)

Poznamka :

1) Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly pruznosti Mvd stanovené zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

7.1.2.3 Kontrola kvality zasypu
Radné zasypani vhodnym materialem v zéné zasypu se prokazuje:
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o pred zahajenim praci zatfidénim zasypového materialu a prokazanim, ze splfiuje pozadavky
shrnuté v pfedchozim textu (v€. namrzavosti u materialll do aktivni zény). V pfipadé pouziti
vice druh(l materiald musi byt prikaz proveden pro v§echny pouzité druhy.

o Vv prubéhu praci zkouskami miry zhutnéni resp. unosnosti. Témito zkouskami se zjistuje, zda
vlastnosti zhutn&ného zasypu spliiuji pozadavky. Cetnost provadénych zkousek je
predepsana v tabulce, nestanovi-li spravce komunikace jinak.

Zakladni ¢etnost kontroly zhutnéni pfi provadéni zasypu.

Zpusob kontroly

max.pocet vrstev na 1 zkouSku
(celkova kontrolovana tloustka v
m)

minimalni po€et zkousek na
kazdych zapoCatych 100 m
deélky

Statickou zatéZovaci deskou

2(0,5m)

1

Lehkou dynamickou deskou

2(0,5m)

5

Jamkou 1(0,3m) 1

* U pfiénych pfekopu vozovek je nutné provedeni 1 zkousky na 3 m prekopu.

* Poznamka: vySe uvedené Cetnosti plati pro zhotovitele, ktefi jsou drziteli certifikatu
systému jakosti v ramci RSJ-PK. Pro ostatni zhotovitele plati zpfisnény rezim kontroly
kvality dle pozadavk( spravce komunikace.

7.1.3 Ochrana siti
Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vytyCena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li

vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostateéné pfesné znama (situaéné nebo vyskové),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

PFi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZzenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VesSkeré vykopové prace je nutné provadét ruéné a dodrzovat pfi tom pfipadné
doplnujici pokyny pracovniki odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruseny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materialem a fadné zhutni strojnim péchem.

7.1.4 Stola
Neobsazeno

7.1.5 Trhaci prace
Neobsazeno

7.1.6 Vyplnéni Stoly po pokladce potrubi
Neobsazeno

7.2 Stavba

7.2.1 Vytyéeni

Pred vyty€enim musi byt proveden dostatecny priizkum zjisténi polohy potrubi, kabell a jinych
podzemnich zafizeni. V pfipadé, Ze by vysledky tohoto pruzkumu ovlivnily smér a hloubku ulozeni
navrzeného potrubi, musi byt o tom informovan projektant.

Osa a Sitka ryhy v misté jejiho horniho okraje musi byt pfesné zaméfeny (vyty&eny), oznaceny
a zakresleny.
Doc¢asné osazené vytyCovaci koliky musi byt zajistény ve stabilni poloze, aby se zabranilo pozménéni
jejich polohy.

7.2.2 Dodavka, nakladani, vykladani a doprava na stavenisti

Trouby, potrubni soucasti a pfisluSenstvi spoji musi byt kontrolovany, zda jsou dostate¢né oznaceny
a zda jsou v souladu s pozadavky PD. Navody vyrobcl musi byt dodrzovany.

Stavebni vyrobky musi byt peclivé prohlizeny jak pfi dodavce tak i bezprostfedné pfed vystavbou, zda
nevykazuji poskozeni.

7.2.3 Skladovani

Navody vyrobcu a pozadavky technickych norem vyrobk( musi byt dodrZzovany.

VS8echny materialy musi byt skladovany vhodnym zplsobem, aby byly udrzovany cisté a bylo
zabranéno znecisténi nebo poskozeni.
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Trouby se musi pfi skladovani zajistit, aby se zabranilo poskozeni zplisobenému odvalenim. Ma byt
zabranéno nadmérnym skladovacim vySkam, aby trouby v dolni &asti skladky nebyly pfetizeny.
Skladka trub nesmi byt zfizena v blizkosti otevienych ryh.

Trouby s vnéjSi ochrannou Upravou se v pfipadé potfeby ukladaji na podlozky, zabrariujici uloZeni
pfimo na zem, aby se tim zabranilo znecisténi a poskozeni vnéjSi ochranné Upravy a spojl. Pfi
chladném pocasi maji byt vSechny trouby ulozeny na podlozky, které zabrani pfimrznuti k zemi.

7.2.4 Spousténi do ryhy / prikopu

Z bezpecnostnich dlvodd a k zabranéni poskozeni se ke spousténi potrubnich ¢asti do ryhy
a stavebnich Sachet pouziva vhodnych stroju a postupl. Pokladka je provadéna osobami odborné
zpusobilymi a probiha v souladu s pfisluSnymi normami.

7.2.5 Pokladani

Pokladani trub ma zacit na dolnim konci trasy, pfiCemz se trouby obvykle pokladaji tak, Ze jsou hrdla
obracena k hornimu konci.

V pfipadé déle trvajiciho preruseni praci musi byt konce trub pfechodné uzavieny. Ochranna vicka
sméji byt odstranéna teprve bezprostiedné pfed provadénim trubniho spoje. Trouby musi byt
chranény pred vnikanim nezadouciho materialu. Pfipadny nezadouci material se musi z trub odstranit.
Jestlize je nutna urcita orientace (poloha) trub, napf. ozna¢enim horniho dfiku trouby, musi byt pfi
pokladce dodrzena.

Potrubi musi byt i pokladano na upravené podlozi a chranéno vhodnym zpusobem pfed poSkozenim.

7.2.6 Smérové a vyskové vedeni

Trouby se musi smérové a vySkové ukladat co nejpfesnéji v ramci pfFipustnych odchylek danych
projektovou dokumentaci nebo pfislusnych CSN. Kazda nutna zména vyskového uloZeni se provadi
vyplnénim nebo odebranim &asti loze, pficemz je vzdy tfeba zajistit konecné podepfeni trub po celé
jejich délce.

7.2.7 Spoje

Casti povrchu trub, které pfichazeji do styku se spojovacim materiadlem, musi byt neposkozené, &isté a
v pfipadé potfeby i suché. Zasuvné spoje musi byt namazany za pouziti mazadel a metod
doporucéenych vyrobcem.

Pokud nemohou byt trouby ru¢né spojovany, pouziva se vhodnych nastroju. V pfipadé potieby se
chrani konce trub. Trouby maji byt pfi stalém pusobeni osovych sil spojovany bez pfiliSného tlaku, aby
nedoslo k jejich pretizeni. Musi byt kontrolovana pfesna poloha v pfimém sméru a v pfipadé potieby
po spojeni korigovana.

Kde je pfedepsana mezera mezi hladkym koncem a hrdlem nasledujici trouby, musi se dodrzet
pfipustné odchylky stanovené vyrobcem.

Zkracovani trub

Zkracovani trub musi byt provadéno vhodnym néafadim, doporué¢enym vyrobcem. Rezy musi byt
provedeny tak, aby byla zajis$t€éna funkce naslednych spoju. Vhodné opravy vnéjSich ochrannych
Uprav a vnitfni vystelky se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

7.2.8 Zachazeni s vodou

Zhotovitel musi zamezit hromadéni vody v kterékoli &asti stavby. Voda vytékajici nebo svadéna do
vykopu a $toly musi byt odvedena nebo od€erpana.

Zhotovitel je povinen provést veSkeré kroky k zamezeni nepfiznivého ovlivnéni vlastnosti okolni
zeminy v dUsledku procesu odvodnéni. Zhotovitel musi zamezit vniknuti vody do potrubi.

Po ukoné&eni odvodnovani vykoptl (ryh) se musi dostatec¢né uzavfit doCasné stavebni drenaze.

7.3 Bezpecnostni méreni
Neobsazeno

7.4 Uvedeni do puvodniho stavu
Po dokonéeni veSkerych praci na trubnim vedeni budou mimo uUseky navrhovanych novych
komunikaci a zpevnénych ploch, povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

7.5 Zavéreéné prohlidky, zkousky

Po ukonéeni vystavby se provadi pfislusné prohlidky nebo zkousky dle platnych CSN. Vizudlni
prohlidka zahrnuje kontrolu smérového a vysSkového usporadani, spojd, poskozeni a deformaci,
vystelek a povlaki.
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Zkou$ka vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet se provadi vzduchem nebo vodou a to dle
CSN EN 1610.

.V pfipadé jediné nebo opakované neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku
vodou a vysledek zkouSky vodou je pak jediné rozhoduijici.

Tlakova zkouska potrubi za uCelem zjisténi pevnosti a tésnosti potrubi se provadi vzduchem nebo
inertnim plynem dle CSN EN 12 327.

Tlakové potrubi se zkousi podle CSN EN 805, CSN 75 59 11.

7.6 Kuvalifikace

Ke kontrole a provadéni stavebnich postupl musi byt uréeni kvalifikovani a zkuSeni pracovnici.
Zhotovitelé zajisténi objednatelem musi mit kvalifikaci odpovidajici provedeni praci. Objednatel ovéfi,
zda zhotovitelé maji odpovidajici kvalifikaci.

7.7 Hygienické zabezpeceni vody

Kvalitu vnitfniho povrchu vodovodniho potrubi a armatur (tam, kde dochazi ke styku povrchu s pitnou
vodou), je nutné vzdy zvolit v souladu se zakonem ¢&.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl a s vyhlaskou ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody.

Znecisténi vniklé do vodovodniho potrubi se likviduje proplachy pfislusného useku potrubi, pfiemz se
uvazuje s nutnosti zvySeného kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného co nejblize
proti sméru toku vody, a to v takovém mnozstvi, aby maximalni koncentrace volného chléru byla 0,3
mg/l (v souladu s vyhlaskou Min. zdrav. ¢€.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
prichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody).

Nutny Casovy interval kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného stanovi oddéleni
technologie vody provozovatele vodovodu na podkladé vysledkd analyz vzork(l vody odebranych za
dotéenym usekem potrubi.

Po provedeni proplachu a chlorovani Useku nového fadu odebere pfislusny Utvar provozovatele
vodovodu vzorky vody a jejich analyzy zpracuje akreditovana laboratof provozovatele vodovodu.
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