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A. PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A - PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IdentifikaCni udaje:

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Chodnik podél ulice Videnska
Misto stavby: Praha 4 — Kunratice
Katastralni uzemi: Kunratice (728314)

Pfredmét dokumentace: DVZ

Autor plvodni dokumentace DUR + DSP UAS s.r.o0., ing. arch.

Myska
A.2.1 Udaje o stavebnikovi
Udaje o zadateli: MC Praha — Kunratice

K Libusi 7/10
148 23 Praha 4

A.3.1 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant: DIPRO, spol. sr.o.
Na Zdhonech 27/884,
141 00 Praha 4
ICO 48592722
DIC CZ 48592722

Ing. Daniel Poli¢, Ph.D. — autorizovany inZzenyr v oboru dopravni
stavby CKAIT 0011639

Vypracoval: Ing. Ondiej Novacek

Zpracovatelé jednotlivych SO a podklada:

SO fady 100; SO 101- Chodnik - Ing. Novacek
Cislo smlouvy objednatele: OBJ/0008/2020

Cislo smlouvy poskytovatele: 020-001-07

Datum: 02/2020

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Obsahem projektové dokumentace je navrh na zfizeni chodniku podél ulice Videnska v délce
cca 185 m od okruzni kfizovatky U T¥i svatych, které se nalézaji na tzemi MC Praha 4 —
Kunratice resp. na katastralnim Gzemi Praha Kunratice.

Predmétem stavby je realizace novych chodnikovych ploch. Jednda se o vystavbu uprostred
zeleného pasu, budou tedy oszaeny nové obruby. Odvodnéni a stavajici vjezdy zlstane beze
zmény.

Projekt fesi realizaci novych chodnikovych ploch. Vzhledem k tomu, Ze MC v minulych letech
zanedbavala rozvoj novych chodnikovych ploch a to jak ve stavajicich ulicich nebo pfi
projektech rekonstrukci ulic vykazuji chodniky v dotéenych ulicich fadu poruch, a to ve formeé
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mistnich poklest, ploSnych vyspravek, mozaikovych, podélnych, pFicnych a sitovych trhlin
pfipadné chybi viibec.

Pfed realizaci chodnikovych ploch budou v pfipadé potreby provedeny drobné vyskové
a smérové Uupravy povrchovych znak( stdvajicich trubnich fadd (kanalizace, vodovod,
plynovod).

Navriené opatreni pfispéje ke zvySeni bezpecnosti chodcl predevsim déti, pfi cesté za
obcanskou vybavenosti (OC Kunratice, Auto Jarov Kunratice, Kalvarie U T¥i svatych, ...).

Stavebni objekty a provozni soubory - Ciselné fady SO
Clenéni dle &iselné Fady stavebnich objekt viz vyhlagka 405/2017Sb.:
e SO 100 - Objekty pozemnich komunikaci

a) Stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin podle jejich charakteru
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci
e SO 101- Chodnik

A.3 Seznam vstupnich podkladt

Podklady vlastni

e Projekt DUR + DSP (UAS s.r.0., )

e porizeni fotodokumentace (01/2020)

e prlizkum stavajiciho pribéhu inZenyrskych siti (UAS s.r.o., )

e prlzkum stavajiciho dopravniho znaceni

e mistni Setfeni

e prizkum terénu

e Dokumentace je sestavena dle vyhlasky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb)

e prlzkum majetkopravnich vztah(

Doplnujici mapové podklady

e mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), katastralni mapa

e mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa

e mapovy podklad (zdroj © Openstreetmap.org)
Mapové podklady inZenyrskych siti byly poskytnuty v digitalni podobé. V situaci jsou
zakresleny trasy vSech stavajicich podzemnich vedeni, tak jak byly ziskany od jednotlivych
spravcl inZenyrskych siti. Zakresy nékterych podzemnich vedeni jsou pouze informativni,
nékteré podklady od jednotlivych spravcd jsou nejasné a je proto bezpodminecné nutné
pred zahdjenim praci nechat podzemni vedeni vytycit od jednotlivych spravct. Pro préci
v jednotlivych ochrannych pasmech plati pfislusné predpisy.

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Zajmova lokalita, se nachdzi jihozdpadni ¢asti praiskych Kunratic. Lokalita U TFi svatych
priléha k okruzni kfizovatce a chodnik od ni pokracuje severnim smérem kde se po jednd
strané nachazeji rodinné domy.
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b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci
V tuzemnim planu hl. m. Prahy se uvedeny prostor naléza ve funkcni ploSe 1Z —izolacni zelen.
Projekt neni v rozporu s funkcnim vyuzitim platného uzemniho planu.
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" Obréazek 1 - Vyfez z platného UP

c¢) Geologicka, geomorfologickd a hydrologicka charakteristika, v€etné zdroji nerostu a
podzemnich vod

InZenyrsko geologicky priizkum

Nebylo nutné provadét.

d) Vypocet a zdvéry provedenych prizkumi a méreni — geotechnicky prazkum,
hydrologicky prizkum, korozni prtizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist,
stavebné historicky priuzkum

Pro stavbu nebyly tyto vypocty provedeny.

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisli. Stavba se nenaléza v pamatkové
chrdnéné oblasti.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovému tizemi apod.
Lokalita se nenachazi v zdplavovém Uzemi ani v poddolované oblasti..

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry

Pri vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych docasnych negativnich ucink(
stavebni ¢innosti. Zejména je nutno zajistit opatreni proti nadmérnému hluku z vystavby
a zatizeni okolnich ulic prachem nebo blatem.

Pfi vykopovych pracich budou proto pouzity mechanizmy a vozidla spliujici emisni limity
dané platnou legislativou pro mobilni zdroje a budou zajisténa opatfeni k minimalizaci
zatizeni okoli prachem nebo blatem — zkrdpéni prasnych ploch, pribézny odvoz vykopku.
Vozidla zajistujici odvoz materidlu budou pred vjezdem na komunikaci naleZité ocisténa.
Rovnéz komunikace znecisténd v dlisledku provadéni stavebnich praci a dopravniho provozu
souvisejiciho se stavbou musi byt pribézné cisténa. Automobily prepravujici sypky materidl
budou mit zajistén nakladaci prostor.

Je nutné zajistit opatreni proti nadmérnému hluku z vystavby, tzn., nesmi byt prekroceny
hygienické limity akustického tlaku 65 db v LAeq,T v dobé 7,00 — 21,00 hodin v ochranném
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venkovnim prostoru staveb — 2,0 m pred fasddou — stavajicich okolnich obytnych domdu.
Konkrétni opatieni ke snizeni hlu¢nosti a prasnosti pfi provadéni praci bude fesit dodavatel
vramci své predvyrobni pfipravy. Dodavatel je povinen u strojud, které svou hluénosti
nevyhovuji maximalnim pfipustnym hodnotam, upravit pasivni ochranu, tzn. stroje umistit
ve zvukové izolovanych boxech nebo upravit provozni dobu nadmérné hlu¢nych stroja.

S odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich bude naklddano v souladu se zdkonem o odpadech
2001/185 Sb.. Bude ihned odvazen, likvidovan, nebo recyklovan, odpady na stavbé budou
shromazdény oddélené. Doporucuje se prednostné odpady znovu vyuZit. Odpady smi byt
predany pouze oprdvnéné osobé. Na stavbé se nesmi palit jakékoliv materidly (papir, zbytky
lepenky, dfevo apod.) Do verejné kanalizace nesmi byt vypoustény zadné zdvadné latky.
S témito opatfenimi sezndmi vedeni stavby vSechny zaméstnance a pribéiné bude
kontrolovat dodrZzovani téchto opatreni.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Dendrologicky priizkum

Nebylo nutné provadét.

i) Zabor ZPF a PUPFL

Nejsou evidovany zadné zpUsoby ochrany ZPF a PUPFL.

j) Uzemné technické podminky — zejména moinost napojeni na stdvajici dopravni
a technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu
Stavbu bude dostupna z ulice Videriska a Dobronicka.

k) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je koordinovana s nasledujicimi akcemi:

e Komunikace pro pési — Kalvarie Kunratice
e SU Videriskd x K Libusi x Dobronickd, Praha 4, ¢. akce 13476

I) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Na stavbu je zpracovdan katastralni situacni vykres (ptiloha C.2).

m) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
V souvislosti s vystavbou chodniku nevznikne nové ochranné a bezpeénostni pasmo.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Doposud nejsou znamy zadné pozadované monitoringy.

0) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni pristup na stavenisté se predpoklddd z ulice Videriska a Dobronicka. Pfipojeni na
energie a vodu bude provedeno z pfilehlych stavajicich zafizeni (vodomérnych Sachet a
rozvodnych skfini), nebo budou vyuzita zafizeni mobilni (dieselagregaty resp. cisterny). WC
budou mobilni se zaji§t&nim pravidelného odvozu splasek na COV. P¥ipojky sdélovacich
vedeni nebudou pro ucely stavby realizovany — sdélovaci a datové pripojeni bude zajisténo
mobilni 3G GSM.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce rfeseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Predmétem stavby je realizace novych chodnikovych ploch. Jednd se o vystavbu uprostred
zeleného pasu, budou tedy oszaeny nové obruby. Odvodnéni a stavajici vjezdy zlistane beze
zmény.
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b) Uc&el uZivani stavby
Stavba se skladd z jedné rtady stavebnich objektd. SO 101- Chodnik, tesi realizaci
chodnikovych ploch a pésich vazeb véetné viech ostatnich nezbytnych stavebnich Uprav.

c) Trvald nebo docasna stavba
Jedna se o trvalé stavby. Docasné stavby nebudou zfizovany.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym fesenim z platnych

Nejsou zndmy zadné vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Bylo zohlednéno v ramci Cistopisu DUR + DSP.

f) Celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametrti stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sitkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna tzemi

Navrh dokumentace zahrnuje realizaci novych chodnikovych ploch,

Systém odvodnéni je zachovan dle stavajiciho stavu. Srazkové vody jsou pficnym sklonem
stezky odvadény do pfilehlé zelené.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Neni obsazeno.

h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby medii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoiZstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
narocnosti budov

Se vSemi odpady vzniklymi realizaci stavby bude naklddano vsouladu se zdkonem

¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich

predpist. Tzn., Ze odpady budou tfidény, prednostné bude zajiSténo jejich dalsi vyuziti

v souladu se zadkonem, preddvany budou pouze do zafizeni uréenych ke sbéru, vykupu,

vyuziti nebo odstranéni jednotlivych druhli odpadd. Na stavbé vznikne minimum odpadu

(beton, nestmelené konstrukéni vrstvy budou dovazeny z betonarky nebo pfislusnych

skladek kameniva, obruby, kanaliza¢ni trubky jsou dodavany bez obal(). Z hlediska nakladani

s odpady bude veskery odpad z papirovych a plastovych oballl od stavebnich materialQ

a odpadl komunalnich z pobytu pracovnikli odvezen na nejblizsi skladku. Provozem

realizovanych stavebnich praci nebudou vznikat Zadné odpady. Neni uvaZzovdno

s mezideponii zeminy. Pfi likvidaci tohoto odpadu je tfeba upfednostnit recyklaci materialu

ajeho wvyuZziti na opravy. Nebude-li materidl vhodny k recyklaci, bude odvezen na

zabezpecenou skladku.

V priabéhu vystavby bude nejvétsi objem odpadu predstavovat zemina z vykopu a povrchy
stdvajicich komunikaci. Nepredpoklddd se, Ze zemina bude zneciSténa nebezpelnymi
l[atkami. V rdmci realizace stavby bude vznikat stavebni odpad skupiny 15 a 17, ktery bude
v nejvétsi mife obsahovat zbytky pojiv, stavebnich prefabrikatu, kovu, izolaénich materialu,
umélych hmot, apod. Vetsi kusy vyuZitelnych materidlu budou vytfidény a zafazeny do
jednotlivych druht stavebniho odpadu skupiny 15 a 17. Vyttidéné slozky budou prfednostné
recyklovany. Vytfidény budou rovnéz moziné nebezpecné odpady. Zbytkova ¢&ast za
predpokladu, Ze neobsahuje nebezpecné latky, bude zafazena jako smésny stavebni odpad,
ktery nebude shromazdovan na stavenisti, ale ukladan na skladku odpadu. Z nebezpeénych
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odpadl se ve stavebnim odpadu mohou vyskytovat zbytky izola¢nich materidli obsahujici
dehet a dale stavebni a izolacni materidly obsahujici azbest, popf. jiné nebezpeclné latky.
Kromé toho jsou za nebezpecny odpad povazovany i ostatni odpady znecisténé
nebezpeénymi latkami. Odpady je tfeba predavat opravnéné osobé k recyklaci, popr.
k jinému zplUsobu zneSkodnéni. Také bude upfesnéno mnoiZstvi vznikajicich odpadu,
konkrétni mista a systém sbéru, tfidéni, soustfedovani, vyuzivani a odstrafiovani odpadu na
stavbé tak, aby byly splnény pozadavky zakona ¢. 185/2001 o odpadech v platném znéni.
Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné nakladani s témito odpady, véetné
jejich nasledného vyuZiti nebo odstranéni.

Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k prevzeti podle zdkona o
odpadech oprdvnéna, pokud se tato osoba opravnénim neprokdze, nesmi ji byt odpad
predan.

V pripadé kontroly provedené organem statni spravy odpadového hospodaistvi dolozi
stavebnik, jakym zplisobem bylo s odpadem naloZeno.

nebude zfizovana, elektrickd pripojka bude napojena na vlastni elektromér a vodovodni
pfipojka bude napojena na vlastni vodomér. Dodavatel stavby si smluvné zajisti poZzadovany
odbér energii a dohodne detailni zplsob staveniStniho odbéru se stavebnikem, pfipadné
i s prislusSnym spravcem sité. Ubytovani pracovnikl na stavenisti se nepredpoklada.

Material bude skladovan na volnych zpevnénych plochach.

Dodavatel stavby stavenisté fadné oznaci a pokud mozno ohranici proti vstupu cizich osob.
Projektova dokumentace nepocita s pracemi ve ve€ernich hodinach.

Tabulka - Seznam odpadu vzniklého pfi realizaci stavby

Katalog.c.
odpadu dle . Zpusob naloZeni s S .
Vyhl. MZP Specifikace odpadu Kat. odpady BlizSi popis
¢€.93/2016 Sh.
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N skladka NO Asfaltovy beton - konstrukce vozovky
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly Kamenivo zpevnéné cementem - konstr.
170904 170901,0170902 a 170903 (0] recyklace skladka vozovky
170101 Beton (0] recyklace nebo skladka | kotevni bloky , obrubniky
litinové trubky, hydrant, zemni soupravy,
170405 Zelezo a ocel (0] recyklace povrch. znaky
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly
170904 170901,0170902 a 170903 (0] recyklace skladka Obalované kamenivo - konstrukce vozovky
150106 Smésné obaly (0] recyklace Obalovy material od stavebnich material(
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly
170904 170901,0170902 a 170903 (0] recyklace skladka Pisek s pfimési vapna - chodnik
Zemina a kameni neuvedend pod
170504 Cislem 170505 (0] skladka Piskové loZe potrubi, obsyp potrubi
Zemina a kameni neuvedend pod
170504 Cislem 170505 (0] sklddka Stérkodrt - chodnik
Zemina a kameni neuvedend pod
170504 Cislem 170505 (0] skladka Stérkodrt - konstrukce vozovky
Zemina a kameni neuvedend pod
170504 Cislem 170505 (0] skladka Vykopova zemina
Asfaltové smési neuvedené pod
170302 Cislem 170301 (0] recyklace
170407 Smésné kovy (0] recyklace
Smeési nebo oddélené frakce betonu, 0
cihel, tasek a keramickych vyrobku
170107 neuvedené pod Cislem 17 01 06 skladka
150103 Drevéné obaly (0] spalovna
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spalovna KO nebo
200301 Smésny komundlni odpad (0] skladka

i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Pfedpokladany termin zahajeni stavby léto roku 2020.

Doba realizace: 6 tydnu
Etapizace: Prozatim neni zndma.

j) Zakladni poZzadavky na predcasné uZivani staveb

Vsechny stavebni objekty budou predany objednateli do wuzivdni najednou.
Z ¢asovych, technickych, technologickych a finan¢nich ddvod( je nutné provést vSechny
stavebni objekty v rdmci fady SO 100.

k) Orientacni naklady stavby
Redeno v ramci rozpoctu investiénich nakladd.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Cilem navrhu je zlepSeni bezpecénostnich, technickych, kvalitativnich parametrd komunikace
pro pési.

b) Architektonické Ffeseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni
Navrh novych chodnikovych ploch. Chodniky, vjezdy a podélné parkovani z betonové dlazby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych

objektech
Uvedeno v kapitole B.2.1. odstavec f.

b) Celkova bilance narokt vsech druht energii, teplé uzitkové vody
Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby.

c) Celkova spotieba vody
Snahou dodavatele je minimalizovat spotfebu vody z ekologickych a ekonomickych dlvodu.

d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, zptsob nakladani
s vyziskanym materidlem
Uvedeno v kapitole B.2.1 odstavec h.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni vefejné komunikace
Neni predmétm PD.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pfechody a mista pro prechazeni jsou navriena v bezbariérové Upravé dle vyhlasky
398/2009Sb. (o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb). Uprava pfispéje ke zlepseni pohybu osob se snizenou schopnosti orientace
a pohybu.

V navaznosti na mista pro prechazeni a prechody budou zfizeny dle vzorovych a situacnich
vykresU signalni a varovné pasy ze ,slepecké” reliéfni dlazby s pfipojenim na stavajici ¢i nové
budované ptirozené vodici linie (fasada resp. zvySena linie sadovych obrub s odskokem 60
mm doporu¢eno. 80 mm). Z didvodu minimalizace rusSivého dopadu na charakter uli¢niho
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prostoru, budou hmatné prvky pro osoby se snizenou schopnosti orientace (reliéfni dlazba)
vyskladany ze zdmkové dlazby s kontrastnim (¢ervenym) odstinem.

V ramci prechodll pro chodce a mist pro prechazeni bude pouZit signdlni pas. Jednda se
o zvlastni formu umélé vodici linie, oznacujici misto odboceni z vodici linie k orienta¢né
dllezitému mistu, zejména urcuje pfistup k pfechodu pro chodce a soucasné urcuje smér
prechazeni. Signalni pas musi mit Sitku 0,8 — 1,0 m a délka jeho smérového vedeni musi byt
nejméné 1,5 m. Povrch signdlniho pasu musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter
povrchu odlisujici se od okoli, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do
vzdalenosti nejméné 0,25 m od tohoto pdasu musi byt rovinny pfi dodrzeni poZadavku na
protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signalnimu pasu vizualné kontrastni. Signdlni pds musi
zaCinat u pfirozené nebo umélé vodici linie. Zmény sméru a odbocky se zfizuji prednostné
v pravém Uhlu. V misté, kde se spojuji dvé trasy signalnich pasl, musi byt signalni pasy
preruseny v délce odpovidajici jejich Sitce.

V misté vjezdU a snizenych ramp bude uZit varovny pas. Jedna se o zvlastni formu vodici linie
ohranicujici misto, které je pro osoby se zrakovym postizenim trvale nepfistupné nebo
nebezpecné, zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem avozovkou v misté
snizeného obrubniku, misto se zdkazem vstupu nebo zménu dopravniho rezimu. Varovny pas
musi mit Sifku 0,4 m a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu
odlisujici se od okoli, musi byt vnimatelny bilou holi a ndslapem. Povrch plochy do
vzdalenosti nejméné 0,25 m od tohoto pasu musi byt rovinny pti dodrZeni pozadavku na
protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signdlnimu pdsu vizualné kontrastni.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena s ohledem na jeji bezpecné uzivani, a to jak z hlediska béZzného provozu
(dodrzeni prislusnych platnych predpist, zakon( a vyhlasek), tak z hlediska servisu a udrzby
zafizeni (dodrzeni standard( a predpisi pro provoz a udrzbu zafizeni stanovenych
pfislusnymi spravci a vlastniky téchto zafizeni).

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) Popis soucasného stavu

Zajmova lokalita, se nachazi jihozapadni ¢asti prazskych Kunratic. Lokalita U TFi svatych
priléhd k okruzni kfizovatce a chodnik od ni pokracuje severnim smérem kde se po jedna
strané nachazeji rodinné domy.

V soucasném stavu se podél komunikace Videnska v tomto Useku chodnik nenachazi a Sesti
prilehlych domU nemaji moznost jak se bezproblémové dostat na jakykoliv navazujici pési
chodnik.

1. Pozemni komunikace - SO 100 Objekty pozemnich komunikaci
b) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci
SO 101 - Chodnik

Situacni feseni

Vymezené stavenisté se nachdzi v zapadni ¢asti Kunratic. Pfedmétem reSeni novy chodnik od
okruzni ktizovatky U T¥i svatych v délce cca 185 m podél stavajicich rodinnych domd.

Vétev B1
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Tato vétev zacina pfi okruZzni kfizovatce U TFi svatych napojenim na stavajici chodnik, ktery
bude vzhledem k vySkovym Upravam a nutnostni nového zaloZeni prvk( pro nevidomé
preskladan. V tomto misté je chdonik rozsifen tak, aby respektoval pfirozenou pési linii na
stdvajici pfechod pro chodce.

Dale chodnik pokracuje v Sifce 2,0 m s jednostrannym sklonem v délce cca 100 m, kde se
napojuje na stavajici vjezd. V misté napojeni bude vyménéna zatraviiovaci dlazba vyménéna
za betonovou a vjezd bude doplnén o prvky pro nevidomé — varovna pas.

Vétev B2

7

Dalsi usek bude shodné Sifky 2,0 m s jednostrannym sklonem do pfilehlé zelené a v délce cca
38 m. V tomto Useku se nachazi poni¢eny a rozjezdény travnaty povch, proto je zde rozsah
Upravy zelené vétsi. Vjezd bude doplnén o prvky pro nevidomé — varovna pas.

Cast Uprav je nové zatravnéni stavajici cesty (p¥i plotech rodinnych dom), ¢ast je vlivem
pojezdu aut deformovana a proto je nutné na stdvajici povrch nasypat novou ornici
v mocnosti cca 10 — 15 cm. Toto feSeni nebude mit negativni efekt na stavajici vySkové
poméry protoze samotny chodnik bude oproti stavajicimu terénu navysSen cca o 25 cm.
Timto dosypanim ornice se tak pouze snizi vysSkovy rozdil mezo stavajicim stavem pfi
budovach a novych povrchem chodniku. Pfi strané bliz k ulici Videnska dojde na 2 m
k vySkovému vyrovnani.

Vétev B3

Dalsi usek bude shodné sitky 2,0 m s jednostrannym sklonem do pfilehlé zelené a v délce cca
12 m. V tomto Useku se nachdzi poniceny a rozjezdény travnaty povch, proto je zde rozsah
Upravy zelené vétsi. Nové bude povrch zatravnén az ke stavajicim budovam. Vjezd bude
doplInén o prvky pro nevidomé — varovna pas.

Vétev B4

Vv

Dalsi usek bude shodné Sifky 2,0 m s jednostrannym sklonem do pfilehlé zelené a v délce cca
20 m. Chodnik bude ukoncen pred stavajicim vjezdem a pred vjezd bude doplnén o prvky pro
nevidomé — varovna pas. Vtomto vjezdu bude upraven pas o Sifce 2,0 m, ktery umozni
budou napoejeni chodniku v rdmci Il. etapy.

Akce je koordinovédna s planovanymi chodniky okolo kalvarie Kunratice pti okruzni kfizovatce
U T¥i svatych. Zaroven se vyhledové pocitd s prodlouzenim az k ulici JihoCeskd a zaroven
s jeho osvétlenim.

Skladby komunikaci

Chodniky — dlazdéné (nepojizdéné)

Vyspravka dlazdénych chodnikll je navrzena vsouladu se stdvajicim stavem, a to
v usporadani D2-D-2-O-PIII:

- Betonova dlazba DL 60 mm
- Loze —drt L 30 mm
- Stérkodrt SDa 150 mm

Celkem 240 mm

Vjezdy - dlazdéné
Vyspravka dlazdénych vjezdl je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to v usporadani
D2-D-1-O-PIIl.
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- Betonova dlazba DL 80 mm
- Loze —drt L 40 mm
- Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 320 mm

Nova zelen
e Vysypat ornici v mocnosti min. 150 mm
e Oseti travnim semenem

V souvislosti s dlouhodobou snahou fesit odvodnéni srazkovych vod na misté, predevsim
pomoci zasakl do stavajici zelené a diky klimatickym podminkam, které zvlasté v posledni
dobé prokdazali vhodnost existence méstské zelené ktera na rozdil od rozlehlych asfaltovych,
¢i betonovych ploch teplo pohlcuje a nezvysSuje tak teplotu ve svém okoli byl navrh
zpracovan s co nejvétsim ohledem na tyto zkuSenosti, proto navrh obsahuje plochy méstské
zelené.

Obrazek 2 - Prukaz funkénosti i mensi plochy zelené (Sifka 1,15 m)

Mezi jednotlivymi Zivicnymi vrstvami bude proveden spojovaci postfik. Pod nejspodnéjsi
Zivicnou vrstvou bude proveden infiltraéni postfik. Spojovaci postfik mezi asfaltovymi smési
ve zbytkovém mnoizstvi 0,3 kg/m3 VSechny pracovni spoje nutno osetfit modifikovanou
zalivkou

Chodniky budou lemovany betonovou obrubou typu ABO 15-10, kterda bude zapusténa na
Uroven zpevnéné plochy vjezdu ¢i vstupu. Tam, kde obruba tvofi pfirozenou vodici linii
chodniku je nutné zajistit Sldpnuti min. 6 cm (optimalné 8 cm). V mistech rozhrani chodniku a
vjezd( bude uzita obruba typu ABO 13-10.

Kamenné a betonové obrubniky budou uloZeny svisle do betonového loze s bocéni opérou
z betonu C20/25 XF4.

Obecné pozadavky

Projektant upozorniuje na nutnost dodrzeni pozadavk(d na kvalitu zemni plané. Pfi kontrole
zemni plané se postupuje dle CSN 70 1006 (Kontrola zemin a sypanin) a musi byt dodrzeno
CSN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci).

Rozhrani staré a nové konstrukce musi byt dostatecné zhutnéno z divodu zabranéni vzniku
potencionalnich defektl a vyskovych poklesu.

Definitivni Upravu veskerych pracovnich spar provést profrézovanim, vycisténim a zalitim
trvale pruznou asfaltovou zélivkou.
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Pozadovana hodnota modulu pretvarnosti zeminy v urovni zemni plané musi odpovidat
hodnoté Edef,2 = 45 MPa. Zemni plan ma mit minimalni spad 3,0%.

2. Tunely, podzemni stavby, galerie
Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objekta.

4. ObsluZna zarizeni, verejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony
Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objekta.

5. Vybaveni pozemni komunikace — SO 400 Elektro a sdélovaci objekty
Popsano v ramci kapitoly 1 a 2.

6. Objekty ostatnich skupin objektt
Projektova dokumentace neobsahuje stavebni objekty ostanich skupin objekta.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje Zadna dalsi technicka a technologicka zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Pfedmétnd stavba je stavbou dopravné inzenyrskou s objektem komunikace, ktery
nevyzaduje zvlastni protipozarni zabezpeceni. V pribéhu vystavby bude zajistén prijezd
protipozarni techniky ke vSem objektdm v blizkosti stavby véetné objektl zafizeni stavenisté.
Soucasné budou radné vyznaCeny a v€as oznameny nutné objizdky. Hlavni pFistup na
stavenisté se predpoklada z ulice Videriska a Dobronicka.

Pozadavek na protipozarni zabezpeceni stavby se vztahuje téZ na pfipadné objekty zafizeni
stavenisté, manipulace s PHM a podobné. Tyto podminky zajisti zhotovitel stavby.

Investor je povinen nahlasit omezeni pruUjezdnosti a vSechny uzavirky 14 dni predem
Hasi¢skému zachrannému sboru hl. m. Prahy Sokolska 62, Praha 2, tel. 950 850 101.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni predmétem projektové dokumentace.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby nejsou hygienické pozadavky a pozadavky na pracovni
prostiedi predmétem projektu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Na zajmovém Uzemi nebylo provedeno radonové méfeni — jedna se o komunikaci.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
V ramci technického reseni je uZito prvkd pasivni ochrany. Je navrieno napf. pouzZiti trub a
tvarovek z kameniny.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Namahdni technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou cinnosti,
apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana tedy neni feSena.

d) Ochrana pied hlukem
Stavebni Upravy nemaiji vliv na zlepSeni hlukovych poméra.
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e) Protipovodriova opatieni
Stavba neni v zatopové oblasti.

7 7 wve

f) Ostatni Ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu
Stavba se nenachdzi na poddolovaném Gzemi nebo na Uzemi s vyskytem nekontrolovaného
metanu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu
Viz SO 400

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Podrobné feseno v jednotlivych stavebnich objektech.

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feSeni vietné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrh dokumentace zahrnuje realizaci novych chodnikovych ploch, pésich vazeb.

Systém odvodnéni je zachovdn dle stavajiciho stavu. Srazkové vody jsou pficnym sklonem
stezky odvadény do pfilehlé zelené ¢i do pfilehlych uli¢nich vpusti umisténych ve vozovce.

b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba bude dostupna z ulic Videriska a Dobronicka.

c) Doprava v klidu
Doprava v klidu neni predmétem PD.

vwvs

d) Pési a cyklistické stezky
Neni predmétem PD.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

e) Terénni Upravy
Vzhledem k ¢lenitému vySkovému terénu bude realizovdna opérna zed, ktera stabilizuje
komunikaci a umozni jeji plnohodnotnou $irku.

f) Pouzité vegetacni prvky
Stmelené konstrukéni vrstvy musi byt v misté predpokladané zelené odstranény, vysypany
ornici v mocnosti tl. 150 mm a noveé osety travnim semenem.

g) Biotechnicka, protierozni opatfeni
Nejsou predmétem dokumentace.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Dopad stavby na Zivotni prostfedi je prakticky nulovy. Z hlediska hluku a znecisténi ovzdusi
nedochdzi k navysSeni intenzity dopravy a tedy stavby nevnasi do Uzemi zadny novy zdroj
znecisténi. Vzhledem ktomu, Ze stavba neobsahuje navrh novych objektl, které by
znamenaly navyseni provozu v této oblasti, pfedpokladame, Ze nedojde ke zhorseni vlivu na
Zivotni prostredi. Provozem stavby nevznikaji pozadavky na spotfebu vody a jeji znecistovani,
znecistovani pldy.
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) Vliv na pf¥irodu a krajinu
Stavbou nejsou dotéeny pamatné stromy, neni dotéena ochrana rostlin a Zivocicha.
Stavba nema vliv na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

a) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
V okoli stavby se nenachazi evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

b) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska vlivu zdméru na Zivotni prostredi
Jedna se o Upravu stavajici dopravni a technické infrastruktury bez pozadavku na zjistovaci
fizeni / EIA.

c) Vpripadé zaméru spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni o nejlepSich dostupnych technikdch nebo integrované

povoleni
Zamér nespada do reZzimu zakona o integrované prevenci.

d) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Nejsou dotcena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V oblasti dotené stavbou se nenachazi stavby civilni ochrany
B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) Potreby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Prozatim nebyly stanoveny. V dalSim stupni PD bude zpracovdna samostatna pfiloha
obsahujici podrobny vykaz vymér. Zajisténi potfebnych zdroji pro vystavbu je plné
v kompetenci dodavatele stavby. Stavba pro svoji budouci funkci nevyzaduje Zadna zdrojova
media ¢i hmoty.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavba se nachazi v prostoru, kde je odvodnéni feSeni pomoci vsakovani v pfilehlé zeleni.
V pribéhu stavby se bude srdzkova voda vsakovat v pfilehlych plochach. Odvodnéni
stavenisté tak neni tfeba detailné reSit. Realiza¢ni firma musi dbat, aby nedochdzelo
k dnikim ropnych latek ze stavebnich stroju a aby nedochdzelo ke znecisténi stavenisté,
které by mohlo negativné ovlivnit Zivotni prostredi v okoli stavby.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFistup na stavenisté bude zajistén z ulic Uhlavskd, Plou¢nicka, Soboldkova, Jestédskd, Kréle
Viaclava IV., Klinovecka, Vidernska a U Rakovky.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby bude omezena moznost pristupu a pfijezdu do pfilehlych budov.

Stavenisté se nachdzi na pozemku stavajici komunikace a okolni pozemky jsou stavbou
nedotceny.

Stavba musi probihat dle platnych zakond, predpistll, vyhlasek a norem. V prlibéhy vystavby
tak nesmi dochazet ke znedcistovani okoli stavby. Stavba musi dbat, aby byly dodrieny
hlukové limity.
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V priibéhu vystavby dojde v zajmové oblasti k omezeni dopravy.
Stavba nevyvolava pozadavky na zvlastni bezpecnostni opatreni.

Ochranna pdsma dle vyhl. 222/94 jsou:

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné

od krajniho kabelu

nebo od osy potrubi)

Elektrické venkovni nadzemni 1- 35kV vodi¢ bez izolace 7m
vodic s izol.zakladni 2m
zavésné kabel.vedeni Im
35-110kV 12m
zavésné kabel.vedeni 110kV 2m
110- 220 kv 15m
220 -400 kv 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikacni zafizeni provozovatele | 1m
energetické sité
Elektrické  venkovni  podzemni|no 110 kV im
(kabelové) nad 110 kv 3m
Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m
Vodovod do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétsSinez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétsSinez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétsinez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m
Plynovod NTL a STL mimo zastavbu do DN 200 4dm
DN 200 - DN 500 8m
nad DN 500 12m
v zastavbé Im
Tepelna zafizeni po obou strandach zafizeni 2,5m

Pti realizaci stavby budou zohlednény veskeré pripominky a podminky spravci stavbou
dotéenych inZzenyrskych siti tykajici se provadéni stavebnich praci a ochrany inzenyrskych siti,
které jsou uvedeny v pfilozenych zavaznych stanoviscich.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpUsobem, musi byt oploceno v zastavéném uzemi
obce souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté
a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.

Na stavbé se nesméji palit jakékoliv materidly (papir, zbytky lepenky, dievo, apod.). Do
verejné kanalizace se nesméji vypoustét zadné zavadné latky, vozidla museji byt pred vyjetim
na verejnou komunikaci ocisténa. S témito opatfenimi sezndmi vedeni stavby vSechny
zaméstnance a prubézné bude kontrolovat dodrzovani téchto opatreni.

Veskeré vzrostlé dieviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaiji byt v souladu s PD
kaceny, museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby
se minimalizovalo poskozeni kofenovych systém(. V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé
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zelené nesméji byt skladovany stavebni materidly, aby nedoslo k pfitéZzovani zeminy nad
koFenovymi systémy. B&hem stavby musi byt dbano CSN 839061 - Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana strom(l, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a CSN
DIN 18920 Sadovnictvi a krajinarstvi, Ochrana strom(l, porostl a ploch pro vegetaci pfi
stavebni Cinnosti. Nutno je ochranit nejen kmeny stromu, ale rovnéz i kofenovy systém a
koruny strom0. Vykopové préce v blizkosti stromd budou provadény POUZE RUCNE a je
nutné zamezit vysychdni odhalenych korfenl mokrymi hadry. Odstranéni vzrostlé zelené
bude provedeno po vydani souhlasu s jejim kdcenim, a to odbornou lesnickou firmou.
Zachovdvané vzrostlé stromy v blizkosti stavby budou ochranény prkennym bednénim, které
bude po ukonéeni vystavby odstranéno. Stromy je nutno ochranit v souladu s CSN 839061
»Ochrana strom(, porost(l a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich”.

Ochrana proti hluku a vibracim

Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméru je potfeba disledné postupovat podle
nafizeni vlady ze dne 21.1.2004, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. O ochrané
zdravi pred nebezpeénymi Uinky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce zakond CR ¢&. 88/2004
Ab. A zejména § 11 — Hluk vchranéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitinich
prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pripustné
hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Je nutné zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby, tzn., nesmi byt prekroceny
hygienické limity akustického tlaku 65 db v LAeq,T v dobé 7,00 — 21,00 hodin v ochranném
venkovnim prostoru staveb — 2,0 m pred fasddou — stavajicich okolnich obytnych domu.
Konkrétni opatieni ke snizeni hlu¢nosti a prasnosti pfi provadéni praci bude resit dodavatel
vramci své predvyrobni pfipravy. Dodavatel je povinen u stroju, které svou hluénosti
nevyhovuji maximalnim pfipustnym hodnotam, upravit pasivni ochranu, tzn. stroje umistit
ve zvukové izolovanych boxech nebo upravit provozni dobu nadmérné hlu¢nych stroja.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém
stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Ochrana proti znecistovdni komunikaci a nadmérné prasnosti

PFi vykopovych pracich budou zajisSténa opatfeni k minimalizaci zatizeni okoli prachem nebo
blatem — zkrdpéni prasnych ploch, pribéiny odvoz vykopku. Vozidla zajistujici odvoz
materidlu budou prfed vjezdem na komunikaci naleZité ociSténa. RovnéZz komunikace
znecisténé v dlsledku provadéni stavebnich praci a dopravniho provozu souvisejiciho se
stavbou musi byt prabéziné cisStény. Automobily prepravujici sypky material budou mit
zajistén nakladaci prostor proti jakémukoliv Uniku prevazeného materidlu. Vyjezd ze stavby
budou pod stdlou kontrolou stavby a pripadné znecisténi komunikaci bude okamzité
odstranéno. Mezideponie prasného materidlu budou plachtovany nebo kropeny tak, aby
jejich povrch nevysychal.

Ochrana proti znecistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkld a stavebnich stroja
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoiZstvi odpovidajici platnym vyhlaskam a
predpisim o podminkdch provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazeni strojl se spalovacimi motory bude omezovano a budou upfednostnény stroje
s elektromotory.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod, zdplavovd uzemi
Pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté je nutné vhodnym zpUsobem
stavbu zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o
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vhodny zpUsob odvadéni destovych vod ze stavebni ryhy, provoznich, vyrobnich a
skladovacich ploch stavenisté.

Ochrana pred Skodami

Zhotovitel je povinen provést veskerd opatfeni, potfebnad pro predchazeni vzniku skod na
sousedicich nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich
vedenich inZenyrskych siti a jinych zafizenich nalézajicich se v prostoru stavenisté, na verejné
Ci soukromé zeleni, padé atd.

Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zatizeni nebo staveb nebo
tyto podchdzet, odpovida zhotovitel stavby za radné zapazeni, podepreni ¢i vyvéseni cizich
zafizeni a za co nejopatrnéjsi provadéni praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Dojde-li
pres ucinéna opatreni ke Skoddm, ucini zhotovitel neprodlené opatreni k jejich minimalizaci
a vyrozumi TDS a vlastnika poskozené véci, stavby &i zatizeni a je-li podle povahy skody
potiebné, i prislusné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem
véci a TDS zplsob ndpravy zplisobené Skody (oprava, finanéni ndhrada apod.).

Rozsah stavenisté je definovan zaborem stavby. Ten je proveden v nezbytné nutném rozsahu
pro bezproblémovy postup stavebnich praci. Vramci stavby dochazi k dale uvedenym
zdsahdm do Uzemi.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Obvod stavenisté je definovan rozsahem stavebnich Uprav a nezbytnym manipulacnim
prostorem. Pfed zahdajenim stavebnich praci musi byt vytycen ¢i jinak jednoznacné vymezen
obvod stavenisté, véetné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

Realizace stavby je navrZena v prostoru verejné pristupnych pozemk stavajicich komunikaci.
Pro vlastni stavbu budou pfredmétem docasného zaboru.

Zarizeni stavenisté bude zfizovano.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace je nutné zajistit béhem realizace
stavby vstupy a vjezdy do objektl a na verejné pristupné plochy.

h) Maximalni produkovana mnoiZstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Z hlediska vystavby se prepoklada, Zze prebytek vytéZzeného materidlu bude po vytézeni
odvezen na skladku.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zdarné zhotoveni dila. Nepocita se
s vyuzitim deponie.

Zemni prace v ramci této stavby predstavuji pouze odstranéni stavajicich vrstev konstrukce
pési cesty Ci zelenych ploch. Rovnéz do této kategorie spadaji vykopové prace pro pokladku
novych siti ¢i prelozky stavajicich inZzenyrskych siti. Veskery vytéZzeny material, ktery nebude
mozné opétovné pouzit bude odvezen na skladku.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Z hlediska Cistoty stavenisté a zabrdnéni Uniku ropnych latek ze stroju byly zasady ochrany
Zivotniho prostfedi popsany vysSe. RovnéZz ochrana pred nadmérnym hlukem. Vzhledem
k charakteru stavby neni podrobnéji feseno.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Postup prace a veskeré provadéni praci musi byt v souladu s pozZadavky na bezpecnost prace.
PFi stavbé je tfeba dodriovat vyhlasku CUBP a CBU &. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb. o
bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a dalsi predpisy CUBP, dale
platné CSN a ON a dal$i zdvazné predpisy, zdkony a souvisejici smérnice. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s moznymi druhy nebezpeci a upozornéni na pribéhy inZzenyrskych
siti.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat provadéni zemnich praci. Pozornost je tfeba vénovat
ovéreni prabéhu stavajicich IS. IS je nutno ovéfit vytycenim spravci, vypiskanim a rucné
kopanymi sondami. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno zachovdvat logicky postup praci.

Je tfeba vSechny pracovniky sezndmit se stavenistém a stavebnimi postupy. Je tfeba dbat
norem a technologickych pfedpist upravujicich vlastnosti stavebniho dila. Stavenisté je tfeba
oznacit, pokud mozno ohranicit proti vstupu cizich osob a osvétlit.

Bezpecnost provozu béhem vystavby bude zajisténa normdlnimi prostifedky (znaceni,
ohrazeni, osvétleni). Po celou dobu stavby musi byt umoznén pfijezd hasi¢ské techniky pro
pfipad zdsahu do vSech objektli dotéenych stavbou.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby i okolnich staveb neni v rdmci projektu feseno.

m) Zasady pro dopravni a inZenyrska opatieni
V prabéhu stavby bude uzaviena celd kominikace, pristup pro 1ZS bude zajistén.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

Nasazeni hlavnich stavebnich mechanizmu

Vybér stavebnich mechanismd, které by mohly byt nasazeny na stavbé, byl odborné
odhadnut na zdkladé informaci z podobnych staveb z minulého obdobi.

- fréza na Zivici - nakladni automobil
- kompresor - sbijeci kladivo

- univerzalni dokonCovaci stroj s lopatou - motorova pila

- scraper - autojefab

- automix - svarecky

- vrtacka - Cerpadlo

- lopata - krumpac

- agregat - bobcat

- UDS - Vibraéni valec

- Finisér

0) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Nebude se zfizovat. Pfistup na stavenisté bude zajistén (viz drive).

p) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Prozatim neni stanoveno.

B.8.2 Vykresy DIO

Bude upresnéno v dalSim stupni projektové dokumentace RDS.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Neni predmétem projektové dokumentace.
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B.8.4 Schéma stavebnich postupt
Neobsazeno.

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Neobsazeno.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Beze zmény.

B.10 Technické specifikace dodavky stavby

2. Legislativa, technické normy, ostatni predpisy
2.1 Obecné
Pfi zhotovovacich pracich stavby je nutné respektovat veskeré platné pravni a technické normy.

Je-li v projektové dokumentaci (dale PD) odkaz na konkrétni pravni nebo technické normy, které maji
byt dodrzeny u dodavanych materialll nebo pfi provadéni stavebnich a montaznich praci, plati vzdy
posledni vydani téchto norem, pokud neni v PD vyslovné stanoveno anebo ve smlouvé o dilo na
zhotoveni stavby vyslovné ujednano jinak.

Pro stanoveni kvalitativnich parametrii mohou byt pouZity i jiné technické normy nez CSN, ovéem
pouze tehdy, pokud jimi poZzadovana kvalita materialG a praci je stejna nebo vyssi nez CSN. Pouziti
jinych technickych norem nez CSN podléhd predchozimu souhlasu odpov&dného zastupce
stavebnika (TDI). Pokud TDI rozhodne, Ze navrhované uZiti jinych norem nez CSN poZadovanou
kvalitu nezaruéuje, budou pro stanoveni kvalitativnich pozadavk( pouzity CSN specifikované v PD
nebo CSN obecné platné pro dany obor stavebnich praci.

Zakladni prehled pravnich pfedpist a technickych norem a jinych pfedpist vztahujicich se k obordm
stavebnich praci ,pozemni komunikace®, ,vodovody“, ,kanalizace® a ,el. zafizeni“ je uveden
v nasledujicich odstavcich.

2.2 Zakladni pravni predpisy

Oznaceni predpisu Nazev predpisu

183/2006 Sb. O Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

526/2006 Sb. K provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona

344/92 Sb. O katastru nemovitosti (katastralni zakon)

268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na stavby

22/97 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

163/2002 Sb.

Stanoveni technickych poZzadavkud na vybrané stavebni vyrobky

190/2002 Sb.

Stanoveni technickych poZzadavkud na stavebni vyrobky oznacované CE

176/2008 Sb.

Nafizeni vlady o pozadavcich na strojni zafizeni

13/97 Sb.

O pozemnich komunikacich

104/97 Sb.

K provedeni zakona o pozemnich komunikacich

151/2000 Sb.

O telekomunikacich a o0 zméné dalSich zakonu

254/2001 Sb.

O vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

274/2001 Sb.

Zakon o vodovodech a kanalizacich

428/2001 Sb.

Provadéci vyhlaSka k zakonu 274/01 Sb.

23/2008 Sb.

O pozarni ochrané staveb

361/2001 Sb.

Podminky ochrany zdravi pfi praci

258/2000 Sb.

O ochrané vefejného zdravi

590/2002 Sb.

Vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

398/2009 Sb.

O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

MD 100/95 Sb.

R&d uréenych technickych zafizeni

361/2000 Sb.

O provozu na pozemnich komunikacich (pravidla silni€niho provozu)

30/2001 Sb.

Vyhlaska, kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

MD+UBU 28/1967 Sb

O pravidlech pro styk drah s hornickou &innosti

100/2001 Sb.

O posuzovani vlivl na Zivotnim prostredi

114/92 Sb. O ochrané pfirody a krajiny
20/87 Sb. O statni pamatkové péci
334/92 Sb. O ochrané zemédélského pudniho fondu

262/2006 Sb.

Zakonik prace
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289/95 Sb. O lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

458/2000 Sb.

O podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)

20/89 Sb.

Vyhlagka o Umluvé o bezpeénosti a zdravi pracovnikil a o pracovnim prostredi

185/2001 Sb.

O odpadech

383/2001 Sb.

O podrobnostech nakladani s odpady

86/2002 Sb. O ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami (zakon o ovzdusi)

324/90 Sb. O bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

552/90 Sb. Vyhrazena zdvihaci zafizeni

39/2003 Sbh. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udrzbé a opravach vozidel
21/2003 Sb. Nafizeni vlady o pozadavcich na osobni ochranné prostfedky

87/2000 Sb. Vyhladka o pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic

513/91 Sb. Obchodni zakonik

455/91 Sb. O Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon)

230, 231, 232/2012 Sb

Vyhlasky o zadavani vefejnych zakazek

72/88 Sb.

Vyhlaska o vybudninach a s ni souvisejici pfedpisy

201/2010 Sb.

Nafizeni vlady o zpusobu evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu

447/2002 Sb.

Vyhlaska o hlageni zavaznych udalosti a nebezpeénych stavi

148/2006 Sb.

Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

SM 61

Smérnice o hygien. zasadach pfi praci s lasery (sv.53/82 Sb. hyg. pt.)

209/2001 Sb.

Stanoveni seznamu zivnosti, jejichz vykon je podnikatel povinen zajistit pouze
fyzickymi osobami splriujicimi odbornou zpusobilost stanovenou timto nafizenim

409/2005 Sb.

Vyhlaska o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s
vodou a na upravu vody

352/2000 Sb.

Vyhlagka CUBP o kontrolach, revizich a zkougkach plynovych zafizeni

395/2003 Sb.

Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajidténi jejich bezpe&nosti

2.3 Zakladni technické normy

CSN EN 12899 Stalé svislé dopravni znaéeni

CSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 721182 Zkous$ka zrychlené ohladitelnosti kameniva

CSN EN 933-2 Zkou$eni geom. vlastnosti kameniva. 2.¢ast - Stanoveni zrnitosti kameniva

CSN 721810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni Géely. Spoleéna ustanoveni.

CSN EN 1343 Obrubniky z pfirodniho kamene pro venkovni dlazbu

CSN 723000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spole¢na ustanoveni

CSN 730035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 730415 Geodetické body

CSN 730420-1 Presnost vytyCovani staveb, €ast 1. Zakladni poZzadavky

CSN 730420-2 Presnost vytyCovani staveb, €ast 2. VytyCovaci odchylky

CSN ISO 4463-1,2 | M&fici metody ve vystavbé. VytySovani a méfeni, 8asti 1a 2

CSN 731200 Nazvoslovie v odbore betdnu a betonarskych prac

CSN 730001-2 Navrhovani staveb. Konstrukci. 2.&ast - Betonové konstrukce.

CSN 731326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pusobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

CSN 7320xx Stavebni konstrukce a dilce. Navrhovani a zkouSeni (Soubor norem)

CSN 732480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 733040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 733050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 736100 Nézvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 736056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 736121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltoveé vrstvy

CSN 736122 Stavba vozovek. Lité asfalty

CSN 736123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

CSN 736124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 736126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

CSN 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

CSN 736128 Stavba vozovek. Vilacované vrstvy
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CSN 736129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry

CSN 736130 Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

CSN 736131 Stavba vozovek. Kryty z dlazby a dilcl

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 736160 Zkou$eni silni¢nich ZiviCnych smési

CSN 736172 Odbér, méfeni a zkouSeni vzorkl z krytu cementobetonové vozovky
CSN 736175 Mé&reni rovnosti povrchu vozovky lati

CSN 736177 Méreni protismykovych vlastnosti povrcht vozovek

CSN 736190 Staticka zatézovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek
CSN 736192 Razova zatéZovaci zkouska netuhych vozovek a podloZi

CSN 730873 Pozarni bezpe€nost staveb-zasobovani pozarni vodou

CSN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 755401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 755411 Vodovodni pfipojky

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 805 Vodarenstvi - PoZzadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 756101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich pfipojek — ¢ast 1-6
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizanich pfipojek a jejich zkouSeni

CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok

CSN EN 12 007

(1-4)

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$Sim provoznim tlakem do 16 bard vcetné,
¢ast 1-4

CSN EN 12 327

Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani
Z provozu

CSN EN 287 - 1

Zkousky svarecll — Tavné svarovani

CSNEN 12 732

Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi - Funkéni pozadavky

CSN 038376 Zasady pro stavbu ocelovych potrubi ulozenych v zemi. Kontrolni méfeni z hlediska
] ochrany pred korozi
CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu.

2.4 Dalsi predpisy a doporuceni

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP-S)

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
(TKP-D)

SONS Metodické poznamky k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpecny pohyb

nevidomych a slabozrakych lidi

VyhlaSka HMP

O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze

Usneseni Rady
HMP

Zasady a technické podminky pro zasahy do povrcht komunikaci a provadéni vykopt
a zasypu ryh pro inZzenyrskeé sité

MS 12/2001 Méstské standardy vodarenskych a kanalizaénich zafizeni + aktualizace 2008

TPG 702 01 Mistni plynovody a pfipojky. Plynovody a pfipojky z polyetylénu

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu mistnich plynovodnich siti s nizkym a stfednim tlakem.
Diagnostické metody

TPG 700 21 Cichagky pro plynovody a pfipojky

TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a pfipojek

TPG 921 01 Svarovani plynovodu a pfipojek z polyetylénu

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 913 01 Kontrola tésnosti plynovodu a plynovodnich pfipojek

TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi ulozenych ocelovych zafizeni.

TP Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
TP Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci

2.5 Zkratky

V textu tohoto dokumentu jsou pouzity nasledujici zkratky:

CSN geska norma

EN evropska norma

ISO mezinarodni norma (international standard organization)
PD projektova dokumentace

TPDS technické podminky dodavky stavby

DUR dokumentace pro Uzemni fizeni

DSP dokumentace pro stavebni povoleni

AD autorsky dozor

RDS dokumentace pro realizaci stavby (pro zhotovovaci prace stavby)
DVZS dokumentace pro vybér zhotovitele stavby

DSPS dokumentace skute¢ného provedeni stavby

UR rozhodnuti o umisténi stavby (Gzemni rozhodnuti)
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SP rozhodnuti o povoleni stavby (stavebni povoleni)

DIR dopravné inZzenyrské rozhodnuti

TDI odpovédny zastupce stavebnika povéfeny dozorem nad zhotovovacimi pracemi
SRJ systém fizeni jakosti dle CSN EN ISO fady 9000..

PK pozemni komunikace

AB asfaltovy beton

AKM asfaltovy koberec mastixovy

CBDK cementobetonové dlazebni kameny (tzv. zamkova dlazba)
CS cementova stabilizace (zemina stabilizovana cementem)

DD dlazba z pfirodniho kamene — drobna

DMo dlaZba z pfirodniho nebo umélého kamene - mozaikova

DV dlazba z pfirodniho kamene - velka

KSC kamenivo stmelené cementem

LA lity asfalt

MCB drenazni (mezerovity) cementovy beton

MZK mechanicky zpevnéné (stmelené) kamenivo

OK obalované kamenivo

PM prolévany makadam

SD Stérkodrt

SP $térkopisek

VS vibrovany $térk

PE polyetylén

KT kameninova trouba

3. Zakladni pozadavky na stavbu
3.1 Zbozi a materialy
Veskeré zbozi a materialy zabudovavané do dila budou nové a nepouzité, pokud PD nebo tyto TSDS
podminky nestanovi jinak.
VesSkeré materialy museji vyhovovat podminkam pro pouZiti ve stavebnictvi. OsvédCeni od
autorizované zkuSebny nebo jiny dokument stejné vahy platnosti musi byt dolozeno pro kazdy
zabudovany druh stavebniho materidlu, pokud neni zvlastnim predpisem nebo témito TPDS
stanoveno dokladovani podrobnég;jsi (napf. po vyrobnich Sarzich, po jednotlivych kusech apod.).
Pokud jsou v této PD uvedeny konkrétni typy vyrobkl, jedna se pouze o pfiklady slouZzici pro
specifikaci vlastnosti. Tyto vyrobky lze nahradit jinymi stejnych technickych vlastnosti, vzhledu
a shodné nebo lepSi kvality. Stejnym zplsobem jsou uvedeni jako pfiklad informativné i mozni
v Uvahu pfichazejici vyrobci (dodavatelé).
3.2 Zkouseni zabudovanych materialG a provadénych praci
Jsou-li platnymi technickymi normami pfedepsany, popfipadé PD nebo témito TPDS specifikovany
kontrolni, prikazni &i jiné zkouSky, zajisti zhotovitel jejich provedeni nezavislou zkusebni laboratofi.
Vybér zkusebni laboratofe podléha schvaleni TDI.
Vysledky zkouSek bude zkuSebni laboratof pfedavat TDI a v kopii zhotoviteli stavby. Je-li to pro
stanoveni dalSiho postupu zhotovovacich praci nebo pro stanoveni zplsobu odstranéni zjisténych
odchylek zapotfebi, budou vysledky zkouSek poskytnuty v kopii i zhotoviteli PD, resp. organizaci
vykonavajici pro stavebnika autorsky dozor.
Cenu za praci zkuSebni laboratore vcetné distribuce vysledku zkousek zahrne zhotovitel do nabidkové
ceny, v€etné pfimérené rezervy na zkousky vyzadané nebo nafizené TDI béhem realizace stavby.
3.3 Systém fizeni jakosti
3.3.1 VSeobecné podminky
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim zhotovovacich praci zavést a béhem provadéni praci udrzovat a
stanovenym postupem dokumentovat systém fizeni jakosti (SRJ) v8ech provadénych praci.
SRJ musi byt v souladu s CSN ISO 9002 a CSN ISO 9003.
SRJ musi obsahovat organizaéni diagramy a popisy &innosti, jasn& a prikazné definujici
odpovédnosti, pravomoci a vztahy pracovnik(i odpovédnych za Fizeni stavby a Fizeni kontroly jakosti.
Vykonné funkce Fizeni zhotovovacich praci stavby a funkce kontroly kvality museji byt oddéleny.
Pro stavbu, ktera je pfedmétem té&chto TPDS, jmenuje zhotovitel pracovnika zodpovédného za vykon
SRJ. Ten je opravnén jednat ve vécech kvality s TDI.
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SRJ musi rovnéz zajistovat nalezitou identifikaci, uplnost a aktudlnost a ukladani veskerych
dokumentl stavby.
Navrh SRJ musi byt pfedloZen TDI v dostatedném predstihu pfed zahajenim stavby.
3.3.2 Plan kvality
Zhotovitel vypracuje a nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim stavby prfedlozi TDI ke schvaleni plan
dodrzovani kvality. Tento plan mudze byt rozdélen podle charakteru zhotovovacich praci (napf. po
objektech, ¢asovych nebo technologickych etapach) na vice ¢asti. V takovém pfipadé musi byt pfed
zahajenim stavby byt vypracovan a s TDI projednan ramcovy plan kvality. Jednotlivé dil&i ¢asti planu
kvality pak museji byt pfedloZzeny TDI ke schvaleni nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim praci na daném
objektu, etapé praci apod.
Plan kvality bude obsahovat:

o popis praci, které bude pokryvat

o technologické postupy pro provedeni praci véetné identifikace potfebnych stroji a zafizeni

o plan kontroly

o uréeni odpovédnosti a pravomoci
3.3.3 Plan kontroly
Ke kazdému planu kvality (dilcéimu planu kvality podle pfedchoziho odst.) pfipravi zhotovitel plan
kontroly, ve kterém bude jednoznaéné specifikovan

o priubézny dozor
Cetnost a zpusob odbirani vzorkl
rozsah a Cetnost provadéni zkousek
obsah dokumentace kvality
stanoveni odpovédnosti za kontrolu, odbér vzorkl, provedeni zkousek, predlozeni
a zdokumentovani vysledk( zkouse

o stanoveni zodpovédnosti za navrh a provedeni napravnych opatfeni, pokud provadéna

kontrola odhali zavadu v kvalité

Zhotovitel je povinen pfi zjisténi zavady (odchylky od provedeni mimo pfipustné tolerance,
neuspokojivého vysledku zkousky apod.) neprodlené informovat TDI a navrhnout mu potfebné
opravné postupy, v€etné event. provedeni novych zkouSek atd..
TDI rozhodne, zda a za jakych podminek (s jakym opravnym postupem) je mozné dilo (jeho &ast)
vykazujici zavadu akceptovat. Opravnym postupem miize byt i odstranéni dila i jeho Casti a jeho
opétovné vybudovani. Naklady na opravnou akci nese zhotovitel stavby.
4. Stavenisté a pozadavky na provadéni stavby
4.1 VSeobecné
Provadéni jakychkoliv praci na stavbé, v€etné praci nevyvozujicich hluk ani otfesy a vibrace a dale
vCetné odvazeni vybouraného materialu nebo navazeni stavebnin potfebnich pro zhotoveni stavby,
mimo tuto dobu je pfipustné pouze po schvaleni stavebnikem a stavebnim uradem.
V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu prostfedi (Skoly, zdravotnicka zafizeni,
kulturni zafizeni, atd.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné, neZ pro zbytek
stavenisté.
Vyjimku mize tvofit napf. pfeprava rozmérnych stavebnich prvkl, kterd& muze byt s ohledem na
omezovani ostatni dopravy na pfijezdovych trasach stanovena na noéni obdobi. Tato vyjimka musi
byt pfedem projednana s pfisluSnymi organy statni spravy.
4.2 Obvod stavenisté
Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vyty€en ¢i jinak jednoznacné vymezen obvod staveniste,
vCetné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni staveniste.
4.3 Zakladna pro provadéni stavby (zarizeni stavenisté)
4.3.1 Plochy pro zafizeni stavenisté
Nezbytna zakladna zafizeni stavenisté bude umisténa na ploSe stanovené v projektové dokumentaci.
Plochou zakladny pro zhotoveni stavby jsou pozemky, uvedené v projektové dokumentaci, které jsou
urCeny k umisténi vlastniho vybaveni zafizeni stavenisté (v€etné kancelafi a skladl + nekrytych
skladovych ploch/) a pro odstavovani mechanizmd mimo pracovni dobu. Zafizeni stavenisté bude po
celou dobu zhotovovacich praci udrzovano Cisté a upravené. Po ukon&eni stavby bude plocha
zafizeni stavenisté uvedena do pavodniho stavu, pokud projekt nestanovi jinak.

O O O O
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4.3.2 Pripojeni na inzenyrské sité

Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou zaji§t€éna mobilni.
Telefonni pFipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony.

Vramci stavby nebude dochazet k ukladani materialu (zeminy) v prostoru stavenisté z divodu
zamezeni moznosti znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci Videriska, Pod Javory, K Betani, na které
jsou ulice pfipojeny. Pfistup bude mozny i pfiénymi ulicemi Zizkova, Pod Betani, Ratajova,
U Zameckeého parku, Do Dubin, Odboje, Za Hajovnou a Za BaZantnici.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplsob pFipojeni na
jejich rozvody, zplsob Uhrady za odebrana média a sluzby.

4.3.3 Vybaveni pro TDI

Zhotovitel umozni TDI pouZiti kancelafe podle jeho potfeby veetné prostor pro konani kontrolnich
porad. Zhotovitel je povinen zajistit TDI pfiméfenou spolupraci pfi vykonu dozoru nad provadénim
stavby a méfickych ¢innosti (zpfistupnéni, pozdrzeni pohybu mechanizm( apod.)

4.3.4 Manipulace s ropnymi produkty a jinymi zne¢€ist'ujicimi latkami

Pokud budou na zakladné pro provadéni stavby skladovany pohonné hmoty nebo jiné ropné latky
(oleje, maziva) nebo jiné latky, pfi jejichz uniku by mohlo dojit k ohrozeni zivotniho prostfedi, je
zhotovitel je skladovat tak, aby se toto riziko minimalizovalo. Pokud k uniku téchto latek dojde, je
zhotovitel stavby povinen okamzité podniknout kroky ke zmirnéni nasledkd a informovat o vzniklé
situaci a o provedenych opatfenich TDI.

4.4 Pristupy ke stavbé

Pristup ke stavenisti (pfijezd stavebnich mechanizml, odvoz vybouranych materiald, dovoz
stavebnich materiald) je pfipustny pouze po komunikacich, které jsou vymezeny v PD a v dopravné
inZenyrském rozhodnuti. UZiti jinych nez vySe uvedenych komunikaci je moZné pouze se souhlasem
jejich majitele (spravce) a Uzemné prislusnych organl statni spravy (Odbor dopravy, Policie CR).

4.5 Doprava pri stavbé

Zhotovitel zajisti s dostateCnym pFedstihem pfed zahajenim vystavby dila zhotoveni podkladu pro
vydani DIR a v€as pozada pfislusné organy statni spravy o vydani DIR.

Zhotovitel zajisti pronajem potfebnych dopravnich znacek v€etné jejich osazeni a vetné zhotoveni
atypickych znacek a informacnich tabuli v provedeni popsaném v PD a schvéalené vydanym DIR.
Zhotovitel odpovida za kontrolu do€asného dopravniho znaceni a za jeho udrzbu &i opravy, pokud
dojde k jeho poSkozeni ¢i zni€eni b&éhem praci.

4.6 Provadeéni stavby v okoli podzemnich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci museji byt veSkeré podzemni inZzenyrské sité v obvodu stavenisté
vyty€eny jejich spravci. Pokud spravci pres prokazatelnou zadost stavebnika vyta€eni neprovedou,
musi byt jejich poloha ovéfena ruéné kopanymi sondami.

Jednotlivé sité maji nasledujici ochranna pasma:

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné
od krajniho kabelu
nebo od osy potrubi)
Elektrické venkovni nadzemni 1- 35kV vodi¢ bez izolace 7m
vodi€ s izol.zakladni 2m
zavésné kabel.vedeni im
35-110kV 12m
zavésné kabel.vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikacni zafizeni provozovatele im
energetické sité
Elektrické venkovni podzemni no 110 kV im
(kabelové) nad 110 kV 3m
Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m
Vodovod do DN 500 vcéetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
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do DN 500 véetné, hl. vétSinez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétSinez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétSinez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m
Plynovod NTL a STL mimo zastavbu 4m
v zastavbé im
Tepelna zafizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

4.7 Bezpecnost pri provadéni stavby

4.7.1 Bezpecnost vlastnich zhotovovacich praci
Zhotovitel je povinen béhem zhotovovacich praci dodrZzovat veskeré platné predpisy o bezpelnosti
prace, zejména vyhl. CUBP a CUB & 591/2006 O bezpe&nosti prace a technickém zafizeni pfi
stavebnich pracich. PFi &innosti provadéné hornickym zpisobem musi byt dodrzen zékon CNR &.
61/88 Sb. a zakony, predpisy a smérnice na které se odvolava, €i se kterymi souvisi. Tyto prace
podléhaji dozoru OBU Kladno.
Pracovnici provadéjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouéeni o moznych rizicich a
jejich predchazeni a vybaveni potfebnimi ochrannymi pomulckami; tato povinnost se vztahuje i na
opravnéné navstévniky stavby (vykon AD, dozorujici organy statni spravy apod.).
Pro kazdou praci vykonavanou na stavbé museji byt zpracovany technologické postupy, jejichz
soucasti jsou i postupy pro zajisténi BOZP.
Je-li to s ohledem na povahu provadénych praci nutné, musi byt bezpec¢nost ostatnich pracovniki
zhotovitele i bezpeénost osob, které se mohou pohybovat v okoli mista provadéni praci, zajisténa
uzavfenim a pfipadné vyklizenim ohrozeného prostoru, ustanovenim dohledu, atd.
Je tfeba vzdy zachovavat nezbytné komunikacni trasy uvnitf stavenis§té umoznujici v pfipadé nehody
nebo pracovniho Urazu pfijezd (neni-li to mozné, pak vzdy alespori pfistup) pro pracovniky lékarske
sluzby prvni pomoci a ostatnich zachrannych sluzeb.
4.7.2 Bezpecnost silnicniho provozu, chodct a dopravni obsluhy prilehlé
zastavby
Vykopy sousedici s vozovkami museji byt vyznadeny svislym a vodorovnym dopravnim znaéenim,
popf. doCasnymi vodicimi prahy, doCasnymi obrubami nebo doCasnymi svodidly montovanymi
z betonovych nebo plastovych prefabrikatd podle schvaleného DIR.
VeSkeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny.
Prostupy a prlichody pro péSi pfes stavenisté a podél stavenist€é museji mit dostateCnou Sirku
a museji umoznovat pohyb osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych.
4.7.3 Pozarni bezpe¢nost
Stavba, ktera je pfedmétem této dokumentace, je stavba dopravné inzenyrska, bez zvlastnich
pozarnich rizik ani pfi zhotovovacich pracich pfi jejim provadéni, ani pfi jejim provozovani.
Zvlastni pozornost je nutné vénovat pracim s otevienym plamenem a pracim se snadno vznétlivymi
nebo vybusnymi latkami (napf. asfaltové smési, organicka rozpoustédla, lepidla). Opatfeni proti vzniku
pozaru musi byt popséna v technologickém postupu.
Béhem stavby musi byt zachovany podminky pro pfijezd poZarnich zasahovych vozidel a pfistup
zasahovych €et na stavenisté i k budovam a zafizenim v jeho sousedstvi.
4.8 Ochrana okoli stavby
4.8.1 Ochrana proti prasnosti
Stavebni prace, které mohou byt zdrojem zvySené emise prachu, zejména prace bouracich a prace
zemni, musi byt provadény tak, aby se emise prachu do okoli stavby minimalizovaly. Cinnost
stavebnich mechanizmd musi byt omezena pouze na pfedané plochy stavenisté.
Nelze-li pro snizeni prasnosti mozné vyuzit pfirozené vlhkosti materiald, musi byt zpracovavané
materialy vihéeny, popfipadé provadéno zvlhéovani ovzdusi v okoli mista provadéni praci mlzenim,
atd. Zhotovitel je povinen zajistit oCisténi vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace.
Trasy odvozu materiald ze stavenisté budou pravidelné Cistény.

4.8.2 Ochrana podzemnich a povrchovych vod
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Zhotovitel je povinen pouzivat pouze takové mechanizmy, jejichz konstrukéni provedeni a technicky
stav zabezpecduji dostateénou ochranu proti Uniku ropnych latek (paliva, mazacich prostfedkt apod.)
do podlozi stavenisté ani do kanalizace nebo povrchovych vodotedi.

Je-li nutné provadét na stavenisti idrzbu mechanizmud a doplfiovani paliva, musi byt provadéna na
vhodné zabezpecenych mistech proti Uniku ropnych latek do okoli.

Je-li v PD pfedepsano provadéni praci, pfi nichZ se uzivaji latky ohrozujici spodni a povrchové vody
(napf. natéry, penetracni postfiky apod.) je zhotovitel povinen dbat na dodrzeni predepsané
technologie a davkovani a doby, neZ se provedeny natér apod. dostatecné stabilizuje proti splaveni
(zaschne, vytvrdi) je povinen zajistit opatfeni proti jeho splaveni srazkovymi vodami (zakrytim féliemi,
zfizenim hrazek nebo lapac, apod.).

4.8.3 Ochrana proti hluku a vibracim

Béhem provadéni stavby je pfipustné pouzivat pouze mechanizmy, které splfiuji pfisluSnymi normami
a pfedpisy stanovené hladiny emise hluku a vibraci.

Pokud je nezbytné uZit mechanizmy, které pfipustné hodnoty emise hluku a vibraci pfekraéuji, je
nutné provést odpovidajici opatfeni (zakrytovani, umisténi, atd.).

Provadét prace vyvozujici hluk, otfesy a vibrace, v dobé mezi 22:00 a 06:00 v pracovnich dnech
a dale mezi 20:00 a 08:00 ve dnech pracovniho klidu, nedélich a svatcich, neni dovoleno!

Vyjimku musi povolit mistné pfisluSny organ hygienické sluzby a stavebni ufad.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu proti otfesim a vibracim (Skoly,
zdravotnicka zafizeni, apod.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné.

Rovnéz tak mohou byt stanoveny zvlastni podminky pro ochranu proti otfesim a vibracim v okoli
zastavby pamatkové chranéné nebo zastavby staticky porusené.

4.8.4 Ochrana zelené

Veskeré vzrostlé dfeviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaji byt v souladu s PD kaceny,
museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo poSkozeni kofenovych systéma.

V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby nedoslo
k pfitézovani zeminy nad kofenovymi systémy.

4.8.5 Ochrana pred skodami

Zhotovitel je povinen provést veskera opatfeni, potfebna pro pfedchazeni vzniku Skod na sousedicich
nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich sitich a jinych
zafizenich nalézajicich se v prostoru stavenisté, na vefejné €i soukromé zeleni, ptidé atd.

Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo tyto
podchazet, odpovida zhotovitel stavby za fadné zapazeni, podepreni Ci vyvéseni cizich zafizeni a za
co nejopatrné&jsi provadéni praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Dojde-li pfes ucinéna opatfeni ke Skodam, ucini zhotovitel neprodlené opatfeni k jejich minimalizaci a
vyrozumi TDI a vlastnika poSkozené véci, stavby €i zafizeni a je-li podle povahy Skody potfebné, i
prisluSsné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem véci a TDI zpusob
napravy zpusobené skody (oprava, finan¢ni nahrada apod.).

4.9 Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

4.9.1 Ochrana pamatek a archeologickych nalez

Stavba se nenachazi v uzemi pamatkové rezervace ani v misté prfedpokladaného archeologického
nalezisté. Pamatkové chranéné stavby a objekty nebudou navrhovanou stavbou bezprostfedné
dotCeny.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné spinit ohlasovaci povinnost dle stanoviska OPP MHMP.
V pfipadé nalezu archeologickych artefaktli (pfedmétd, zbytk(i budov, pohfebist atd.), je nutné
stavebni prace (s vyjimkou &innosti bezprostfedn& nezbytnych k zabezpedeni osob a majetku) v misté
nalezu a jeho okoli okamzité zastavit a pfivolat pracovnika uzemné pfislusného pracovisté pamatkove
péce ke zdokumentovani a vyhodnoceni nalezu a rozhodnuti o dalSim postupu praci, popfipadé
provedeni zachranného vyzkumu.

4.9.2 Zvlastni opatreni pro stavbu v ochrannych pasmech

Budou zasaZena ochranna pasma stavajicich inZzenyrskych siti.
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4.9.3 Zvlastni opatieni pro stavbu v uzemi dotéeném velkymi vodami
Stavenisté se nachazi mimo uzemi ohrozené velkymi vodami.
4.9.4 Nahradni zdroj tlakové pitné vody pro stavajici bytové objekty
Stavajici bytové objekty nebudou vystavbou dotéeny — nahradni zdroj tlakové vody se nepfedpoklada.
4.9.5 Upozornéni k organizaci vykopovych praci
Objednatel upozoriiuje zhotovitele, aby pfi organizaci provadéni vykopovych praci zajistil bezpecny
pohyb osob v okoli vykopd jejich fadnym ohrazenim.
4.9.6 Cinnosti provadéné hornickym zpGsobem ,
DVZ nezahrnuje Cinnosti provadéné hornickym zplsobem dle Upiného znéni zakona ¢. 61/1988 Sb. o
hornické ¢innosti, vybuSninach a o statni banské spravy s ucinnosti od 1. 1. 2006.
Veskeré prace musi byt provadény pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi
dodrzovani vSech platnych norem a bezpec¢nostnich predpisu. Zvlasté projektant upozorfiuje na
dusledné dodrzovani nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.
5. VSeobecné polozky
5.1 Projektova dokumentace pro realizaci stavby
Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zahrne zhotovitel do nabidky a na sv(jj naklad zajisti
zhotoveni projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS) v rozsahu dle pfilohy €. 4 Sazebniku
UNIKA. Pokud charakter stavebnich praci, které jsou pfedmétem dila, nevyzaduje RDS v plném
rozsahu dle UNIKA, m(ize zhotovitel navrhnout zhotoveni RDS pfiméfené redukované.
Zhotoveni RDS zhotovitel zajisti u opravnéné a odborné zpusobilé osoby. Neni-li vyslovné sjednano
jinak, podléha vybér zhotovitele RDS schvaleni stavebnikem.
RDS bude vyhotovena v poétu 2 (dvou) uplnych vytisk(l pro stavebnika (1x TDI, 1x archiv) a v tolika
poctech kopii pro zhotovitele stavby, kolik on uzna za vhodné. Veskeré naklady na pofizeni kopii RDS
nese zhotovitel stavby. Archivni vytisk a pfipadné pracovni kopie, které si pofizuje zhotovitel RDS pro
svoji potfebu (napf. pro vykon AD), jdou k tizi zhotovitele RDS.
5.2 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zhotovitel stavby je povinen na svij naklad bud sam,
nebo prostfednictvim jim najatych odborné zpusobilych osob, vyhotovit dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a ve 2 (dvou) kompletnich vyhotovenich ji pfedat stavebnikovi (TDI) a to ve
vyskovém systému Bpv.
Pokud to z povahy zabudovanych materiald a zafizeni vyplyvd, musi dokumentace skutecného
provedeni stavby obsahovat isoupis zabudovanych prvk(, popfipadé schémata jejich umisténi.
Dokumentace skute€¢ného provedeni zabudovanych elektrotechnickych a strojnich zafizeni a soucasti
apod. musi obsahovat schémata zapojeni, navody k obsluze, udrzbé a sefizovani atd.
5.3Vytyceni stavby
Stavba bude vyty&ena na zakladé seznamu soufadnic, které jsou soucasti DPS.
Zhotovitel zajisti a po celou dobu provadéni stavby bude udrZzovat pevné vytyCovaci body
s polohovymi soufadnicemi v systému S-JTSK a vySkovymi v systému Bpv.
VeSkeré geodetické prace potiebné pro vyty&eni dila (jeho jednotlivych €asti) vykona zhotovitel na své
vlastni naklady.
5.4 Kompletaéni €innost zhotovitele stavby
Zhotovitel je v rdmci sjednané nabidkové ceny povinen zabezpecit vykon nésledujicich €innosti:
- poskytovani podkladt pro zhotoveni RDS
- smluvni zabezpeceni dodavek a montaze vSech zafizeni specifikovanych v PD, pokud si
dodavku ¢i montaz nékterého stroje/zafizeni nevyhradi stavebnik sam
- koordinace praci a dodavek
- kvalitativni kontrola materialt, stavebnich dilc(i, konstrukci, stroju a zafizeni a jinych
poddodavek uréenych k zabudovani do dila
- vedeni stavebniho denniku
- zhotoveni vykresu skute¢ného provedeni stavby s vyznacenim vesSkerych zmén oproti
DSP, ke kterym doSlo béhem provadéni dila
- organiza¢ni zabezpeceni provedeni komplexnich zkou$ek
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- zabezpeceni dokladl k odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (nebo jejich ¢asti, pokud
je sjednano pfedavani po €astech) a jejich pfedani stavebnikovi

- Uc&ast na vyhodnocovacim fizeni

- Uc&ast na kolaudaci stavby

- odstranéni vad dila, pokud k nim doSlo z divodu na strané zhotovitele, a to po dobu

sjednané zarucni doby

5.5 Komplexni vyzkousSeni stavby
Komplexni vyzkouSeni stavby provadi zhotovitel stavby za ucasti stavebnika a budouciho
provozovatele zafizeni a pfisluSnych organu statni spravy, odborného dozoru atd.
Pro provedeni komplexnich zkou$ek zhotovitel zajisti kvalifikovanou obsluhu a potfebné mnozstvi
energii, pohonnych hmot apod.
Rozsah a podminky pro provedeni komplexnich zkousek stavby si zhotovitel dohodne se stavebnikem
ve smlouvé o dilo. Smérny obsah, rozsah a podminky komplexniho vyzkouSeni stanovi Sazebnik
UNIKA.
5.6 Zarizeni stavenisté
Zahrnuje veskeré naklady spojené s pofizenim, dovozem, montazi, udrzbou, demontazi a odvozem
vesSkerych docasnych kancelafi a skladl zafizeni stavenisté, véetné eventualniho docasného
zpevnéni ploch, oploceni, vybaveni pro manipulaci s ropnymi produkty, atd., v€etné& doCasného
napojeni na inzenyrské sité.
5.7 Dopravni opatieni
Do poloZky budou zahrnuty poplatky za pronajem docasnych dopravnich znadek pro vyznaleni
objiZzdék atd. v souladu se schvalenymi DIR.
5.8 Najmy a poplatky
Navrh obsahu polozky zpracuje zhotovitel a pfedlozi ke schvaleni stavebnikovi. Do obsahu zahrne
veSkeré pfedpokladané poplatky (napf. za pronajem objektd €i zafizeni potfebnych ke zhotoveni dila,
pokud mu stavebnik nemuize poskytnout plochy pro zfizeni zafizeni stavenisté atd.), poplatky za
nakup energii a sluzeb pfimo potfebnych pro realizaci stavby, spravni poplatky, popf. jiné
predpokladané poplatky.
5.9 Ostatni naklady zhotovitele stavby
Do této polozky budou zahrnuty a ocenény veskeré jinde nespecifikované naklady zhotovitele stavby
bezprostfedné spojené s vybudovanim dané stavby.
6. Pozadavky na rozhodujici prace a materialy — komunikace
6.1 Bouraci prace
6.1.1 VSeobecné
PFi provadéni bouracich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. Prace v bezprostfedni blizkosti siti a jinych podzemnich zafizeni je nutné
provadét ru¢né a dodrzovat pfi tom pfipadné doplfujici pokyny pracovnikii odborného dozoru
jednotlivych spravcl. Poloha siti musi byt pfed zahajenim bouracich praci vyty€ena na stavenisti
jednotlivymi spravci. Neni-li vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostatec¢né pfesné znama
(situa&né nebo vySkove), musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.
Vybourany material vyuZitelny na stavbé se ulozi na mezideponii v prostoru staveni§té nebo na
mezideponii uréenou stavebnikem.
Vybourany material pouzitelny bud pfimo, nebo po recyklaci pro jiné stavby spravce komunikace
(popf. stavebnika) se odveze do skladu spravce.
Vybourany material nepouzitelny ani na stavbé ani jako druhotna surovina pro recyklaci se odveze a
ulozi na skladku odpadu stanovenou stavebnikem.
Ekologicky zavadny vybourany material musi byt ukladan oddélené na skladky nebezpecného odpadu
anebo ekologicky pfipustnym zplsobem zlikvidovan.
VyuZitelng dfevni hmota (kmeny & pfes 100mm) se podle druhu dfeviny nabidne ke zpracovani na
fezivo nebo na palivové dfivi. Vétve, tenké kminky a kfoviny (do & 100mm) se bud stépkuji na misté,
nebo odvezou ke zpracovani na misté ureném stavebnikem. Likvidovat vétve palenim na stavenisti
neni dovoleno!
Ostatni biologicky material musi byt odvazen a likvidovan nebo skladkovan oddélené.
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Pro odvoz vybouranych materidld a dovoz materiald novych sméji byt pouzivany pouze trasy
stanovené ve stavebnim povoleni a v DIR.
Nakladni auta pro odvoz vybouranych materiall a pro dovoz sypkych stavebnin museji mit pevnou
korbu a museji byt loZzena tak, aby pfevazeny material nespadaval na komunikaci, vozidla ¢i chodce.
Je nutné pfedchazet obtéZovani okoli odvozovych tras prachem (pokropenim pfevazeného materialu,
zakrytim plachtou, apod.).
6.1.2 Asfaltové kryty vozovek
Vozovky budou bourany frézovanim. Useky, které nelze frézovat (Sitka, pldorysny tvar), budou
bourany rypadly. Od ponechavanych ploch vozovek se oddéli fezem pilou nejméné na hloubku
tloustky krytu. Povrchové znaky siti €i jiné objekty ve vozovce se pfedem oddéli ruénimi bouracimi
kladivy nebo odifezem pilou.
Odfrézovany nebo vybourany material se odveze k pouziti jako surovina pro recyklaci.
6.1.3 Stmelené podkladni vrstvy vozovek
Pokud se v ploSe urlené k vybourani vyskytuji povrchové znaky siti &i jiné objekty, oddéli se
vybouravané vrstvy od téchto znaku, budov a zafizeni ruénimi bouracimi kladivy.
Vybourany material asfaltem stmelenych podkladnich vrstev se podle dispozic spravce odveze jako
surovina k recyklaci, popfipadé na skladku.
Vybourany material cementem stmelenych podkladnich vrstev se odveze na skladku, popfipadé mize
byt po rozdrceni pouzit jako sypanina k budovani zemnich téles.
6.1.4 Nestmelené podkladni vrstvy vozovek
Zvlastni pozornost je nutné vénovat bouracim pracim v okoli inZzenyrskych siti a jinych podzemnich
objektl. Vybourany material nestmelenych podkladnich vrstev vhodného petrografického slozeni
a kvality (zrnitost, propustnost, namrzavost) se smi se souhlasem stavebnika vyuzit do zasypu
a nasypu, vyjimecné i do nové zfizovanych podkladnich vrstev.
Vybourany material ze zahlinénych, zbahnélych &i jinak znehodnocenych podkladnich vrstev nebo
Stérkového loze nesmi byt pro vystavbu novych podkladnich vrstev vozovek a chodnikl a odveze se
na skladku inertniho odpadu.
Zasadné nesmi byt zpétné pouzivan material z podkladnich vrstev ze Skvary, lokomotivniho popela,
stavebni suti apod.
6.1.5 Dopravni znacky
Vlastni znacky a sloupky se podle technického stavu a dispozic spravce znaceni bud odvezou do
skladu spravce k dalSimu vyuZiti &i opravé. Silné poskozené Ci zniCené se odvezou do vykupny
druhotnych surovin. Zakladové patky se odvezou na skladku inertniho odpadu.
6.2 Zemni prace
6.2.1 VSeobecné .
Zemni prace budou provadény v souladu s ustanovenimi CSN 733050 a TKP-S.
K odvozu vykopku a dovozu sypaniny na naspy se sméji uzivat pouze trasy stanovené v DIR,
popfipadé ve stavebnim povoleni. Nakladni auta pro odvoz/dovoz zeminy musi byt vybavena korbami
s pevnymi st€énami a museji byt loZzena tak, aby nedochazelo ke spadavani materialu na vozovky, jina
vozidla nebo chodce. Pfi pfevazeni jemnych sypanin musi byt provedena opatfeni proti prasnosti
(zvih&eni, prekryti plachtou, apod.).
6.2.2 Vykopy
Tvar a rozméry vykopl (pudorysné umisténi, hloubka pod niveletou stavajici komunikace, popf.
hloubka pod stavajicim terénem, sklon svaht vykopu, poZadavky na provadéni po lavicich atd.) jsou
stanoveny v projektové dokumentaci.
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se znovupouziti vytézené zeminy nepredpoklada.

6.2.3 Ochrana siti
Poloha siti musi byt pfed zahjenim zemnich praci vyty€ena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate¢né pfesné znama (situaéné nebo vyskoveé),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami. Aby se pfedeSlo poSkozeni siti ulozenych pod plani
dynamickymi G&inky pojezdu zemnich strojli, kopou se sondy na hloubku nejméné o 250 mm vétsi,
nez je navrhovana niveleta plané.
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Pfi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZzenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VesSkeré vykopové prace je nutné provadét ruéné a dodrzovat pfi tom pfipadné
doplnujici pokyny pracovniki odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruSeny nebo sesedly zasyp, doplni se vhodnym
materialem a fadné zhutni strojnim p&chem.

Poskozené (prolomené nebo prosedlé) chraniCky se po dohodé s pfislusnymi spravci opravi nebo
nahradi novymi.

6.2.4 Stavba zemniho télesa

Vzhledem k charakteru stavby nebude zemni téleso realizovano.

6.3 Plan a spodni podkladni vrstvy

6.3.1 VSeobecné

Zakladni podminky pro zfizovani, kontrolu a zkou$eni plané stanovi TKP-S.

Odkryta plan nema byt dlouhodobé vystavena nepfiznivym G¢inkim povétrnosti. PFi provadéni
hrubych terénnich Uprav bude jejich niveleta v prostoru komunikace provedena 20cm nad urovni
uvazované zemni plané.

Je ucelné plan co nejdfive ochranit polozenim podsypné vrstvy. Neni-li to mozné, je pfed zahajenim
dalSich praci nutné stav plané posoudit a pfipadné ji znovu urovnat a znovu zhutnit.

Plann musi byt fadné urovnana, vyspadovana smérem k pfikopdm a zhutnéna. Pozaduje se dodrzeni
rovinatosti vyjadiené kritériem nerovnosti max. 30 mm pod 4 m lati v podélném sméru, resp. pod 2 m
lati v pfiéném sméru.

Dokoncena plafn nesmi byt pojizdéna. Pokud je nutné pojizdéni plané umoznit, doporucuje se ji bud
ochranit polozenim 100 mm vrstvy zhutnéné Stérkodrti, nebo musi byt plan tésné prfed pokladkou
podkladnich vrstev vozovky znovu urovnana a zhutnéna.

Neni-li projektem pfedepsano jinak, poZaduje se Unosnost plané, vyjadfena modulem pruznosti Ev2 =
45 MPa

6.3.2 Sanace

Nejsou-li hodnoty Unosnosti plané uvedené v pfedchozim odstavci dosazeny, nebo je-li plan tvofena
nevhodnou zeminou (namrzava, rozbfidava) nebo v pfipadé nevhodného vodniho reZzimu v podloZi
plané, musi se provést sanace podlozi plané, popfipadé sanace zeminy v celé aktivni zéné, popf.
dalSi opatfeni. ZplUsob a rozsah provedeni sanaci stanovi projekt.

6.3.4 Drenazni (podsypna) vrstva )

Drenazni vrstva se provede podle pozadavki CSN 736126. Provedeni, kontrola a zkou$eni se fidi
TKP-S.

Je-li podlozi komunikace tvofeno nenamrzavym propustnym materialem, nemusi se podsypna
vrstva zfizovat.

6.3.4.1 Material

Drenazni (podsypna) vrstva se zfidi bud ze Stérkopisku nebo ze Stérkodrti, zrnitosti 0/63. Tloustka
podsypné vrstvy je v zavislosti na unosnosti a vodnim rezimu podlozi vozovky minimalné 100 az 150
mm. Material musi byt sypky, nevazny, bez hlinitych pfimési a dokonale propustny.

6.3.4.2 Kladeni a hutnéni

Podsypna vrstva do celkové tloustky 150 mm se klade a hutni v jedné vrstvé. Je-li projektem
pfedepsana nebo vychazi-li s ohledem na pficny sklon plané tloustka vétsi, klade se ve dvou
vrstvach.

6.3.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu polozené drenazni vrstvy se pozaduje dodrzeni projektem stanoveného pficéného sklonu
+1% a dodrzeni rovinatosti v podélném sméru 30 mm pod 4 m lati a. v pfi€ném sméru 20 mm pod 2 m
lati.

Dohotovena drenazni vrstva se co nejdfive prekryje dalSi vrstvou. Drenazni vrstva nesmi byt
pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde, musi byt
povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.4 Podkladni vrstvy vozovek

6.4.1 Material
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Podkladni vrstvy zhotovuji z nestmeleného kameniva (CSN 736126), kameniva stmeleného
hydraulickymi pojivy (CSN 736124), ze stabilizované zeminy (CSN 736125), z regeneratu (recyklatu)
ziskaného frézovanim asfaltovych vozovek, nebo z kameniva stmeleného asfaltem (CSN 736121).
Material a tloustku podkladni vrstvy (popfipadé souvrstvi podkladnich vrstev) stanovi projekt.
Provedeni, kontrolu a zkou$eni rovnéz upravuje TKP-S.
Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popf. doSlo k modifikaci oznaCeni doposud pouzivaného. V nize uvedené tabulce jsou uvedeny
pfevody starého oznaCeni na nové.

Prevod oznaceni vrstev stmelenych hydraulickymi pojivy

Nové oznaceni vrstvy

Staré oznaceni vrstvy

CSN EN 14227-1,10

CSN EN 14227-2, 3,5, 12, 13, 14

ZC Cosi1,0

ZS Co,8/1,0 ZP Cogn.0 ZH Cos/1,0

SC Ci,5120

SS Ci5/20 SP C15/20 SH Ci5/20

SC Ca;

SS Ca4 SP Cz4 SH Cas

SS Cess SP Cess SH Cess

SC Cs/1o

SS Cg12 SP Co/12 SH Co/12

SC Ci215 SS Ci2116 SP Ci2/16 SH Ci2/16

SC Cie20 SS Cis20 SP Cis120 SH Ci5/20

SC Cooses SS Cisg24 SP C1gr4
6.4.2 Kladeni a hutnéni

Podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva do tl. 220 mm se kladou a hutni v jedné vrstvé. Je.li
predepsana tloustka vétsi, klade a hutni se ve dvou vrstvach, kazda min. 100 mm.
Pfi pokladce a hutnéni podkladnich vrstev museji byt dodrzeny povétrnostni podminky (teplota,
vihkost apod.) stanovené CSN.
6.4.3 Pozadavky na rovinatost
Na povrchu podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva a ze stabilizované zeminy se pozaduje
dodrzeni projektem stanoveného pfi€ného sklonu 1% a dodrZeni rovinatosti v podélném sméru 30
mm pod 4 m lati a. v pficném sméru 20 mm pod 2 m lati. Podkladni vrstva z nestmeleného kameniva
nesmi byt pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde,
musi byt povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.
6.5 Kryty vozovek
6.5.1 Asfaltem stmelené vrstvy
ACO, ACL, ACP: Vrstvy asfaltového betonu, koberce a obalovaného kameniva se kladou strojné
(finiSery). Podrobnosti stanovi CSN 73 61 21.
Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popf. doslo k modifikaci ozna¢eni doposud pouzivaného. V nize uvedenych tabulkach jsou uvedeny
prevody starého oznaceni na nové.

Prevod oznacdeni vrstev z asfaltového betonu

Oznadeni vrstev z asfaltového betonu dle CSN EN 13108-1

SH Ci1g/ea

Obrusné vrstvy Lozni vrstvy
Nové oznaceni Staré oznaceni Nové oznaceni Staré oznaceni
ACO 8 ABJ Il ACL16 S ABH | (0/16) — TP 109
ACO 8 CH ABJ I, 1l ACL 16 + ABH |
ACL 16 ABH 11, lll, OKS |
ACO 118 ABS 1 (0/11) —TP 109 ACL 22 S ABVH | (0/22) — TP 109
ACO 11 + ABS | ACL 22 + ABVH |
ACO 11 ABS II, 11l ACL 22 ABVH II, Ill, OKH |
ACO 16 S ABH | (0/16) — TP 109 Podkladni vrstvy
ACO 16 + ABH | ACP 16 S —
ABH II, Il ACP 16 + OKS |, 1l
OKH | (0/22) —=TP 109
OKH I, Il

6.5.2 Ochrana pred naslednym naruSovanim
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Je nutné, aby vSichni spravci inzenyrskych siti nejpozdéji pfed pokladkou krytd a obrusnych vrstev
zavazné potvrdili, Ze maji veSkera sva zafizeni a vedeni v€etné loZe v takovém technickém stavu, Ze
nebudou nasledné vyzadovat opravu.

6.6 Svislé a vodorovné dopravni znaceni

6.6.1 Svislé dopravni znacky

Svislé dopravni znaceni neni soucasti stavby.

6.6.2 Vodorovné dopravni znaceni

Na novych asfaltem stmelenych krytech se provede nastfikem bilou chloroprénovou barvou. Po zajeti
obrusné vrstvy se provede definitivni Uprava nastfikem reflexni barvou nebo reflexni stérkovou
hmotou.

6.7 Odvodnéni vozovek

Rezim odvodnéni zlstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je optimalizovan
uvedenim komunikaci do naleZitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni poznamenany lokalnimi
vyspravkami rizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytluki az po liniové vyspravky po pokladce
inzenyrskych siti. Sjednocenim povrchd bude zajisténo dostate¢ného podélného a pfi¢ného sklonu
pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym obrubam a dale pak do okolnich ulic €i pfilehlé
zelené.

6.8 Ryhy

6.8.3 Oteviraniryh

Pfed vlastnim zahgjenim vykopovych praci je nutno:

- provéfit umisténi stavajicich inzenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny nové pfipravovanymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii vykopovych praci,

- projednat umisténi vykopu a technologii zadsypu a opravy konstrukce vozovky (chodniku)
s pfislusnym spravcem komunikace, kdy na zakladé tohoto projednani bude vydano stanovisko
s vykopovymi pracemi.

6.8.4 Asfaltové kryty vozovek

Pfed zahajenim vlastnich praci se vytvofi svisly, obvykle pfimy okraj vykopu:

- profiznutim stmelenych asfalt. nebo cementobetonovych vrstev, které je potom mozno vybourat
i obvyklymi prostfedky a nasledné je odvazet oddélené od ostatniho vybouraného a vykopového
materialu k jejich opétovnému pouziti, nebo na skladku, neur€i-li spravce komunikace jinak

- odfrézovanim asfalt. vrstev v Sifce budouciho vykopu, v tom pfipadé budou okraje zafiznuty,

- fezné hrany musi byt pravouhlé.

6.8.5 Oprava konstrukce a krytu vozovky/chodniku

Konstrukce a zejména kryt, uzavirajici ryhu, ma mit obdobnou skladbu jako konstrukce puvodni.
U dlazdénych povrchl s totoznym typem dlazby v&etné kladeci vrstvy. Neni-li mozné z &asovych,
resp. technologickych duvodu pavodni konstrukci realizovat, je mozné po dohodé se spravcem
komunikace pouzit pfiméfenou konstrukci pfevzatou z katalogovych listl. Konecnou opravu
konstrukce zpevnénych vrstev vozovky je mozné provadét v obdobi od 16.3. do 31.10. pfislusného
roku.

V pfipadé, Ze si souvislosti vyZzadaji opravu mimo vySe uvedené obdobi, provede se prozatimni
oprava krytu — viz. 6.9.2.1. Kone¢na oprava krytu se provede az v klimaticky vhodném obdobi,
nejdfive v8ak 2 mésice po provedeni prozatimni opravy nestanovi-li spravce komunikace jinak.

6.8.6 Prozatimni oprava krytu

Prozatimni oprava krytu musi byt provedena pfed obnovenim provozu. U komunikaci s tfidou
dopravniho zatizeni | az Ill se provede zpravidla polozenim min. 10 cm asfaltovych smési na podklad
fadné zhutnény, jehoz parametry budou splfiovat poZadavky pro zemni plai. V ostatnich pfipadech
staci nejméné 6 cm asfaltovych smési, u chodnikl 3 cm s pozadavky na podklad, nebo jinym
vhodnym zpusobem po odsouhlaseni spravcem komunikace.

Prozatimni opravu krytu postacuje provést v plvodni Sifce ryhy tak, jak byla oteviena pfed zahajenim
vykopovych praci.

Stav prozatimni opravy krytu musi byt zhotovitelem pravidelné kontrolovan v €etnosti min. 1 x tydné. V
pfipadé vzniku zavad v celistvosti a rovnosti povrchu musi byt tyto zavady neprodlené odstranény
zhotovitelem.
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7. Pozadavky na rozhodujici prace — trubni vedeni
71 Zemni prace
7.1.1 Vykopy
Stény pazenych vykopu (ryh) musi byt vzdy pazeny odpovidajicim zplsobem, neni-li jinak povoleno
nebo sjednano smiouvou.
Vytézeny vykopek musi byt ihned po vytézeni odvazen na deponii zhotovitele, nebo skladku odpadu,
neurci-li spravce komunikace jinak.
Zhotovitel provede své prace takovym zplisobem, aby zamezil ohroZzeni nebo zhorSeni kvality dna
vykopu. Narazi-li zhotovitel na Urovni koneéného dna vykopu na podle ného nevyhovujici zeminu,
neprodlené o tom uvédomi TDI a projektanta stavby.
Za mrazu je nezbytné chranit dno ryhy, aby zmrzlé vrstvy nezlistaly pod potrubim nebo kolem né;.
7.1.2 Zasypy
Dale bude uzivano pfedevS8im nasledujici nazvoslovi:
» vykop — zemni objekt, ktery se tvaruje rozpojovanim horniny, jejim odebiranim a odhozenim nebo
nalozenim na dopravni prostfedek se souasnym vytvafenim svah( a dna s jejich pfipadnym
urovnanim a roubenim.
* ryha — hloubeny vykop, ktery neni $achtou (plocha plidorysu je vétsi jak 36 m2 a nejvétsi rozmér
neni hloubka) a jehoz pldorys ma Sitku do 2 m.
« aktivni zéna (CSN 73 6133) — horni vrstva zemniho télesa (v tomto pfipadé zasypu) o tloustce
zpravidla 0,5 m, do niz zasahuji vlivy zatizeni a klimatu. Pro tuto vrstvu se pozaduji pFisngjsi
kvalitativni parametry oproti ostatnim ¢astem zemniho télesa.
« zemni plan (z CSN 73 6133) — plocha uzavirajici zemni téleso ve styku s vozovkou -chodnikem.
Tvofi horni lic aktivni zony.
* kryt vozovky — horni jednovrstva nebo dvouvrstva ¢ast vozovky vystavena svislym a tangencialnim
ucinkim pojizdéjicich nebo stojicich vozidel, které pfenasi do podkladnich vrstev. Sklada se obvykle z
obrusné a lozni vrstvy. Je vystaven bezprostfednimu plsobeni atmosférickych a klimatickych vliv{.
* otevirdni ryh a vykopu — rozebrani konstrukce vozovky - chodniku vé&. pfipravnych praci
(vyty€eni - vyznacdeni trasy)
* rozdéleni prostoru ryhy v pficném rezu :
* obsyp (ode dna vykopu do drovné 30 cm nad temeno vedeni inzenyrské sité nebo jeho
ochrany)
* zasyp (od horni urovné obsypu po spodni Urover konstrukce vozovky chodniku)
* konstrukce vozovky - chodniku (zpravidla podkladni a krytové vrstvy)
* Sitka vykopu - ryhy, ktera musi byt minimalizovana s ohledem na uzitou technologii
vykopovych praci a vlastni ukladani vedeni inZenyrské sité
* rozS$ifeni - prvni faze opravy zpevnénych vrstev konstrukce vozovky - chodniku
(dodatecné zafiznuti a odbourani pruhu stmelenych vrstev po zhotoveni zasypu a
nezpevnéného podkladu - viz dale)
PFi provadéni zasypu a zejména pak pfi jeho hutnéni je nutné dbat opatfeni na ochranu vedeni, ktera
jsou v ryze polozena. Zhotovitel dale zodpovida za zajisténi soustavného odvodnéni vykopU, za fadné
zabezpecCeni stability vykopu (napf. pazenim) a za pfip. Skody na kfizujicim vedeni vSech
inzenyrskych siti. V pfipadé soubé&hu nebo kfizeni vykopl s pfipojkami uliénich vpusti dolozi hlavni
zhotovitel doklad o jejich funk&nosti po ukon&eni praci (kamerova zkouska).
Prostor ryhy délime na:
1) Zénu obsypu
2) Z6nu zasypu
3) Aktivni zonu
4) Zénu konstrukce vozovky
Do zény obsypu se zpravidla pouZiva Stérkopisek napf. frakce 0-22. Podle mistnich podminek Ize
pouzit i jiny vhodny material (dle CSN EN 1610).
7.1.2.1 Material zasypu
Jako zasypovy material je mozné pouZit:
pFirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje poZadavkdm prFislusnych CSN),
vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo nachazejici se v blizkosti stavenisté;
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upravené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy
povazuji zeminy s pfidanim jakéhokoliv pojiva (vapna, cementu, popilku apod.), popf. mechanicky
misenim s jinou granulometricky odli§nou zeminou,

smés stmelena cementem odpovidajici svym sloZenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6124-1,
resp. CSN EN 14 227-1,

zeminy odpovidajici svym sloZenim nestmelenym materialim dle CSN 73 6126-1 (napf.
mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt),

Recyklované stavebni demoliéni materidly napf. R-materidl ze starych poruSenych vrstev
z asfaltovych smési, recyklovany beton, recyklovany Stérk z vozovek a kolejového loze a dalSi (nesmi
byt pouzit cihelny recyklat).

7.1.2.1.1 Neupraveny prirodni material

Jako vhodny pfirodni neupraveny material Ize pro zasypy ryh a vykoptl pouzit v souladu s CSN 73
6133 zeminy uvedené v tabulce:

Pouzitelnost zemin pro zasypy vykopu a ryh pro inZzenyrské sité

NEPOUZITELNE NEVHODNE PODMINECNE VHODNE VHODNE

k jakémukoli k pfimému k pfimému pouZziti bez Gpravy k pfimému
pouziti pouZziti bez upravy pouziti

bez Upravy

Nelze upravit béznymi Musi se vzdy Podle dalSich vlastnosti Lze pouzit

technologiemi, upravit se rozhodne, zda Ize pouzit pfimo bez

Podminky pouziti se zpravidla pFimo bez Upravy Upravy
pouziti vyluéuje nebo zda se musi upravit

Organické zeminy ML, MI, CL, CI S-F
Aktivni s obsahem organickych | MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP,
zbéna latek vé&tSim nez 6 %", cv SM, SC, GP, GM, GC

bahna, raselina,
Zasyp humus, ornice, MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP,
CE, ME cv SM, SC, GP, GM, GC
ML, M, CL, CI

1) Obsah 6 % je hranice pro stfedné& organické zeminy dle CSN EN ISO 14688-2.
P¥i vraceni vykopané zeminy zpét do vykopu nebo ryhy musi byt jednoznaéné prokazano, ze se jedna
o zeminu pouzitelnou dle CSN 73 6133 a TKP 3.
Pozadovana mira zhutnéni neupravenych prirodnich zasypovych materiala.
Pozadovana nejmen$i mira zhutnéni jemnozrnnych zemin je uvedena v tabulce. Pro zjisténi
parametru D je srovnavaci hodnotou max. objemova hmotnost suché zeminy podle Proctorovy
standardni zkousky (dale jen PS).
Nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych a ostatnich zemin zhutnitelnych podle Proctora
standard pro zasypy ryh a vykopt

Parametr D v% 49
Aktivni zéna Zdbna zasypu Zbna zasypu
do hloubky 0,5 (mimo v podlozi nasypu
Nazev zeminy Symbol podle m pod plani 2 aktivni zonu) (do hloubky 0,5
CSN 73 6133 (v€etné zasypu) m)
hlina s nizkou plasticitou hlina se F5 ML 1029
stfedni plasticitou F5 MI
hlina s vysokou plasticitou hlina s F7 MH
velmi vysokou F7 MV bez upravy nelze
plasticitou pouzit
hlina s extrémné vysokou F7 ME do aktivni zény
plasticitou
hlina $térkovita F1 MG
hlina piscita F3 MS
Stérk s pfimési jemnozrnné G3 G-F 95 92
zeminy "
Stérk hlinity G4 GM
Stérk jilovity G5 GC 100 (95)
pisek s pfimési jemnozrnné S3 S-F
zeminy 1)
Pisek hlinity S4 SM
Pisek jilovity S5SC
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hrubozrnné GW, GP, G-F, 100 (95) 97 95
SW, SP, S-F

Poznamky :

) Plati pokud /P > 0. P¥i neplastické pfimési jemnozrnné zeminy se pouZzije tab. 3.

2) Podminkou je rovnéz dosazeni pfedepsaného modulu pietvarnosti zemni plané.

3) Bez zlep$eni nelze pouzit pro horni 200 mm &ast aktivni zony.

4) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na $itku dna
vykopu.

5 Je-li §itka ryhy mensi nez 1,2 m, snizuji se hodnoty pozadovaného parametru kvality
zhutnéni o0 1%.

Potfebné nejmensi zhutnéni hrubozrnnych zemin je uvedeno v dalsi tabulce a hodnoti se zkouskou
relativni ulehlosti.

Nejmensi mira zhutnéni hrubozrnnych zemin pro zasypy ryh a vykopt
I Relativni ulehlost ID 3), 4) I

Nazev zeminy Symbol podle | Zéna zasypu (mimo Aktivni zéna do hloubky 0,5
CSN 73 6133 aktivni zénu) m pod plani 2) a plan
Stérk dobte zrnény G1 GW
Stérk $patné zrnény G2 GP 0,75 (0,70) 0,85 (0,80)
Stérk s pfimési jemnozrnné G3 G-F
zeminy 1)
pisek dobfe zrnény
pisek Spatné zrnény S1SW 0,80 (0,75) 0,90 (0,85
pisek s pfimési jemnozrnné S2 SP
zeminy 1) S3 S-F
Poznamky :
1) Plati pouze pro neplastickou pfimés jemnozrnné zeminy. V opa¢ném pfipadé se

pouZije tab. 1.
2) Podminkou je rovnéz dosazeni pfedepsaného modulu pretvarnosti zemni plané.
3) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na Sitfku
dna vykopu.
4) Je-li Sitka ryhy mensi nez 1,2 m, snizuji se hodnoty pozadované nejmensi relativni

ulehlosti ID o 0,05.
Namrzavost zasypovych materiala
Do zasypu od urovné, do které zasahuje hloubka promrzani, je nutno pouzit nenamrzavych zemin.
Hloubka promrzani se pro UG&ely tohoto predpisu stanovuje postupem uvedenym v CSN 73 6114.
Informativni hodnoty pro tzemi mésta Prahy jsou uvedeny v tabulce:

Informativni hodnoty hloubky promrzani vozovky a podloZi ve mésté Praze

Umisténi vozovky netuha vozovka tuha vozovka
Severni svah 1,05 1,22

Hloubka promrzani Oboustranna souvisla 0,88 1,08
hpr (v m) zastavba vyS§Sinez6 m
Ostatni pfipad 0,97 1,15

Miru namrzavosti Ize urCit podle zrnitosti (upravené Scheibleho kriterium) - viz CSN 73 6133. Piesnou
miru namrzavosti Ize stanovit pfimou zkouSkou zeminy podle CSN 72 1191.

7.1.2.1.2 Upravené zeminy

Pro Gcely zasypl vykopu a ryh Ize pouzit upravené zeminy definované TP 94 a pouzivané obvykle v
souvislosti s vyuZitim podmine&né vhodnych a nevhodnych zemin (podle CSN 73 6133) v podloZi a
nasypech pozemnich komunikaci.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s TP 94 s tim, Ze v téchto TP jsou
nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti upravenych zemin v zasypech
vykopU a ryh pro inzenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pro upravu piscitych a Stérkovitych zemin Ize v zajmu jejich snadnéjSiho zhutnéni pouzit pfimeési jiné
zeminy nebo jinych materialtd vhodné zrnitosti.

Pro Upravu jemnozrnnych zemin Ize pouZit pfedevsim pfimés :

« vapna, vyhovujiciho CSN EN 459-1. Postadujici davkovani pro Gpravu jemnozrnnych zemin vapnem
je ptimés 2 - 4 %. Pfimés vapna je vhodna pro Upravu zemin jejichz &islo plasticity Ip > 10,

« cementu, vyhovujiciho CSN EN 197-1. Pfimés cementu je vhodn& pro Gpravu zemin, které
neobsahuji organické latky a jejichZ €islo plasticity Ip < 6. Obvykle postaduje pfimés 2 - 4 % cementu,
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« kombinace cementu nebo vapna s popilkem, ktery vyhovuje pozadavkim CSN EN 14 227-4,
CSN EN 197-1, CSN EN 459-1, CSN 72 2072-7 a TP 93. Jako orientaéni mnozstvi pfimési v tomto
pripadé Ize uvést 5 — 10 % popilku v kombinaci s 1 az 2 % cementu nebo vapna,

+ dalSich pojiv a materiala, byla-li prokazana jejich ucinnost.

Na upravu vihkosti miiZze byt pouzita voda spliujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.3 Smési stmelené cementem nebo vapnem, resp. upravené zeminy

Pro ucely zasypl vykopu a ryh Ize pouzit smés stmelenou cementem nebo vapnem, definovanou
v CSN 73 6124-1 a pouzivanou obvykle do podkladnich vrstev vozovek, nebo upravené zeminy dle
CSN 736133 a CSN EN 14227-11.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6124-1, resp. CSN 73 6133
s tim, Zze v téchto TP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti
upravenych materialt, resp. zemin v zasypech vykoplU a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Upravovat |ze v zasadé vSechny druhy vhodnych zemin, kameniva nebo stavebnich demoli¢nich
material(, které je mozno pfisluSnym mechanizaénim zafizenim rozmélnit a zpracovat. Kamenivo
musi odpovidat pozadavkim CSN EN 13242. Maximalni zrno nema byt vétsi nez 45 mm, nejvice 63
mm. Vhodnost zeminy pro tento zplsob Upravy je mozné orientaéné posoudit podle zrnitosti.

Cement musi splfiovat pozadavky CSN EN 197-1. Jako pojivo je mozno pouzit portlandské cementy
tfidy 32,5 nebo 22,5 , pfip. portlandské cementy struskové tfidy 32,5. Portlandské cementy struskové
a vysokopecni jsou vhodné pro zeminy s nizkym obsahem hlinitych soucasti (Ip < 6 %).

PFi pouziti kombinace vapna a cementu je mozno pouzit vapno palené (nehasené) nebo i vapenny
hydrat. Nehadené vapno se s vyhodou pouziva pfi Upravé nadmérné vihkych zemin, zatimco vapenny
hydréat je vhodny pro upravu zemin, které maji niZsi vihkost, nez je optimalni.

Na upravu vihkosti miize byt pouzita voda splfiujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.4 Nestmelené materialy

Pro ucely zasypd vykopt a ryh Ize pouzit nestmelené materialy definované v CSN 73 6126-1 a
pouzivané obvykle do podkladnich a ochrannych vrstev vozovek.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6126-1 s tim, Ze v t&chto
ZTP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouZiti nestmelenych
materialtl v zasypech vykopu a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
Nestmelené vrstvy jsou vytvofené z kameniva, zeminy &i jiného vhodného materidlu bez pouziti pojiva.
Vhodnost kameniva, zemin, smési zemin nebo smési zemin a kameniva, které maji byt pouzity jako
material zasypl a mechanicky zpevnény, se posuzuje podle zrnitosti, zhutnitelnosti a dosazitelné miry
zhutnéni. Upravena zemina, pouzita pro zasyp v hloubce promrzani, musi byt nenamrzava. Vyjimku
tvofi pouze pfipad difuzniho vodniho reZzimu v podlozi, kdy se pfipousti pouzit pro zasyp material z
upravené (mechanicky) zeminy mirné namrzavé. Na Upravu vihkosti mize byt pouzita voda splfujici
pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.5 Recyklované stavebni demoli¢ni materialy

Pfi rekonstrukcich a demolicich vozovek a objektl obcCanské zastavby lze v mnoha pfipadech
s vyhodou pouzit pro zasypy ryh zpracované, pfipadné upravené vybourané materialy (ve smyslu TP
208 a TP 210). Drcenim, resp. tfidénim vybouraného materialu Ize ziskat nasledujici frakce a druhy
kameniva:

* nenamrzavy material frakce 0-32, ziskany dvojim pfedrcenim betonu, ktery je vhodny pro zasypy
ryh i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Pfi 100 % slozeni tohoto materialu z drceného betonu se max.
objemova hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 pfi optimalni vihkosti 6 - 8 % hmotnosti.

» material s maximalni velikosti zrna dle TKP 3, ziskany z jednorazového &i dvojnasobného drceni
opotfebované dlazby, betonu, starych asfaltovych smési, apod.

* predrceny asfaltovy material frakce 0-16, 0-22, 0-32

Vyhodné Ize k zasypu ryh a vykopl pouzit i upraveny R-material, ziskany :

o odfrézovanim starych porusenych vrstev z asfaltovych smési pfi opravach, resp.
rekonstrukcich netuhych vozovek,

o vybouranim a naslednym pfedrcenim bloku ¢i ker asfalt. souvrstvi (mimo litého asfaltu),

o R-material zrnitosti 0-16, 0-22, resp. 0-32 zvlhéeny na optimalni vlhkost (3 - 6 % hmotnosti) a
zhutnény na maximalni objemovou hmotnost (2,05 az 2,25 g.cm-3) ma dobré fyzikalné
mechanické vlastnosti a po odpafeni vody se chova téméfr jako mechanicky zpevnéné
kamenivo €i smés stmelena cementem.
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Zasypy maiji byt vzdy provedeny co mozna nejdfive po skonéeni nutnych operaci, které pfedchéazeji
dokoncCeni. Zasypavani se vSak nesmi provadét dfive, nez zasypavané konstrukce dosahnou pevnost,
odpovidajici na né vyvolanému zatizeni zasypem.
Zasypy stalych zafizeni musi byt provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv nerovhomérnému
zatizeni nebo poskozeni. Zhutfiovani kryciho obsypu pfimo nad potrubim se ma v pfipadé potieby
provadét ruéné. Mechanické zhutfiovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat jen je-li
provedena alespon jedna vrstva o nejmensi tloustce 300 mm nad dfikem trouby.
Ma-li byt odstranéno paZeni vykopu, musi se pokud mozZno provadét postupné spolecné
s vyplfiovanim vykopu zasypem, a to tak, aby se minimalizovalo riziko sesuti a vyplnily se a zhutnily
v8echny dutiny vzniklé pazenim.
7.1.2.2 Hutnéni zasypu
PFi zasypavani ryh se z hlediska pozadavk( na kvalitu provadénych praci postupuje v souladu s TP
146, které v nékterych pfipadech upravuji pfislusna ustanoveni CSN 72 1006, CSN 73 6124-1, CSN
73 6126-1, CSN 73 6133, CSN 73 6192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4.
PFi provadéni zasypu ryh se material uklada po vrstvach, jejichz tloustka musi byt pfizplsobena:

o Sifce ryhy

o druhu pouzitého zasypového materialu

o pouzité zhutfiovaci technice.
Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Vyjimec¢né - v pfipadé prokazani dostate¢ného
zhuthovaciho efektu pouzité techniky muze byt tloustka vrstvy do 500 mm. Hutnéni musi byt
provadéno strojné tak, aby byly splnény pozadavky tab. 2, 3 nebo 5. Hutnéni zasypu musi byt
provadéna po vrstvach. Kontrolu hutnéni statickou zatéZovaci zkoukou je nutno provést u hlubokych
prekopl (napf.kanalizace). U béznych prekopl — pokladka kabelovodl - Ize k informativni kontrole
hutnéni pouzit razové zkousky lehkou dynamickou deskou. Je-li kritériem modul pFetvarnosti Edet,2,
musi byt hutnéni provadéno tak, aby minimalni dosazena hodnota modulu pretvarnosti Eder,2 z druhé
zatéZovaci vétve statické zatéZovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s
pozadavky uvedenymi v tabulce, pokud u jednotlivych technologii neni stanoveno jinak.
Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Eges2, resp. orientaéniho razového modulu pruznosti

Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu

Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eqet,2 resp.
orientacniho razového modulu

Konstrukce Zemina pruznosti Mvd 1) v MPa

na paraplani na zemni plani
Vozovka jemnozrnna 60 (35)

hrubozrnna 100 (45)
Chodnik jemnozrnna 45 (30)
hrubozrnna 60 (35)

Poznamka :
1) Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly pruznosti Mvd stanovené zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

7.1.2.3 Kontrola kvality zasypu
Radné zasypani vhodnym materidlem v z6né zasypu se prokazuje:

o pfed zahajenim praci zatfidénim zasypoveého materialu a prokazanim, ze splfiuje pozadavky
shrnuté v pfedchozim textu (v€. namrzavosti u materiald do aktivni zény). V pfipadé pouziti
vice druh(l material musi byt prikaz proveden pro vSechny pouzité druhy.

o v prubéhu praci zkouskami miry zhutnéni resp. unosnosti. Témito zkouskami se zjistuje, zda
vlastnosti zhutnéného zasypu splfiuji pozadavky. Cetnost provadénych zkousek je
predepsana v tabulce, nestanovi-li spravce komunikace jinak.

Zakladni ¢etnost kontroly zhutnéni pfi provadéni zasypu.

Zpusob kontroly max.pocet vrstev na 1 zkousku minimalni poc¢et zkouSek na
(celkova kontrolovana tloustka v m ) | kazdych zapoCatych 100 m
délky
Statickou zatézovaci deskou 2(0,5m) 1
Lehkou dynamickou deskou 2(0,5m) 5
Jamkou 1(0,3m) 1
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* U pfiénych pfekopl vozovek je nutné provedeni 1 zkousky na 3 m pfekopu.

* Poznamka: vySe uvedené Cetnosti plati pro zhotovitele, ktefi jsou drziteli certifikatu
systému jakosti v ramci RSJ-PK. Pro ostatni zhotovitele plati zpfisnény rezim kontroly
kvality dle pozadavku spravce komunikace.

7.1.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vyty&ena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vytyCeni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate€né pfesné& znama (situacné nebo vySkove),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Pfi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZzenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace je nutné provadét ruéné a dodrzovat pfi tom pfipadné
dopliujici pokyny pracovnikd odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruseny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materialem a fadné zhutni strojnim p&chem.

7.1.4 Stola

Neobsazeno

7.1.5 Trhaci prace

Neobsazeno

7.1.6 Vyplnéni stoly po pokladce potrubi

Neobsazeno

7.2 Stavba

7.2.1 Vytyéeni

Pred vyty¢enim musi byt proveden dostateény prizkum zjisténi polohy potrubi, kabell a jinych
podzemnich zafizeni. V pfipadé, Ze by vysledky tohoto prizkumu ovlivnily smér a hloubku uloZeni
navrzeného potrubi, musi byt o tom informovan projektant.

Osa a Sitka ryhy v misté jejiho horniho okraje musi byt pfesné zaméreny (vytyCeny), oznaceny
a zakresleny.

Docasné osazené vytyCovaci koliky musi byt zajistény ve stabilni poloze, aby se zabranilo pozménéni
jejich polohy.

7.2.2 Dodavka, nakladani, vykladani a doprava na stavenisti

Trouby, potrubni soucasti a pfisluSenstvi spoji musi byt kontrolovany, zda jsou dostatec¢né oznaceny
a zda jsou v souladu s pozadavky PD. Navody vyrobcd musi byt dodrzovany.

Stavebni vyrobky musi byt peclivé prohlizeny jak pfi dodavce tak i bezprostfedné pred vystavbou, zda
nevykazuji podkozeni.

7.2.3 Skladovani

Navody vyrobcl a pozadavky technickych norem vyrobkud musi byt dodrzovany.

VSechny materialy musi byt skladovany vhodnym zpldsobem, aby byly udrzovany cisté a bylo
zabranéno znecisténi nebo poskozeni.

Trouby se musi pfi skladovani zaijistit, aby se zabranilo poSkozeni zpusobenému odvalenim. Ma byt
zabranéno nadmérnym skladovacim vy3kédm, aby trouby v doini €asti skladky nebyly pfetiZzeny.
Skladka trub nesmi byt zfizena v blizkosti otevfenych ryh.

Trouby s vnéjSi ochrannou Upravou se v pfipadé potfeby ukladaji na podlozky, zabranujici ulozeni
pfimo na zem, aby se tim zabranilo znecis$téni a poskozeni vnéjSi ochranné Upravy a spoji. P¥Fi
chladném pocasi maji byt vSechny trouby uloZeny na podlozky, které zabrani pfimrznuti k zemi.

7.2.4 Spousténi do ryhy / prikopu

Z bezpec¢nostnich divodd a k zabranéni poskozeni se ke spousténi potrubnich ¢&asti do ryhy
a stavebnich Sachet pouziva vhodnych stroju a postupl. Pokladka je provadéna osobami odborné
zpUsobilymi a probiha v souladu s pfisluSnymi normami.

7.2.5 Pokladani

Pokladani trub ma zacit na dolnim konci trasy, pfi€emZ se trouby obvykle pokladaji tak, Ze jsou hrdla
obracena k hornimu konci.

V pfipadé déle trvajiciho pferuSeni praci musi byt konce trub pfechodné uzavieny. Ochranna vicka
smeji byt odstranéna teprve bezprostfedné pfed provadénim trubniho spoje. Trouby musi byt
chranény pfed vnikanim nezadouciho materialu. Pfipadny nezadouci material se musi z trub odstranit.
Jestlize je nutna urcita orientace (poloha) trub, napf. oznaéenim horniho dfiku trouby, musi byt pfi
pokladce dodrzena.

Potrubi musi byt i pokladano na upravené podlozi a chranéno vhodnym zplsobem pfed poskozenim.

Zak.€.020 — 001 — 07 Chodnik podél ulice Videriska
A+B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava
-37-



d' ) DIPRO, spol. s r.0.®, Modranska 1387/11, 14300 Praha 4
LI Tel. 24177 0144, 24177 1639, 24177 2357 Fax. 24177 3885 e-mail: dipro@dip.cz

7.2.6 Smérové a vyskové vedeni

Trouby se musi smérové a vySkové ukladat co nejpfesnéji v ramci pfipustnych odchylek danych
projektovou dokumentaci nebo pfislusnych CSN. Kazda nutna zména vy$kového uloZeni se provadi
vyplnénim nebo odebranim &asti loZe, pfiemz je vZzdy tfeba zajistit kone¢né podepfeni trub po celé
jejich délce.

7.2.7 Spoje

Casti povrchu trub, které pfichazeji do styku se spojovacim materidlem, musi byt neposkozeng, gisté
a v pfipadé potfeby i suché. Zasuvné spoje musi byt namazany za pouziti mazadel a metod
doporucenych vyrobcem.

Pokud nemohou byt trouby rué¢né spojovany, pouziva se vhodnych nastroju. V pfipadé potfeby se
chrani konce trub. Trouby maiji byt pfi stalém plsobeni osovych sil spojovany bez pfilisného tlaku, aby
nedoslo k jejich pretizeni. Musi byt kontrolovana pfesna poloha v pfimém sméru a v pfipadé potfeby
po spojeni korigovana.

Kde je pfedepsana mezera mezi hladkym koncem a hrdlem nasledujici trouby, musi se dodrzet
pfipustné odchylky stanovené vyrobcem.

Zkracovani trub

Zkracovani trub musi byt provadéno vhodnym néafadim, doporuéenym vyrobcem. Rezy musi byt
provedeny tak, aby byla zajisténa funkce naslednych spoju. Vhodné opravy vnéjSich ochrannych
Uprav a vnitfni vystelky se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

7.2.8 Zachazenis vodou

Zhotovitel musi zamezit hromadéni vody v kterékoli ¢asti stavby. Voda vytékajici nebo svadéna do
vykopu a $toly musi byt odvedena nebo odéerpana.

Zhotovitel je povinen provést veskeré kroky k zamezeni nepfiznivého ovlivnéni vlastnosti okolni
zeminy v dlsledku procesu odvodnéni. Zhotovitel musi zamezit vniknuti vody do potrubi.

Po ukoné&eni odvodriovani vykopl (ryh) se musi dostateéné uzavfit do¢asné stavebni drenaze.

7.3 Bezpecénostni méreni

Neobsazeno

7.4 Uvedeni do pavodniho stavu

Po dokoné&eni veSkerych praci na trubnim vedeni budou mimo uUseky navrhovanych novych
komunikaci a zpevnénych ploch, povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.

7.5 Zavérecné prohlidky, zkousky

Po ukongeni vystavby se provadi pfislusné prohlidky nebo zkousky dle platnych CSN. Vizualni
prohlidka zahrnuje kontrolu smérového a vySkového uspofadani, spojli, poskozeni a deformaci,
vystelek a povlaka.

Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet se provadi vzduchem nebo vodou a to dle
CSN EN 1610.

.V pfipadé jediné nebo opakované neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku
vodou a vysledek zkousky vodou je pak jediné rozhodujici.

Tlakova zkouska potrubi za ucelem zjiSténi pevnosti a tésnosti potrubi se provadi vzduchem nebo
inertnim plynem dle CSN EN 12 327.

Tlakové potrubi se zkousi podle CSN EN 805, CSN 75 59 11.

7.6 Kuvalifikace

Ke kontrole a provadéni stavebnich postupl musi byt ur€eni kvalifikovani a zkuSeni pracovnici.
Zhotovitelé zajisté€ni objednatelem musi mit kvalifikaci odpovidajici provedeni praci. Objednatel ovéfi,
zda zhotovitelé maji odpovidajici kvalifikaci.

7.7 Hygienické zabezpeceni vody

Kvalitu vnitfniho povrchu vodovodniho potrubi a armatur (tam, kde dochazi ke styku povrchu s pitnou
vodou), je nutné vzdy zvolit v souladu se zakonem €&.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonu a s vyhlaskou €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody.

Znecisténi vniklé do vodovodniho potrubi se likviduje proplachy pfislusného useku potrubi, pfiéemz se
uvazuje s nutnosti zvySeného kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného co nejblize
proti sméru toku vody, a to v takovém mnozZstvi, aby maximalni koncentrace volného chléru byla 0,3
mg/l (v souladu s vyhlaSskou Min. zdrav. €.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody).

Nutny Casovy interval kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného stanovi oddéleni
technologie vody provozovatele vodovodu na podkladé vysledkd analyz vzork( vody odebranych za
dotéenym usekem potrubi.

Po provedeni proplachu a chlorovani useku nového fadu odebere pfislusny Utvar provozovatele
vodovodu vzorky vody a jejich analyzy zpracuje akreditovana laboratof provozovatele vodovodu.
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