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A. Identifikační údaje 
 
Název stavby: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 

 SO 105 – OBLAST KE HRÁDKU 

 
Předmět stavby: Předmětem stavby je homogenizace konstrukčních vrstev 

vozovky v oblasti Ke Hrádku, která zahrnuje ulice 

Ke Hrádku (úsek K Verneráku – Nad Belvederem) a Nad 

Belvederem. Stávající obruby budou, vzhledem k jejich 

špatnému technickému stavu, po obou stranách 

komunikace vyměněny v celém rozsahu za nové. Součástí 

návrhu je řešení odvodnění zpevněných ploch 

komunikace. 

 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 
Místo stavby: ulice Ke Hrádku (úsek K Verneráku – Nad Belvederem) 

a Nad Belvederem; Praha 4 - Kunratice 

 
Katastrální území: Kunratice (728314) 
 
Objednatel:   MČ Praha – Kunratice 
    K Libuši 7/10 
    148 23 Praha 4 

 



 

   Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 
   SO 105 – OBLAST KE HRÁDKU 
   B. Souhrnná technická zpráva 

- 2 - 

B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

1. Základní údaje o stavbě 

a) stručný popis návrhu stavby, význam 
Projekt řeší homogenizaci konstrukčních vrstev vozovky. Povrch komunikací v dotčené 

oblasti vykazuje řadu poruch, a to ve formě místních poklesů, plošných vysprávek, 

mozaikových, podélných, příčných a síťových trhlin. Na vozovce se dále vyskytují poruchy 

obrusné vrstvy ve formě ztráty asfaltového tmele a makrotextury povrchu.  

Oprava vozovek počítá s obnovou všech konstrukčních vrstev vozovek. Dále budou 

vybourány stávající nekvalitní (zničené) betonové obruby a osazeny obrubníky nové, 

přibližně v poloze stávajících.  

Před pokládkou nového asfaltu budou v případě potřeby provedeny drobné výškové 

a směrové úpravy povrchových znaků stávajících trubních řadů (kanalizace, vodovod, 

plynovod). 

b) předpokládaný průběh stavby 
Předpokládaný termín zahájení stavby první polovina roku 2018.  

Etapizace: Předpokládaná etapizace prozatím není známá.  

Objížďky obou uzavíraných úseků budou možné po sousedních místních komunikacích. 

Předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíců. 

c) vazba na územní plán 
V územním plánu hl. m. Prahy se uvedený prostor nalézá ve funkční ploše OB – čistě 

obytné. Projekt není v rozporu s funkčním využitím platného územního plánu. 

 
Obrázek 1 - Výřez z územního plánu hl. m. Prahy 

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Lokalitu charakterizuje obytná zástavba doplněná o občanskou vybavenost (Kunratický les).   

V docházkové vzdálenosti se nalézá autobusová zastávka U Kunratického lesa a Volha, dále 

pak VŠ kolej Volha.  
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e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Předmětem požadavků dotčených orgánů státní správy jsou především požadavky 

na zajištění ochrany životního prostředí a ochrany obyvatel před nežádoucími vlivy 

z výstavby a provozu na komunikacích. Návrh stavby respektuje výše uvedené požadavky 

a minimalizuje dopady na životní prostředí. 

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Cílem opravy komunikace  je zlepšení bezpečnostních, technických, kvalitativních parametrů 

komunikace a přidruženého dopravního prostoru.  

Důvodem realizace této akce je nevyhovující technický stav daného úseku. Kvalita vozovky 

a chodníků je ovlivněna četnými propady a poklesy komunikace.  

V rámci návrhu byl kladen důraz na bezbariérovou úpravu stavby s ohledem na pohyb osob 

se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Návrh stavební úpravy, přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců 

především dětí při cestě na zastávku MHD U Kunratického lesa a Volha nebo do VŠ koleje 

Volha a přilehlého areálu VŠ.  

Stavba nemá vliv na plánované stavby v okolí 

2. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Podklady vlastní 
o geodetické zaměření provedl (Ing. Miroslav Franzl – GSK, 12/2016) 

o pořízení fotodokumentace (12/2016) 

o průzkum stávajícího průběhu inženýrských sítí  

o průzkum stávajícího dopravního značení 

o místní šetření  

o průzkum terénu 

o Dokumentace je sestavena dle vyhlášky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb) 

o průzkum majetkoprávních vztahů 

Doplňující mapové podklady 

o mapový podklad ČÚZK (zdroj © cuzk.cz), katastrální mapa 

o mapový podklad ČÚZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa 

o mapový podklad (zdroj © Openstreetmap.org) 

Mapové podklady inženýrských sítí byly poskytnuty v digitální podobě. V situaci jsou 

zakresleny trasy všech stávajících podzemních vedení, tak jak byly získány od jednotlivých 

správců inženýrských sítí. Zákresy některých podzemních vedení jsou pouze informativní, 

některé podklady od jednotlivých správců jsou nejasné a je proto bezpodmínečně nutné před 

zahájením prací nechat podzemní vedení vytýčit od jednotlivých správců. Pro práci 

v jednotlivých ochranných pásmech platí příslušné předpisy. 

3. Členění stavby 

a) způsob číslování a značení  
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Členění dle číselné řady stavebních objektů viz vyhláška 146/2008 Sb.: 

SO 100 – Objekty pozemních komunikací 

b) určení jednotlivých částí stavby 

Akce obsahuje následující stavební objekty:  

Stavební objekty podléhající pouze SP (PD v úrovni DSP):  

SO 105 – Oblast Ke Hrádku 

4. Podmínky realizace stavby 

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb, uvažovaný průběh výstavby a zajištění 
její plynulosti a koordinovanosti 

V současné době nejsou známy žádné koordinované akce 

b) zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na staveniště bude zajištěn z místních komunikací K Verneráku, Ke Hrádku a 

Na Lhotech. Dle požadavků majitelů pozemků pod ulici Ke Hrádku bude staveništní doprava 

vedena ulicí Na Lhotech a Nad Belvederem.  

c) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Pro stavbu se stanovují podmínky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost všech 

objektů v prostoru staveniště a jeho bezprostředního okolí. Je třeba zachovat možnost 

příjezdu pro požární vozidla, jakož i řádně vyznačit navržené objížďky. Realizace stavby je 

předpokládána tak, aby byla co nejméně omezena dopravní obslužnost dotčené oblasti 

(zachování vjezdů a zásobování). Práce budou v jednotlivých etapách prováděny při úplné 

uzavírce komunikace. 

5. Přehled budoucích vlastníků a správců  

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou 
jednotlivé stavební objekty 

Na stavbu je zpracován samostatný majetkoprávní elaborát. Uvedená komunikace je 

ve správě MČ Praha - Kunratice.  

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
nezměněn 

6. Předávání částí stavby do užívání 

Stavební objekty řady SO 100 budou předány objednateli do užívání po dokončení 

jednotlivých etap. Z časových, technických, technologických a finančních důvodů je nutné 

provést všechny stavební objekty v rámci SO 100.  

7. Souhrnný technický popis stavby 

7.1 Souhrnný technický popis – stávající stav  

V současné době je v Praze - Kunraticích technický stav vozovek a chodníků v mnoha 

ulicích velice špatný. Životnost stávajících asfaltových vozovek již byla značně překročena, 

kromě běžných závad (výtluky, pokles podloží) jsou vozovky znehodnoceny nekvalitní 

opravou rýh po postupných pokládkách jednotlivých inženýrských sítí, zejména trubních 

řadů. Bylo, proto vybráno několik oblastí kde jsou ulice v nejhorším stavu, tyto ulice budou 

přednostně opraveny. 
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Jednou z vytypovaných lokalit je oblast Ke Hrádku, která je řešená v rámci předložené 

projektové dokumentace. Tato oblast zahrnuje ulice Ke Hrádku (úsek K Verneráku – Nad 

Belvederem) a Nad Belvederem.  

Ulice Ke Hrádku je ve stávajícím stavu dvoupruhová obousměrná komunikace šířky 6,0 m. 

Po obou stranách komunikace jsou situovány pásy zeleně a lokální chodníky. Levostranný 

zelený pás má šířku 1,55 – 2,15 m, pravostranný zelený pás je o málo užší, a to 1,75 – 2,0 m 

a lokálně se v nich vyskytují chodníkové plochy. V místech vjezdů na soukromé pozemky je 

zeleň buď přerušena a nahrazena zpevněným povrchem, nebo sama tvoří přístup na 

pozemky. 

Ulice Nad Belvederem je ve stávajícím stavu dvoupruhová jednosměrná komunikace šířky 

5,0 – 6,5 m. Po obou stranách komunikace jsou situovány pásy zeleně. Asfalt při levé straně 

komunikace je využíván pro podélné parkování. Levostranný i pravostranný zelený pás mají 

shodnou šířku cca 1,1 – 1,2 m. V místech vjezdů na soukromé pozemky je zeleň buď 

přerušena a nahrazena zpevněným povrchem, nebo sama tvoří přístup na pozemky. 

7.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro  

7.2.1 Pozemní komunikace SO 100 -  Objekty pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Akce obsahuje následující stavební objekty: 
SO 105 – Oblast Ke Hrádku 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

V souvislosti s návrhem opravy komunikace bylo snahou upravit vybrané návrhové 

charakteristiky komunikace (sjednotit šířkové poměry komunikace, úprava příčných sklonů 

vozovky, podélná stání, nároží křižovatek, přechody a místa pro přecházení.  

Cílem akce je oprava komunikace a přilehlých komunikací pro pěší, odstranění defektů 

a výškových poklesů komunikace, oprava stávajících podélných stání, nahrazení stávajících 

chodníkových povrchů mozaikovou dlažbou, oprava odvodnění komunikace včetně vpustí 

a přípojek uličních vpustí a rektifikace stávajících povrchových znaků inženýrských sítí.. 

SO 101 – Objekty pozemních komunikací – společná část 
 

Vymezené staveniště se nachází v severní části Kunratic. Předmětem řešení je stávající 

prostor místní komunikace, ulice Ke Hrádku (úsek K Verneráku – Nad Belvederem) a Nad 

Belvederem, nacházející se v oblasti zastavěné po obou stranách rodinnými domy.  

Ulice Ke Hrádku bude opravena v úseku mezi křižovatkami s ulicí K Verneráku a ulicí 

Nad Belvederem. Opravovaná část nezahrnuje soukromé pozemky v části ulice při 

křižovatce s ulicí K Verneráku, majitelé těchto pozemků odmítli rekonstrukci, která by vedla 

ke zlepšení stávajícího stavu a zhodnocení jejich pozemků. Délka opravované komunikace 

činí 331,70 m. 

Ulice Nad Belvederem bude opravena v celé její délce v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 

Ke Hrádku a Na Lhotech. Délka opravované komunikace činí 134,32 m. 

V rámci úpravy ul. Ke Hrádku bude sjednoceno šířkové uspořádání prostoru místní 

komunikace na 6,0 m (respektive 4,0 m při napojení na stávající úsek). Stávající nekvalitní 
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betonové obruby budou nahrazeny novými, které budou vymezovat jízdní pás šířky 6,0 m 

(respektive 4,0 m při napojení na stávající úsek). Šířka opravy v místech soukromých 

pozemků je proměnná. Při levé straně komunikace bude zřízen chodník ze zámkové dlažby.  

V rámci úpravy ul. Nad Belvederem bude sjednoceno šířkové uspořádání prostoru místní 

komunikace na 3,5 m. Stávající nekvalitní betonové obruby budou nahrazeny novými, které 

budou vymezovat jízdní pás šířky 3,5 m. Při pravé straně komunikace bude zřízen chodník 

ze zámkové dlažby. 

Vzhledem k množství stávajících obrub, které jsou v pokročilém stupni porušení, se 

předpokládá 100% výměna obrub. V tomto prostoru bude provedena homogenizace 

konstrukčních vrstev vozovky, přičemž niveleta nového povrchu bude vedena přibližně ve 

stávajících sklonových poměrech. 

V běžné trase (mimo vjezdy na soukromé pozemky) bude upraven pás zeleně a chodníky 

v celé jejich šíři. Návrh je řešen s ohledem na stávající vjezdy k soukromým pozemkům, 

které se napojují na ul. Ke Hrádku a Nad Belvederem. V místech vjezdů je obruba snížena 

ze standardních 12 cm na 2 – 5 cm v závislosti na výškové poloze jednotlivých vjezdů. 

Všechny vjezdy, které se na komunikaci napojují, budou v celé ploše provedeny se 

zpevněným povrchem ze zámkové dlažby. Při obou ulicích bude realizován chodník ze 

zámkové dlažby.  

Situační řešení je součástí výkresových přílohy B. 2.5. 

Komunikace zůstanou dle stávajícího stavu funkční skupiny C – obslužná komunikace, 

obousměrná dvoupruhová. 

Směrové poměry 

Směrové řešení respektuje stávající směrové poměry komunikací dané geodetickým 

zaměřením. Všemi úseky řešených komunikací je proložena vytyčovací osa, od které je 

odměřena šířka vozovky typická pro daný úsek.   

Nárožní oblouky v dotčených křižovatkách kopírují stávající uspořádání a stávající poloměry, 

jejichž hodnoty se pohybují mezi 4 – 10 m. Ve většině případů nejsou splněny podmínky 

ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích pro minimální poloměry. 

Splnění podmínek by vyžadovalo zásahy do soukromých pozemků (zkosení rohů plotových 

linií) a přeložky (ochranu) stávajících inženýrských sítí. Vzhledem k minimálnímu provozu 

nákladních vozidel v předmětné oblasti i slabému celkovému dopravnímu zatížení by byly 

vynaložené prostředky nepřiměřené dosaženému výsledku. 

Směrové poměry jednotlivých os jsou součástí situačních příloh B. 2. V nich jsou uvedeny 

vytyčovací body jednotlivých os, jakož i jejich parametry.    

Výškové řešení 
Výškové řešení je v max. možné míře řešeno v souladu se stávajícím stavem daným 

geodetickým zaměřením. Jakákoli změna výšky může mít dopad na odvodnění komunikace, 

jakož i na zhoršení podmínek pro samostatné sjezdy na přilehlé soukromé pozemky.  

Celé řešené území je rovinaté a s podélnými sklony 0,3 – 5,1 %. Sklon 0,3 % je řešen v ul. 

Ke Hrádku, kde vychází ze stávajícího řešení.  
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Šířkové uspořádání 

SO 105 – Oblast Ke Hrádku – ulice Ke Hrádku 

Šířkové uspořádání prostoru místní komunikace vychází z uspořádání stávající komunikace. 

Nový návrh sjednocuje šířky komunikace na 6,0 m v celém řešeném úseku mezi 

křižovatkami ul. K Verneráku a Nad Belvederem kde se napojuje na neupravovanou část 

šířkou 4,0 m. V prostoru před křižovatkou s ulicí K Verneráku (cca 150 m) bude opravena 

pouze část komunikace. Důvodem pro vyjmutí této části komunikace je nesouhlas majitelů 

pozemků pod komunikací s opravou, majitelé těchto pozemků odmítli rekonstrukci, která by 

vedla ke zlepšení stávajícího stavu a zhodnocení jejich pozemků. V tomto místě se tak 

oprava směrově a výškově naváže na stávající stav.  

Po obou stranách se nacházejí pásy zeleně a lokální chodníky, které budou od povrchu 

komunikace odděleny novými betonovými obrubami. Obruby budou osazeny s výškovým 

odskokem 12 cm oproti asfaltovému povrchu komunikace. V místech vjezdů na soukromé 

pozemky a míst pro přecházení bude obruba snížena ze standardních 12 cm na 2 – 5 cm 

v celé délce vjezdu. Vjezdy, které se napojují na ul. Ke Hrádku, budou v celé jejich ploše 

provedeny se zpevněným povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm. V místech, kde se 

nenacházejí vjezdy, bude pás zeleně uveden do původního stavu. 

Po celé délce opravované ulice Ke Hrádku bude na její severní straně doplněn chodník. 

Tento chodník bude šířky min. 1,5 m, Tento chodník bude vybudován s povrchem 

z betonové zámkové dlažby barvy přírodní šedé. Vzhledem ke stupni porušení stávajícího 

povrchu se dá předpokládat, že stávající podkladní vrstvy pod stávajícími částmi jsou 

v nevyhovujícím stavu, a proto je uvažováno se sanací podkladní vrstvy v celém rozsahu 

chodníku a s pokládkou nových konstrukčních vrstev v místech, kde se chodník 

v současnosti nenalézá. Chodníkové plochy navazují na stávající souvislý chodník, a proto 

zde v oblastech vjezdů a míst pro přecházení budou realizovány prvky pro zdravotně 

postižené.  

SO 105 – Oblast Ke Hrádku – ulice Nad Belvederem 

Šířkové uspořádání prostoru místní komunikace vychází z uspořádání stávající komunikace. 

Nový návrh sjednocuje šířky komunikace na 3,5 m v celém řešeném úseku. Po obou 

stranách jízdního pásu se nacházejí pásy zeleně, které budou od povrchu komunikace 

odděleny novými betonovými obrubami. Stávající prostor využívaný pro podélné stání bude 

z důvodu rozlišení uličního profilu provedeno ze zpevněného povrchu z betonové zámkové 

dlažby tl. 80 mm. Obruby budou osazeny s výškovým odskokem 12 cm oproti asfaltovému 

povrchu komunikace. V místech vjezdů na soukromé pozemky a míst pro přecházení bude 

obruba snížena ze standardních 12 cm na 2 – 5 cm v celé délce vjezdu. Vjezdy, které se 

napojují na ul. Nad Belvederem, budou v celé jejich ploše provedeny se zpevněným 

povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm. V místech, kde se nenacházejí vjezdy, bude pás 

zeleně uveden do původního stavu. 

V celé ulici jsou situovány stávající vjezdy se značně porušeným povrchem. V rámci stavby 

budou vybourány a obnoveny s povrchem ze zámkové dlažby. Vzhledem ke stupni porušení 

stávajícího povrchu se dá předpokládat, že stávající podkladní vrstvy jsou v nevyhovujícím 

stavu, a proto je uvažováno se sanací podkladní vrstvy v celém rozsahu vjezdů.  
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Po celé délce ulice Nad Belvederem bude na její východní straně doplněn chodník. Tento 

chodník bude šířky min. 1,5 m, Tento chodník bude vybudován s povrchem z betonové 

zámkové dlažby barvy přírodní šedé. Vzhledem ke stupni porušení stávajícího povrchu se dá 

předpokládat, že stávající podkladní vrstvy pod stávajícími částmi jsou v nevyhovujícím 

stavu, a proto je uvažováno se sanací podkladní vrstvy v celém rozsahu chodníku 

a s pokládkou nových konstrukčních vrstev v místech, kde se chodník v současnosti 

nenalézá. Chodníkové plochy navazují na stávající souvislý chodník, a proto zde v oblastech 

vjezdů a míst pro přecházení budou realizovány prvky pro zdravotně postižené.  

SO 101 – Objekty pozemních komunikací – společná část 

Příčné sklony 

Vzhledem k využití stávajících podkladních vrstev je nutno s minimálními odchylkami 

respektovat stávající příčné sklony. Vzhledem ke stavebně technickému stavu komunikací je 

však určení povrchu komunikací poměrně obtížné, a tak je nutné přihlédnout k potřebám 

odvodnění a návazností na okolní samostatné sjezdy.  

Příčný sklon je v celé řešené oblasti navržen o hodnotách mezi 1 – 2,5 %. Sklon je dle 

místních podmínek buď jednostranný, nebo střechovitý. Příčné sklony jsou popsány 

v přílohách Podélné profily. V napojení ul. Ke Hrádku na ul. K Verneráku je nutno přizpůsobit 

klopení vozovky podélnému sklonu ul. K Verneráku, který v místě křížení dosahuje až 11 %. 

Postup opravy vozovky 

Homogenizace povrchu vozovky bude zahájena odstraněním stávajících konstrukčních 

vrstev komunikací. Zde budou provedeny nové štěrkové podkladní vrstvy, které budou řádně 

zhutněny. Na vyrovnaný a dostatečně únosný štěrkový podklad bude aplikován infiltrační 

postřik v množství 2 kg/m2 a následně položena vrstva asfaltového betonu pro ložní vrstvy 

ACL 16+ v tl. 70 mm. Podkladní asfaltová vrstva bude opatřena spojovacím asfaltovým 

postřikem v množství 0,5 kg/m2. Na podkladní vrstvu bude položena vrstva obrusná 

z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. 

Původní konstrukce zpevněných ploch 

Vozovka - asfaltová 
Vysprávky asfaltových vozovek jsou navrženy v souladu se stávajícím stavem, a to 
v uspořádání D1-N-2-V-PIII: 
- Asfaltový beton obrusný ACO  40 mm 
- Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70 mm 
- Štěrkodrť tř. A  ŠDA  150 mm 
- Štěrkodrť tř. min. B  ŠDB(A)  150 mm 
Celkem     410 mm 

Vozovka - dlážděná 
Vysprávka dlážděné vozovky je navržena v souladu se stávajícím stavem, a to v uspořádání 
D2-D-1-V-PIII: 

- Betonová dlažba DL   80 mm  
- Lože – drť L   40 mm  
- Štěrkodrť ŠDA 150 mm  
- Štěrkodrť ŠDB 200 mm  
  Celkem  470 mm 

Vjezdy - dlážděné 
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Vysprávka dlážděných vjezdů je navržena v souladu se stávajícím stavem, a to v uspořádání 
D2-D-1-O-PIII: 

- Betonová dlažba DL   80 mm  
- Lože – drť L   40 mm  
- Štěrkodrť ŠDA 200 mm 
  Celkem  320 mm 

Chodníky – dlážděné (nepojížděné) 

Vysprávka dlážděných chodníků je navržena v souladu se stávajícím stavem, a to 
v uspořádání D2-D-2-O-PIII: 

- Betonová dlažba DL   60 mm  
- Lože – drť L   30 mm  
- Štěrkodrť ŠDA 150 mm 
  Celkem  240 mm 

Komunikace jsou lemovány betonovými silničními obrubami, které jsou však v nevyhovujícím 

stavu. Veškeré obruby budou vytrhány a nahrazeny novou obrubou typu ABO 2–15 se 

základní výškou 12 cm. Ve vjezdech je obruba zapuštěna a je řešena s odskokem 2 – 5 cm 

(dle místních podmínek). Mezi plnou a zapuštěnou obrubou bude použit náběhový dílec. 

V napojení na ulici K Verneráku bude použita kamenná obruba OP3, v místech rozhraní 

vozovky a podélného parkování bude užita obruba typu ABO 13-10.  

Vjezdy a chodníky budou lemovány betonovou obrubou typu ABO 15-10, která bude 

zapuštěna na úroveň zpevněné plochy vjezdu či vstupu. Tam, kde obruba tvoří přirozenou 

vodící linii chodníku je nutné zajistit šlápnutí min. 6 cm (optimálně 8 cm).  

Komunikace 

Závěrem budou obnoveny plochy zeleně za obnovenými obrubníky, a to v celé šíři zeleného 

pásu. Tento bude tvořen 150mm vrstvou humózní zeminy s travním semenem.  

Úpravy pro zdravotně postižené 
Vzhledem k absenci pěších koridorů (respektive pouze lokálním napojení na stávající 

chodníky), místním podmínkám a charakteru stavby budou provedena opatření zajišťující 

bezproblémový provoz postižených následně: 

1) Z hlediska nevidomých, resp. silně slabozrakých bude obnovena vodící linie, která 

bude tvořena silniční obrubou s výškovým odskokem 12 cm. 

2) V místech napojení lokálních chodníků na stávající souvislou chodníkovou plochu 

a v místě oprav stávajících chodníkových ploch budou vjezdy a místa pro přecházení 

opatřena varovnými a signálními prvky dle příslušné legislativy z betonové zámkové 

dlažby z hmatového a barevně kontrastního materiálu.  

3) Z hlediska vozíčkářů jsou sklony při vjezdech a vstupech na pozemky navrženy 

v  podélném sklonu max. 12,5%. Šlápnutí na obrubě na vstupech bude max. 2 cm. 

Vytýčení 
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je vytýčena pouze osa komunikace a poloha 

obrub po obou stranách komunikace. Vytýčení osy komunikace je provedeno 

v souřadnicovém systému JTSK. 
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Odvodnění 
Režim odvodnění zůstává zachován v souladu se stávajícím stavem, resp. tento je 

optimalizován uvedením komunikací do náležitého stavu. Veškeré povrchy jsou nyní 

poznamenány lokálními vysprávkami různého rozsahu, od oprav ojedinělých výtluků až po 

liniové vysprávky po pokládce inženýrských sítí. Sjednocením povrchů bude zajištěno 

dostatečného podélného a příčného sklonu pro zajištění odvodu povrchové vody k přilehlým 

obrubám a dále pak do okolních ulic či přilehlé zeleně.  

V ulici Nad Belvederem a Houbařská dojde ke směrové a výškové rektifikaci stávající uliční 

vpusti. Vpust je nutné vyčistit a uvést do náležitého stavu.  

Odvodnění, resp. směr odtoku je vyobrazen za pomocí projektových vrstevnic v situačních 

přílohách a v přílohách Podélné profily.  

Bezpečnostní zařízení 
Žádná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, sloupky, zpomalovací prahy) se v rámci 

stavby neosazují. 

Dopravní značení 
Dojde k obnově stávajícího vodorovného značení, především v parkovacích stáních 

a křižovatce ulic Nad Belvederem a Na Lhotech. Svislé značení zůstane zachováno.  

Bourací práce 
Bude odfrézován povrch stávající asfaltové vozovky v tl. cca 100 mm. Budou vybourány 

stávající nevyhovující betonové obrubníky včetně betonového lože. Vytěžený asfalt bude 

recyklován, obruby budou odvezeny na skládku. 

Zemní práce 
Vzhledem k charakteru stavby se v ulici klasické zemní práce (výkop, násyp) neprovádějí. 

Pláň v místech vjezdů je třeba zhutnit tak, aby Edef  bylo minimálně 30 MPa. 

V úsecích se zelenými pasy bude v závěru prací za nově osazené obrubníky doplněna 

ornice a travní semeno. 

Styk se vzrostlou zelení 
Nedochází ke styku se stávajícími stromy ani keři. Výsadba nové vzrostlé zeleně není 

předmětem stavby. Stromy v blízkosti staveniště budou ochráněny bedněním.  

Stávající inženýrské sítě 
Zákres stávajících sítí je proveden v situační příloze. Vytyčení polohy sítí je nutno provést 

před zahájením stavby správci jednotlivých inženýrských sítí přímo na místě. 

V případě potřeby bude provedena malá výšková úprava povrchových znaků stávajících 

trubních řadů (kanalizace, vodovod, plynovod). 

Kabelové chráničky 
Vzhledem k charakteru stavby se rezervní kabelové chráničky nezřizují. 

Hygiena a bezpečnost práce 
Práce budou prováděny v některých úsecích za nepřerušeného provozu na navazujících 

komunikacích, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při všech pracích. 
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Je nutno dodržovat veškeré předpisy a nařízení týkající se hygieny a bezpečnosti stavebních 

prací prováděných na území ČR se zřetelem na specifické požadavky pro území hlavního 

města. 

C. Zásady organizace výstavby 
Obvod staveniště  
Obvod staveniště je definován rozsahem stavebních úprav a nezbytným manipulačním prostorem. 

Před zahájením stavebních prací musí být vytýčen či jinak jednoznačně vymezen obvod staveniště, 

včetně vymezení ploch pro umístění zařízení staveniště.  

Realizace stavby je navržena v prostoru veřejně přístupných pozemků stávajících komunikací. Pro 

vlastní stavbu budou předmětem dočasného záboru. 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je uvažováno v prostoru ulice Pod Belvederem, která již nebude stavbou dotčena 

a umístění zařízení staveniště nebude blokovat ostatní dopravu. Stávající objekty nelze využít. Budou 

použity mobilní stavební buňky, u kterých není třeba stavební povolení ani ohlášení. 

Zařízení staveniště bude po celou dobu stavby udržováno čisté a upravené. Po ukončení stavby je 

nutno uvést travnaté plochy do původního (nebo lepšího) stavu. 

Dle požadavků majitelů pozemků pod ulici Ke Hrádku bude staveništní doprava vedena ulicí Na 

Lhotech a Nad Belvederem.  

Postup výstavby 
Výstavba bude prováděna najednou. Není ani vyloučeno rozdělení prací do logických dílčích částí. 

Způsob závisí na zvyklostech a kapacitních možnostech budoucího vybraného zhotovitele. 

Provádění stavby proběhne v logických krocích obvyklých u podobných staveb. 

Práce budou prováděny pouze ve všedních dnech v časovém rozsahu maximálně od 7 do 18 hodin. 

Předčasné užívání stavby 
Stavba bude realizována v první polovině roku 2018. Celková doba stavby je předpokládána 3 

měsíce. 

Zhotovitel rozdělí stavbu do logických dílčích částí (např. mezikřižovatkové úseky) v závislosti na jeho 

technických a kapacitních možnostech a vlastních zvyklostech. Tyto budou prováděny najednou. Dílčí 

části budou po svém dokončení plně zprovozněny. Tím bude minimalizováno omezení dopravy 

a vjezdů do jednotlivých sousedících nemovitostí. 

Napojení ZS na infrastrukturu 
- Přípojka elektrické energie – z nejbližších elektropilířků PRE  

-     Přípojka vodovodu bude ze stávajícího vodovodního řadu 

- WC bude zajištěno mobilní. 

- Telefonní přípojka se nebude zřizovat, spojení bude zajištěno mobilními telefony. 

Zhotovitel je povinen si před zahájením stavby projednat s jednotlivými správci způsob připojení na 

jejich rozvody, způsob úhrady za odebraná média a služby. 

Nakládání s odpady 
Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze stavební 

činnosti budou ukládány do nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky.  

S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s §79 odst. 4 písm.c) Zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  
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Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně využity, event. budou 

využity v recyklačním zařízení, po vytřídění všech nebezpečných složek (azbest, nádoby se škodlivým 

a nebezpečným obsahem…), dle §11 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb. 

Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či osobě mající 

oprávnění dle Zákona č. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dále pak §10 - §16 Zákona č. 185/2001 

Sb. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich 

zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, 

předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle 

Vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby v souladu se 

zákonem č. 275/2002 Sb., o odpadech jeho prováděcími předpisy zejména vyhláškou MŽP ČR č. 

381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, pro odpady vznikající při 

provádění stavby. 

Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů ze stavby. 

Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. 

Přístupy ke staveništi 
Přístup na staveniště bude zajištěn z místních komunikací K Verneráku, Ke Hrádku a Na Lhotech. Dle 

požadavků majitelů pozemků pod ulici Ke Hrádku bude staveništní doprava vedena ulicí Na Lhotech 

a Nad Belvederem.  

Zabezpečení ochrany staveniště 

Jedná se o jednoduchou (nenáročnou) stavbu. Staveniště není třeba chránit. Vzhledem k charakteru 

stavby a nutnosti zachování průchodu nebude staveniště oploceno. 

Protipožární zabezpečení stavby 

Je třeba zachovat možnost příjezdu pro požární vozidla. Požadavek na protipožární zabezpečení 

stavby se vztahuje též na objekty zařízení staveniště, manipulace s PHM a podobně. Tyto podmínky 

zajistí dodavatel stavby. 

Zvláštní požadavky na provádění stavby 
Vzhledem k charakteru stavby nevznikají žádné zvláštní požadavky vyžadující bezpečnostní opatření. 

Řešení dopravy během výstavby 
Řešená komunikace není průjezdnou komunikací. Doprava během výstavby bude vedena dle 

stávajícího stavu. Práce budou prováděny při zachování nezbytného provozu v ulici. Bude-li nutné 

dočasné úplné vyloučení provozu, budou o této skutečnosti dotčení občasné včas informováni. Pěší 

budou omezeni pouze v krátkých úsecích s aktuální pracovní činností. 

Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. Je třeba 

dodržovat veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat provádění bouracích prací. Dodavatel stavby je povinen provádět školení 

všech pracovníků o způsobu provádění všech prací a současně kontrolovat dodržení všech 

bezpečnostních předpisů. Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je 

třeba všechny pracovníky seznámit se staveništěm a stavebními postupy. Je nezbytné dbát norem a 
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technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla. Staveniště musí být označeno, 

pokud možno ohraničeno proti vstupu cizích osob a osvětleno. 

Vybrané a související zákony a předpisy: 

- Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 238/98 Sb. 

- Zákon ČNR č.61/1988 Sb. ve znění zák. ČNR 425/1990 a 542/1991, resp.440/1992 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 ve znění vyhl. č. 274/1990 

- Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. ve znění vyhl. č. 242/1993 

- Vyhláška ČBÚ č. 340/1992 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1987 Sb. 

- Vyhláška ČBÚ č. 19/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 552/1990 

- Vyhláška ČBÚ č. 20/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 553/1990 

- Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 

- Zákoník práce 

- Zákon č.142/1991 Sb. 

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. 

- Zákon č. 20/1978 ve znění zákonů ČNR 210/1990, 425/1990, 548/1991, 550/1990, 

   590/1991, 15/1993, 161/1993 Sb. 

- Zákon č. 458/2000 Sb.  

-  Nařízení vlády č. 502 z roku 2000 „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

   a vibrací“ 

-  Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
Veškeré výkopy sousedící s plochami přístupnými pro pěší musejí být řádně ohrazeny a v noci 

osvětleny. Přechody budou umožněny v závislosti na postupu stavebních prací. Prostupy a průchody 

pro pěší přes staveniště a podél staveniště musejí mít dostatečnou šířku a musejí umožňovat pohyb 

osob s omezenou pohyblivostí, nevidomých a slabozrakých. Detailně bude řešit zhotovitel v rámci své 

předvýrobní přípravy.  

D. Technické specifikace 
1.1 Umístění stavby 
Stavba bude realizována v městské části Praha – Kunratice na katastrálním území Kunratice. 

Na stavbu je zpracovaný samostatný majetkoprávní elaborát.  

1.2  Rozsah stavby 
Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací v rozsahu a dle specifikací technického 

a materiálového řešení uvedených v předkládané DOS. 

Půdorysný rozsah stavby je uveden v situačním výkresu, stavebně konstrukční provedení ve 

vzorových příčných řezech. 

1.2.1 Členění stavby na úseky, etapizace výstavby 
Stavba může být provedena najednou. Není ani vyloučeno rozdělení prací do logických dílčích částí. 

Způsob závisí na zvyklostech a kapacitních možnostech budoucího vybraného zhotovitele 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude stavba etapizována. 

1.2.2 Členění stavby na objekty 
Stavba není členěna na jednotlivé objekty.  

2. Legislativa, technické normy, ostatní předpisy  
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2.1 Obecně 

Při zhotovovacích pracích stavby je nutné respektovat veškeré platné právní a technické normy. 

Je-li v projektové dokumentaci (dále PD) odkaz na konkrétní právní nebo technické normy, které mají 

být dodrženy u dodávaných materiálů nebo při provádění stavebních a montážních prací, platí vždy 

poslední vydání těchto norem, pokud není v PD výslovně stanoveno anebo ve smlouvě o dílo na 

zhotovení stavby výslovně ujednáno jinak. 

Pro stanovení kvalitativních parametrů mohou být použity i jiné technické normy než ČSN, ovšem 

pouze tehdy, pokud jimi požadovaná kvalita materiálů a prací je stejná nebo vyšší než ČSN. Použití 

jiných technických norem než ČSN podléhá předchozímu souhlasu odpovědného zástupce 

stavebníka (TDI). Pokud TDI rozhodne, že navrhované užití jiných norem než ČSN požadovanou 

kvalitu nezaručuje, budou pro stanovení kvalitativních požadavků použity ČSN specifikované v PD 

nebo ČSN obecně platné pro daný obor stavebních prací. 

Základní přehled právních předpisů a technických norem a jiných předpisů vztahujících se k oborům 

stavebních prací „pozemní komunikace“, „vodovody“, „kanalizace“ a „el. zařízení“ je uveden 

v následujících odstavcích. 

2.2 Základní právní předpisy 

Označení předpisu Název předpisu 

183/2006 Sb.  O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

526/2006 Sb. K provedení některých ustanovení stavebního zákona 

344/92 Sb. O katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

268/2009 Sb.  O obecných technických požadavcích na stavby 

22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů 

499/2006 Sb.  O dokumentaci staveb 

163/2002 Sb. Stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky 

190/2002 Sb. Stanovení technických požadavků na stavební výrobky označované CE 

176/2008 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na strojní zařízení 

13/97 Sb.  O pozemních komunikacích 

104/97 Sb.  K provedení zákona o pozemních komunikacích 

151/2000 Sb.  O telekomunikacích a o změně dalších zákonů 

254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 

428/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu 274/01 Sb. 

23/2008 Sb. O požární ochraně staveb 

361/2001 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci 

258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb  

MD 100/95 Sb. Řád určených technických zařízení 

361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 

30/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 

MD+ÚBÚ 28/1967 
Sb 

O pravidlech pro styk drah s hornickou činností 

100/2001 Sb.  O posuzování vlivů na životním prostředí 

114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny 

20/87 Sb. O státní památkové péči                                        

334/92 Sb.  O ochraně zemědělského půdního fondu 

262/2006 Sb. Zákoník práce                                                          

289/95 Sb.  O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

458/2000 Sb.  O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

20/89 Sb. Vyhláška o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním 

http://www.mdcr.cz/text/oblasti/legislat/zakvyh/v100-95.rtf
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prostředí 

185/2001 Sb. O odpadech 

383/2001 Sb.  O podrobnostech nakládání s odpady 

86/2002 Sb. O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 

324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

552/90 Sb. Vyhrazená zdvihací zařízení 

39/2003 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách 
vozidel 

21/2003 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na osobní ochranné prostředky             

87/2000 Sb. Vyhláška o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic         

513/91 Sb.  Obchodní zákoník 

455/91 Sb.  O živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

230, 231, 232/2012 
Sb 

Vyhlášky o zadávání veřejných zakázek 

72/88 Sb. Vyhláška o výbušninách a s ní související předpisy 

201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

447/2002 Sb. Vyhláška o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů 

148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

SM 61 Směrnice o hygien. zásadách při práci s lasery (sv.53/82 Sb. hyg. př.) 

209/2001 Sb. Stanovení seznamu živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze 
fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto 
nařízením 

409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s 
 vodou a na úpravu vody  

352/2000 Sb. Vyhláška ČÚBP o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

395/2003 Sb.  Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

2.3 Základní technické normy 

ČSN EN 12899 Stálé svislé dopravní značení 

ČSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 721182 Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva 

ČSN EN 933-2 Zkoušení geom. vlastností kameniva. 2.část - Stanovení zrnitosti kameniva 

ČSN 721810   Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení. 

ČSN EN 1343  Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu 

ČSN 723000  Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 

ČSN 730035  Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 730415 Geodetické body 

ČSN 730420-1 Přesnost vytyčování staveb, část 1. Základní požadavky 

ČSN 730420-2 Přesnost vytyčování staveb, část 2. Vytyčovací odchylky 

ČSN ISO 4463-
1,2 

Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření, části 1 a 2 

ČSN 731200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác 

ČSN 730001-2   Navrhování staveb. Konstrukcí. 2.část - Betonové konstrukce.  

ČSN 731326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody 
a chemických rozmrazovacích látek 

ČSN 7320xx   Stavební konstrukce a dílce. Navrhování a zkoušení (Soubor norem) 

ČSN 732480   Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

ČSN 733040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia 

ČSN 733050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 736005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 736006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 736100 Názvosloví pozemních komunikací 

ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 736110  Projektování místních komunikací 
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ČSN 736056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 736114   Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 736121  Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

ČSN 736122  Stavba vozovek. Lité asfalty 

ČSN 736123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 

ČSN 736124  Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem  

ČSN 736125  Stavba vozovek. Stabilizované podklady  

ČSN 736126  Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 

ČSN 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 

ČSN 736128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy 

ČSN 736129   Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 

ČSN 736130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy 

ČSN 736131  Stavba vozovek. Kryty z dlažby a dílců  

ČSN 736133   Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 736160   Zkoušení silničních živičných směsí 

ČSN 736172 Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky 

ČSN 736175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí 

ČSN 736177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek 

ČSN 736190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 

ČSN 736192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb-zásobování požární vodou 

ČSN 755630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN 755401 Navrhování vodovodních potrubí 

ČSN 755411 Vodovodní přípojky 

ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – část 1-6 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 756909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

ČSN EN 12 007 
(1-4) 

Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
včetně, část 1-4 

ČSN EN 12 327 Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu 
a odstavování z provozu 

ČSN EN 287 - 1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování 

ČSN EN 12 732 Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky 

ČSN 038376 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření 
z hlediska ochrany před korozí 

ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu. 

2.4 Další předpisy a doporučení 

MDS-OPK  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP-S) 

MDS-OPK  Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (TKP-D) 

SONS  Metodické poznámky k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný 
pohyb nevidomých a slabozrakých lidí 

Vyhláška HMP O obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze 

Usnesení Rady 
HMP 

Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 

MS 12/2001 Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení + aktualizace 2008 

TPG 702 01 Místní plynovody a přípojky. Plynovody a přípojky z polyetylénu 

TPG 700 02 Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním 
tlakem. Diagnostické metody 

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky 

TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek 

TPG 921 01 Svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu  

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

TPG 913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek 
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TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. 

TP  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
TP  Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

2.5  Zkratky 

V textu tohoto dokumentu jsou použity následující zkratky: 
ČSN  česká norma 
EN  evropská norma 
ISO  mezinárodní norma (international standard organization) 
PD  projektová dokumentace 
TPDS  technické podmínky dodávky stavby 
DÚR  dokumentace pro územní řízení 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
AD  autorský dozor 
RDS  dokumentace pro realizaci stavby (pro zhotovovací práce stavby) 
DVZS  dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
DSPS  dokumentace skutečného provedení stavby 
ÚR  rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) 
SP  rozhodnutí o povolení stavby (stavební povolení) 
DIR  dopravně inženýrské rozhodnutí 
TDI  odpovědný zástupce stavebníka pověřený dozorem nad zhotovovacími pracemi  
SŘJ  systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO řady 9000..  
PK  pozemní komunikace 
AB  asfaltový beton 
AKM  asfaltový koberec mastixový 
CBDK   cementobetonové dlažební kameny (tzv. zámková dlažba) 
CS  cementová stabilizace (zemina stabilizovaná cementem) 
DD  dlažba z přírodního kamene – drobná  
DMo  dlažba z přírodního nebo umělého kamene - mozaiková   
DV  dlažba z přírodního kamene - velká 
KSC  kamenivo stmelené cementem 
LA  litý asfalt 
MCB  drenážní (mezerovitý) cementový beton 
MZK  mechanicky zpevněné (stmelené) kamenivo 
OK  obalované kamenivo 
PM  prolévaný makadam 
ŠD  štěrkodrť 
ŠP  štěrkopísek 
VŠ  vibrovaný štěrk 
PE  polyetylén 
KT  kameninová trouba 

3. Základní požadavky na stavbu 

3.1 Zboží a materiály 
Veškeré zboží a materiály zabudovávané do díla budou nové a nepoužité, pokud PD nebo tyto TSDS 

podmínky nestanoví jinak. 

Veškeré materiály musejí vyhovovat podmínkám pro použití ve stavebnictví. Osvědčení od 

autorizované zkušebny nebo jiný dokument stejné váhy platnosti musí být doloženo pro každý 

zabudovaný druh stavebního materiálu, pokud není zvláštním předpisem nebo těmito TPDS 

stanoveno dokladování podrobnější (např. po výrobních šaržích, po jednotlivých kusech apod.). 

Pokud jsou v této PD uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro 

specifikaci vlastností. Tyto výrobky lze nahradit jinými stejných technických vlastností, vzhledu 

a shodné nebo lepší kvality. Stejným způsobem jsou uvedeni jako příklad informativně i možní 

v úvahu přicházející výrobci (dodavatelé). 

3.2 Zkoušení zabudovaných materiálů a prováděných prací 
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Jsou-li platnými technickými normami předepsány, popřípadě PD nebo těmito TPDS specifikovány 

kontrolní, průkazní či jiné zkoušky, zajistí zhotovitel jejich provedení nezávislou zkušební laboratoří. 

Výběr zkušební laboratoře podléhá schválení TDI. 

Výsledky zkoušek bude zkušební laboratoř předávat TDI a v kopii zhotoviteli stavby. Je-li to pro 

stanovení dalšího postupu zhotovovacích prací nebo pro stanovení způsobu odstranění zjištěných 

odchylek zapotřebí, budou výsledky zkoušek poskytnuty v kopii i zhotoviteli PD, resp. organizaci 

vykonávající pro stavebníka autorský dozor. 

Cenu za práci zkušební laboratoře včetně distribuce výsledků zkoušek zahrne zhotovitel do nabídkové 

ceny, včetně přiměřené rezervy na zkoušky vyžádané nebo nařízené TDI během realizace stavby.  

3.3 Systém řízení jakosti 
3.3.1 Všeobecné podmínky 

Zhotovitel je povinen před zahájením zhotovovacích prací zavést a během provádění prací udržovat a 

stanoveným postupem dokumentovat systém řízení jakosti (SŘJ) všech prováděných prací. 

SŘJ musí být v souladu s ČSN ISO 9002 a ČSN ISO 9003.  

SŘJ musí obsahovat organizační diagramy a popisy činností, jasně a průkazně definující 

odpovědnosti, pravomoci a vztahy pracovníků odpovědných za řízení stavby a řízení kontroly jakosti. 

Výkonné funkce řízení zhotovovacích prací stavby a funkce kontroly kvality musejí být odděleny.  

Pro stavbu, která je předmětem těchto TPDS, jmenuje zhotovitel pracovníka zodpovědného za výkon 

SŘJ. Ten je oprávněn jednat ve věcech kvality s TDI. 

SŘJ musí rovněž zajišťovat náležitou identifikaci, úplnost a aktuálnost a ukládání veškerých 

dokumentů stavby. 

Návrh SŘJ musí být předložen TDI v dostatečném předstihu před zahájením stavby.  

3.3.2 Plán kvality 
Zhotovitel vypracuje a nejpozději 15 dnů před zahájením stavby předloží TDI ke schválení plán 

dodržování kvality. Tento plán může být rozdělen podle charakteru zhotovovacích prací (např. po 

objektech, časových nebo technologických etapách) na více částí. V takovém případě musí být před 

zahájením stavby být vypracován a s TDI projednán rámcový plán kvality. Jednotlivé dílčí části plánu 

kvality pak musejí být předloženy TDI ke schválení nejpozději 15 dnů před zahájením prací na daném 

objektu, etapě prací apod. 

Plán kvality bude obsahovat: 

o popis prací, které bude pokrývat 

o technologické postupy pro provedení prací včetně identifikace potřebných strojů a zařízení 

o plán kontroly 

o určení odpovědností a pravomocí 

3.3.3 Plán kontroly 
Ke každému plánu kvality (dílčímu plánu kvality podle předchozího odst.) připraví zhotovitel plán 

kontroly, ve kterém bude jednoznačně specifikován  

o průběžný dozor 

o četnost a způsob odbírání vzorků 

o rozsah a četnost provádění zkoušek 

o obsah dokumentace kvality 

o stanovení odpovědností za kontrolu, odběr vzorků, provedení zkoušek, předložení 

a zdokumentování výsledků zkouše 

o stanovení zodpovědnosti za návrh a provedení nápravných opatření, pokud prováděná 

kontrola odhalí závadu v kvalitě 

Zhotovitel je povinen při zjištění závady (odchylky od provedení mimo přípustné tolerance, 

neuspokojivého výsledku zkoušky apod.) neprodleně informovat TDI a navrhnout mu potřebné 

opravné postupy, včetně event. provedení nových zkoušek atd..  

TDI rozhodne, zda a za jakých podmínek (s jakým opravným postupem) je možné dílo (jeho část) 

vykazující závadu akceptovat.  Opravným postupem může být i odstranění díla či jeho části a jeho 

opětovné vybudování. Náklady na opravnou akci nese zhotovitel stavby.  

4. Staveniště a požadavky na provádění stavby  
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4.1 Všeobecně 
Provádění jakýchkoliv prací na stavbě, včetně prací nevyvozujících hluk ani otřesy a vibrace a dále 

včetně odvážení vybouraného materiálu nebo navážení stavebnin potřebních pro zhotovení stavby, 

mimo tuto dobu je přípustné pouze po schválení stavebníkem a stavebním úřadem. 

V blízkosti zástavby se zvýšenými požadavky na ochranu prostředí (školy, zdravotnická zařízení, 

kulturní zařízení, atd.) mohou být stavebním povolením stanoveny doby odlišné, než pro zbytek 

staveniště. 

Výjimku může tvořit např. přeprava rozměrných stavebních prvků, která může být s ohledem na 

omezování ostatní dopravy na příjezdových trasách stanovena na noční období. Tato výjimka musí 

být předem projednána s příslušnými orgány státní správy. 

4.2 Obvod staveniště  
Před zahájením stavebních prací musí být vytýčen či jinak jednoznačně vymezen obvod staveniště, 

včetně vymezení ploch pro umístění zařízení staveniště. 

4.3 Základna pro provádění stavby (zařízení staveniště) 
4.3.1 Plochy pro zařízení staveniště 

Nezbytná základna zařízení staveniště bude umístěna na ploše stanovené v projektové dokumentaci. 

Plochou základny pro zhotovení stavby jsou pozemky, uvedené v projektové dokumentaci, které jsou 

určeny k umístění vlastního vybavení zařízení staveniště (včetně kanceláří a skladů + nekrytých 

skladových ploch/) a pro odstavování mechanizmů mimo pracovní dobu. Zařízení staveniště bude po 

celou dobu zhotovovacích prací udržováno čisté a upravené. Po ukončení stavby bude plocha 

zařízení staveniště uvedena do původního stavu, pokud projekt nestanoví jinak. 

4.3.2 Připojení na inženýrské sítě  

Zdroje (voda, elektrická energie) budou zajištěny dodavatelem stavby. WC budou zajištěna mobilní. 

Telefonní přípojky se nebudou zřizovat, spojení bude zajištěno  mobilními telefony. 

V rámci stavby nebude docházet k ukládání materiálu (zeminy) v prostoru staveniště z důvodu 

zamezení možnosti znečištění povrchových a podzemních vod.  

Přístup na staveniště bude zajištěn z místních komunikací K Verneráku, Ke Hrádku a Na Lhotech. Dle 

požadavků majitelů pozemků pod ulici Ke Hrádku bude staveništní doprava vedena ulicí Na Lhotech a 

Nad Belvederem.  

Zhotovitel je povinen si před zahájením stavby projednat s jednotlivými správci způsob připojení na 

jejich rozvody, způsob úhrady za odebraná média a služby. 

4.3.3 Vybavení pro TDI  

Zhotovitel umožní TDI použití kanceláře podle jeho potřeby včetně prostor pro konání kontrolních 

porad. Zhotovitel je povinen zajistit TDI přiměřenou spolupráci při výkonu dozoru nad prováděním 

stavby a měřických činností (zpřístupnění, pozdržení pohybu mechanizmů apod.) 

4.3.4 Manipulace s ropnými produkty a jinými znečišťujícími látkami 

Pokud budou na základně pro provádění stavby skladovány pohonné hmoty nebo jiné ropné látky 

(oleje, maziva) nebo jiné látky, při jejichž úniku by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí, je 

zhotovitel je skladovat tak, aby se toto riziko minimalizovalo. Pokud k úniku těchto látek dojde, je 

zhotovitel stavby povinen okamžitě podniknout kroky ke zmírnění následků a informovat o vzniklé 

situaci a o provedených opatřeních TDI. 

4.4 Přístupy ke stavbě 
Přístup ke staveništi (příjezd stavebních mechanizmů, odvoz vybouraných materiálů, dovoz 

stavebních materiálů) je přípustný pouze po komunikacích, které jsou vymezeny v PD a v dopravně 

inženýrském rozhodnutí. Užití jiných než výše uvedených komunikací je možné pouze se souhlasem 

jejich majitele (správce) a územně příslušných orgánů státní správy (Odbor dopravy, Policie ČR). 

4.5 Doprava při stavbě  
Zhotovitel zajistí s dostatečným předstihem před zahájením výstavby díla zhotovení podkladu pro 

vydání DIR a včas požádá příslušné orgány státní správy o vydání DIR. 
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Zhotovitel zajistí pronájem potřebných dopravních značek včetně jejich osazení a včetně zhotovení 

atypických značek a informačních tabulí v provedení popsaném v PD a schválené vydaným DIR. 

Zhotovitel odpovídá za kontrolu dočasného dopravního značení a za jeho údržbu či opravy, pokud 

dojde k jeho poškození či zničení během prací. 

4.6 Provádění stavby v okolí podzemních inženýrských sítí 
Před zahájením výkopových prací musejí být veškeré podzemní inženýrské sítě v obvodu staveniště 

vytýčeny jejich správci. Pokud správci přes prokazatelnou žádost stavebníka vytáčení neprovedou, 

musí být jejich poloha ověřena ručně kopanými sondami. 

Jednotlivé sítě mají následující ochranná pásma: 

Druh vedení Ochranné pásmo 
(oboustranně  
od krajního kabelu  
nebo od osy potrubí) 

Elektrické venkovní nadzemní            1 –   35 kV      vodič bez izolace 7m 

vodič s izol.základní 2m 

závěsné kabel.vedení 1m 

35 – 110 kV                    12m 

závěsné kabel.vedení 110kV 2m 

110 -  220 kV                     15m 

220 – 400 kV                     20m 

nad 400 kV                             30m 

telekomunikační zařízení 
provozovatele energetické sítě 

1m 

Elektrické venkovní podzemní 
(kabelové)          

no  110 kV                        1m 

nad 110 kV                        3m 

Sdělovací kabely místní 2m 

dálkové 3m 

Vodovod do DN 500 včetně 1,5m 

nad DN 500 2,5m 

do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 

Kanalizace do DN 500 včetně 1,5m 

nad DN 500 2,5m 

do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 

Plynovod NTL a STL             
 

mimo zástavbu             4m 

v zástavbě  1m 

Tepelná zařízení po obou stranách zařízení 2,5m 

4.7 Bezpečnost při provádění stavby 

4.7.1 Bezpečnost vlastních zhotovovacích prací 

Zhotovitel je povinen během zhotovovacích prací dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti 

práce, zejména vyhl. ČÚBP a ČÚB č. 591/2006 O bezpečnosti práce a technickém zařízení při 

stavebních pracích. Při činnosti prováděné hornickým způsobem musí být dodržen zákon ČNR č. 

61/88 Sb. a zákony, předpisy a směrnice na které se odvolává, či se kterými souvisí. Tyto práce 

podléhají dozoru OBÚ Kladno. 

Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně poučeni o možných rizicích a 

jejich předcházení a vybaveni potřebními ochrannými pomůckami; tato povinnost se vztahuje i na 

oprávněné návštěvníky stavby (výkon AD, dozorující orgány státní správy apod.).  

Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy, jejichž 

součástí jsou i postupy pro zajištění BOZP. 

Je-li to s ohledem na povahu prováděných prací nutné, musí být bezpečnost ostatních pracovníků 

zhotovitele i bezpečnost osob, které se mohou pohybovat v okolí místa provádění prací, zajištěna 

uzavřením a případně vyklizením ohroženého prostoru, ustanovením dohledu, atd. 
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Je třeba vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř staveniště umožňující v případě nehody 

nebo pracovního úrazu příjezd (není-li to možné, pak vždy alespoň přístup) pro pracovníky lékařské 

služby první pomoci a ostatních záchranných služeb. 

4.7.2 Bezpečnost silničního provozu, chodců a dopravní obsluhy přilehlé zástavby 
Výkopy sousedící s vozovkami musejí být vyznačeny svislým a vodorovným dopravním značením, 

popř. dočasnými vodícími prahy, dočasnými obrubami nebo dočasnými svodidly montovanými 

z betonových nebo plastových prefabrikátů podle schváleného DIR. 

Veškeré výkopy sousedící s plochami přístupnými pro pěší musejí být řádně ohrazeny a v noci 

osvětleny. 

Prostupy a průchody pro pěší přes staveniště a podél staveniště musejí mít dostatečnou šířku 

a musejí umožňovat pohyb osob s omezenou pohyblivostí, nevidomých a slabozrakých. 

4.7.3 Požární bezpečnost 
Stavba, která je předmětem této dokumentace, je stavba dopravně inženýrská, bez zvláštních 

požárních rizik ani při zhotovovacích pracích při jejím provádění, ani při jejím provozování. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat pracím s otevřeným plamenem a pracím se snadno vznětlivými 

nebo výbušnými látkami (např. asfaltové směsi, organická rozpouštědla, lepidla). Opatření proti vzniku 

požáru musí být popsána v technologickém postupu. 

Během stavby musí být zachovány podmínky pro příjezd požárních zásahových vozidel a přístup 

zásahových čet na staveniště i k budovám a zařízením v jeho sousedství. 

4.8 Ochrana okolí stavby  
4.8.1 Ochrana proti prašnosti 
Stavební práce, které mohou být zdrojem zvýšené emise prachu, zejména práce bouracích a práce 

zemní, musí být prováděny tak, aby se emise prachu do okolí stavby minimalizovaly. Činnost 

stavebních mechanizmů musí být omezena pouze na předané plochy staveniště. 

Nelze-li pro snížení prašnosti možné využít přirozené vlhkosti materiálů, musí být zpracovávané 

materiály vlhčeny, popřípadě prováděno zvlhčování ovzduší v okolí místa provádění prací mlžením, 

atd. Zhotovitel je povinen zajistit očištění vozidel před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace. 

Trasy odvozu materiálů ze staveniště budou pravidelně čištěny. 

4.8.2 Ochrana podzemních a povrchových vod 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž konstrukční provedení a technický 

stav zabezpečují dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků apod.) 

do podloží staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. 

Je-li nutné provádět na staveništi údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na 

vhodně zabezpečených místech proti úniku ropných látek do okolí. 

Je-li v PD předepsáno provádění prací, při nichž se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody 

(např. nátěry, penetrační postřiky apod.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané 

technologie a dávkování a doby, než se provedený nátěr apod. dostatečně stabilizuje proti splavení 

(zaschne, vytvrdí) je povinen zajistit opatření proti jeho splavení srážkovými vodami (zakrytím fóliemi, 

zřízením hrázek nebo lapačů, apod.). 

4.8.3 Ochrana proti hluku a vibracím 
Během provádění stavby je přípustné používat pouze mechanizmy, které splňují příslušnými normami 

a předpisy stanovené hladiny emise hluku a vibrací.  

Pokud je nezbytné užít mechanizmy, které přípustné hodnoty emise hluku a vibrací překračují, je 

nutné provést odpovídající opatření (zakrytování, umístění, atd.). 

Provádět práce vyvozující hluk, otřesy a vibrace, v době mezi 22:00 a 06:00 v pracovních dnech 

a dále mezi 20:00 a 08:00 ve dnech pracovního klidu, nedělích a svátcích, není dovoleno!  

Výjimku musí povolit místně příslušný orgán hygienické služby a stavební úřad.  

V blízkosti zástavby se zvýšenými požadavky na ochranu proti otřesům a vibracím (školy, 

zdravotnická zařízení, apod.) mohou být stavebním povolením stanoveny doby odlišné.  

Rovněž tak mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro ochranu proti otřesům a vibracím v okolí 

zástavby památkové chráněné nebo zástavby staticky porušené.  
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4.8.4 Ochrana zeleně 
Veškeré vzrostlé dřeviny nacházející se v obvodu staveniště, které nemají být v souladu s PD káceny, 

musejí být ochráněny proti mechanickému poškození kmene a větví. 

Výkopové práce v sousedství vzrostlé zeleně musejí být prováděny co nejopatrněji tak, aby se 

minimalizovalo poškození kořenových systémů. 

V bezprostředním sousedství vzrostlé zeleně nesmějí být skladovány stavební materiály, aby nedošlo 

k přitěžování zeminy nad kořenovými systémy. 

4.8.5 Ochrana před škodami 
Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření, potřebná pro předcházení vzniku škod na sousedících 

nemovitostech, na přístupových komunikacích, na podzemních a nadzemních sítích a jiných 

zařízeních nalézajících se v prostoru staveniště, na veřejné či soukromé zeleni, půdě atd.  

Pokud je nutné provádět stavební práce v těsné blízkosti cizích zařízení nebo staveb nebo tyto 

podcházet, odpovídá zhotovitel stavby za řádné zapažení, podepření či vyvěšení cizích zařízení a za 

co nejopatrnější provádění prací tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

Dojde-li přes učiněná opatření ke škodám, učiní zhotovitel neprodleně opatření k jejich minimalizaci a 

vyrozumí TDI a vlastníka poškozené věci, stavby či zařízení a je-li podle povahy škody potřebné, i 

příslušné orgány státní správy. Následně pak zhotovitel projedná s vlastníkem věci a TDI způsob 

nápravy způsobené škody (oprava, finanční náhrada apod.). 

4.9 Zvláštní požadavky na provádění stavby  
4.9.1 Ochrana památek a archeologických nálezů 
Stavba se nenachází v území památkové rezervace ani v místě předpokládaného archeologického 

naleziště. Památkově chráněné stavby a objekty nebudou navrhovanou stavbou bezprostředně 

dotčeny.  

Před zahájením stavebních prací je nutné splnit ohlašovací povinnost dle stanoviska OPP MHMP. 

V případě nálezů archeologických artefaktů (předmětů, zbytků budov, pohřebišť atd.), je nutné 

stavební práce (s výjimkou činností bezprostředně nezbytných k zabezpečení osob a majetku) v místě 

nálezu a jeho okolí okamžitě zastavit a přivolat pracovníka územně příslušného pracoviště památkové 

péče ke zdokumentování a vyhodnocení nálezu a rozhodnutí o dalším postupu prací, 

popřípadě provedení záchranného výzkumu. 

4.9.2 Zvláštní opatření pro stavbu v ochranných pásmech  
Budou zasažena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

4.9.3 Zvláštní opatření pro stavbu v území dotčeném velkými vodami 
Dle platného územního plánu se část této oblasti nachází v záplavovém území. Jedná se o křižovatku 

ulic Úhlavská x Dřevnická x Labská a části ulic Dřevnická a Labská při této křižovatce. Na Tyto 

komunikace se napojují stávající soukromé vjezdy, není tedy možné ani odstranění této komunikace 

ani výrazná změna nivelety tak, aby tato oblast nenáležela do záplavového území Kunratického 

potoka. Vzhledem ke stávajícímu dispozičnímu profilu tedy není možné provést přeložku komunikace 

do jiné stopy. V rámci návrhu bude provedena oprava komunikace ve stávající stopě. Ostatní 

staveniště se nachází mimo území ohrožené velkými vodami. 

4.9.4 Náhradní zdroj tlakové pitné vody pro stávající bytové objekty 
Stávající bytové objekty nebudou výstavbou dotčeny – náhradní zdroj tlakové vody se nepředpokládá. 

4.9.5 Upozornění k organizaci výkopových prací 
Objednatel upozorňuje zhotovitele, aby při organizaci provádění výkopových prací zajistil bezpečný 

pohyb osob v okolí výkopů jejich řádným ohrazením.  

4.9.6 Činnosti prováděné hornickým způsobem 
DVZ nezahrnuje činnosti prováděné hornickým způsobem dle Úplného znění zákona č. 61/1988 Sb. o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správy s účinností od 1. 1. 2006. 

Veškeré práce musí být prováděny pracovníky příslušných kvalifikací, za odborného dozoru a při 

dodržování všech platných norem a bezpečnostních předpisů. Zvláště projektant upozorňuje na 
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důsledné dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 

5. Všeobecné položky 
5.1  Projektová dokumentace pro realizaci stavby 

Není-li stavebníkem výslovně stanoveno jinak, zahrne zhotovitel do nabídky a na svůj náklad zajistí 

zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS) v rozsahu dle přílohy č. 4 Sazebníku 

UNIKA. Pokud charakter stavebních prací, které jsou předmětem díla, nevyžaduje RDS v plném 

rozsahu dle UNIKA, může zhotovitel navrhnout zhotovení RDS přiměřeně redukované.  

Zhotovení RDS zhotovitel zajistí u oprávněné a odborně způsobilé osoby. Není-li výslovně sjednáno 

jinak, podléhá výběr zhotovitele RDS schválení stavebníkem.  

RDS bude vyhotovena v počtu 2 (dvou) úplných výtisků pro stavebníka (1x TDI, 1x archiv) a v tolika 

počtech kopií pro zhotovitele stavby, kolik on uzná za vhodné. Veškeré náklady na pořízení kopií RDS 

nese zhotovitel stavby. Archivní výtisk a případné pracovní kopie, které si pořizuje zhotovitel RDS pro 

svoji potřebu (např. pro výkon AD), jdou k tíži zhotovitele RDS. 

5.2  Dokumentace skutečného provedení stavby 
Není-li stavebníkem výslovně stanoveno jinak, zhotovitel stavby je povinen na svůj náklad buď sám, 

nebo prostřednictvím jím najatých odborně způsobilých osob, vyhotovit dokumentaci skutečného 

provedení stavby a ve 2 (dvou) kompletních vyhotoveních ji předat stavebníkovi (TDI) a to ve 

výškovém systému Bpv. 

Pokud to z povahy zabudovaných materiálů a zařízení vyplývá, musí dokumentace skutečného 

provedení stavby obsahovat i soupis zabudovaných prvků, popřípadě schémata jejich umístění. 

Dokumentace skutečného provedení zabudovaných elektrotechnických a strojních zařízení a součástí 

apod. musí obsahovat schémata zapojení, návody k obsluze, údržbě a seřizování atd. 

5.3 Vytýčení stavby 
Stavba bude vytýčena na základě seznamu souřadnic, které jsou součástí DPS. 

Zhotovitel zajistí a po celou dobu provádění stavby bude udržovat pevné vytyčovací body 

s polohovými souřadnicemi v systému S-JTSK a výškovými v systému Bpv. 

Veškeré geodetické práce potřebné pro vytýčení díla (jeho jednotlivých částí) vykoná zhotovitel na své 

vlastní náklady. 

5.4  Kompletační činnost zhotovitele stavby 

Zhotovitel je v rámci sjednané nabídkové ceny povinen zabezpečit výkon následujících činností: 

- poskytování podkladů pro zhotovení RDS 

- smluvní zabezpečení dodávek a montáže všech zařízení specifikovaných v PD, pokud si 

dodávku či montáž některého stroje/zařízení nevyhradí stavebník sám 

- koordinace prací a dodávek 

- kvalitativní kontrola materiálů, stavebních dílců, konstrukcí, strojů a zařízení a jiných 

poddodávek určených k zabudování do díla  

- vedení stavebního denníku 

- zhotovení výkresů skutečného provedení stavby s vyznačením veškerých změn oproti 

DSP, ke kterým došlo během provádění díla 

- organizační zabezpečení provedení komplexních zkoušek 

- zabezpečení dokladů k odevzdání a převzetí dokončené stavby (nebo jejích částí, pokud 

je sjednáno předávání po částech) a jejich předání stavebníkovi 

- účast na vyhodnocovacím řízení 

- účast na kolaudaci stavby 

- odstranění vad díla, pokud k nim došlo z důvodů na straně zhotovitele, a to po dobu 

sjednané záruční doby 

5.5  Komplexní vyzkoušení stavby 
Komplexní vyzkoušení stavby provádí zhotovitel stavby za účasti stavebníka a budoucího 

provozovatele zařízení a příslušných orgánů státní správy, odborného dozoru atd. 
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Pro provedení komplexních zkoušek zhotovitel zajistí kvalifikovanou obsluhu a potřebné množství 

energií, pohonných hmot apod. 

Rozsah a podmínky pro provedení komplexních zkoušek stavby si zhotovitel dohodne se stavebníkem 

ve smlouvě o dílo. Směrný obsah, rozsah a podmínky komplexního vyzkoušení stanoví Sazebník 

UNIKA. 

5.6 Zařízení staveniště 

Zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem 

veškerých dočasných kanceláří a skladů zařízení staveniště, včetně eventuálního dočasného 

zpevnění ploch, oplocení, vybavení pro manipulaci s ropnými produkty, atd., včetně dočasného 

napojení na inženýrské sítě. 

5.7  Dopravní opatření 
Do položky budou zahrnuty poplatky za pronájem dočasných dopravních značek pro vyznačení 

objížděk atd. v souladu se schválenými DIR. 

5.8  Nájmy a poplatky 

Návrh obsahu položky zpracuje zhotovitel a předloží ke schválení stavebníkovi. Do obsahu zahrne 

veškeré předpokládané poplatky (např. za pronájem objektů či zařízení potřebných ke zhotovení díla, 

pokud mu stavebník nemůže poskytnout plochy pro zřízení zařízení staveniště atd.), poplatky za 

nákup energií a služeb přímo potřebných pro realizaci stavby, správní poplatky, popř. jiné 

předpokládané poplatky. 

5.9  Ostatní náklady zhotovitele stavby 

Do této položky budou zahrnuty a oceněny veškeré jinde nespecifikované náklady zhotovitele stavby 

bezprostředně spojené s vybudováním dané stavby. 

6. Požadavky na rozhodující práce a materiály – komunikace 
6.1 Bourací práce 
6.1.1 Všeobecně 

Při provádění bouracích prací v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti. Práce v bezprostřední blízkosti sítí a jiných podzemních zařízení je nutné 

provádět ručně a dodržovat při tom případné doplňující pokyny pracovníků odborného dozoru 

jednotlivých správců. Poloha sítí musí být před zahájením bouracích prací vytýčena na staveništi 

jednotlivými správci.  Není-li vytýčení sítí provedeno nebo není-li poloha sítí dostatečně přesně známa 

(situačně nebo výškově), musí se ověřit ručně kopanými sondami. 

Vybouraný materiál využitelný na stavbě se uloží na mezideponii v prostoru staveniště nebo na 

mezideponii určenou stavebníkem. 

Vybouraný materiál použitelný buď přímo, nebo po recyklaci pro jiné stavby správce komunikace 

(popř. stavebníka) se odveze do skladu správce. 

Vybouraný materiál nepoužitelný ani na stavbě ani jako druhotná surovina pro recyklaci se odveze a 

uloží na skládku odpadu stanovenou stavebníkem. 

Ekologicky závadný vybouraný materiál musí být ukládán odděleně na skládky nebezpečného odpadu 

anebo ekologicky přípustným způsobem zlikvidován. 

Využitelná dřevní hmota (kmeny  přes 100mm) se podle druhu dřeviny nabídne ke zpracování na 

řezivo nebo na palivové dříví. Větve, tenké kmínky a křoviny (do  100mm) se buď štěpkují na místě, 

nebo odvezou ke zpracování na místě určeném stavebníkem. Likvidovat větve pálením na staveništi 

není dovoleno! 

Ostatní biologický materiál musí být odvážen a likvidován nebo skládkován odděleně. 

Pro odvoz vybouraných materiálů a dovoz materiálů nových smějí být používány pouze trasy 

stanovené ve stavebním povolení a v DIR. 

Nákladní auta pro odvoz vybouraných materiálů a pro dovoz sypkých stavebnin musejí mít pevnou 

korbu a musejí být ložena tak, aby převážený materiál nespadával na komunikaci, vozidla či chodce. 

Je nutné předcházet obtěžování okolí odvozových tras prachem (pokropením převáženého materiálu, 

zakrytím plachtou, apod.). 
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6.1.2 Asfaltové kryty vozovek 
Vozovky budou bourány frézováním. Úseky, které nelze frézovat (šířka, půdorysný tvar), budou 

bourány rypadly. Od ponechávaných ploch vozovek se oddělí řezem pilou nejméně na hloubku 

tloušťky krytu. Povrchové znaky sítí či jiné objekty ve vozovce se předem oddělí ručními bouracími 

kladivy nebo odřezem pilou. 

Odfrézovaný nebo vybouraný materiál se odveze k použití jako surovina pro recyklaci.  

6.1.3 Stmelené podkladní vrstvy vozovek 
Pokud se v ploše určené k vybourání vyskytují povrchové znaky sítí či jiné objekty, oddělí se 

vybourávané vrstvy od těchto znaků, budov a zařízení ručními bouracími kladivy. 

Vybouraný materiál asfaltem stmelených podkladních vrstev se podle dispozic správce odveze jako 

surovina k recyklaci, popřípadě na skládku. 

Vybouraný materiál cementem stmelených podkladních vrstev se odveze na skládku, popřípadě může 

být po rozdrcení použit jako sypanina k budování zemních těles. 

6.1.4 Nestmelené podkladní vrstvy vozovek 
Zvláštní pozornost je nutné věnovat bouracím pracím v okolí inženýrských sítí a jiných podzemních 

objektů. Vybouraný materiál nestmelených podkladních vrstev vhodného petrografického složení 

a kvality (zrnitost, propustnost, namrzavost) se smí se souhlasem stavebníka využít do zásypů 

a násypů, výjimečně i do nově zřizovaných podkladních vrstev.  

Vybouraný materiál ze zahliněných, zbahnělých či jinak znehodnocených podkladních vrstev nebo 

štěrkového lože nesmí být pro výstavbu nových podkladních vrstev vozovek a chodníků a odveze se 

na skládku inertního odpadu.  

Zásadně nesmí být zpětně používán materiál z podkladních vrstev ze škváry, lokomotivního popela, 

stavební suti apod.  

6.1.5 Dopravní značky 
Vlastní značky a sloupky se podle technického stavu a dispozic správce značení buď odvezou do 

skladu správce k dalšímu využití či opravě. Silně poškozené či zničené se odvezou do výkupny 

druhotných surovin. Základové patky se odvezou na skládku inertního odpadu. 

6.2 Zemní práce 
6.2.1 Všeobecně 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ustanoveními ČSN 733050 a TKP-S. 

K odvozu výkopku a dovozu sypaniny na náspy se smějí užívat pouze trasy stanovené v DIR, 

popřípadě ve stavebním povolení. Nákladní auta pro odvoz/dovoz zeminy musí být vybavena korbami 

s pevnými stěnami a musejí být ložena tak, aby nedocházelo ke spadávání materiálu na vozovky, jiná 

vozidla nebo chodce. Při převážení jemných sypanin musí být provedena opatření proti prašnosti 

(zvlhčení, překrytí plachtou, apod.). 

6.2.2 Výkopy 
Tvar a rozměry výkopů (půdorysné umístění, hloubka pod niveletou stávající komunikace, popř. 

hloubka pod stávajícím terénem, sklon svahů výkopu, požadavky na provádění po lavicích atd.) jsou 

stanoveny v projektové dokumentaci. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se znovupoužití vytěžené zeminy nepředpokládá. 

6.2.3 Ochrana sítí  

Poloha sítí musí být před zahájením zemních prací vytýčena na staveništi jednotlivými správci.  Není-li 

vytýčení sítí provedeno nebo není-li poloha sítí dostatečně přesně známa (situačně nebo výškově), 

musí se ověřit ručně kopanými sondami. Aby se předešlo poškození sítí uložených pod plání 

dynamickými účinky pojezdu zemních strojů, kopou se sondy na hloubku nejméně o 250 mm větší, 

než je navrhovaná niveleta pláně. 

Při provádění zemních prací v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti. Veškeré výkopové práce je nutné provádět ručně a dodržovat při tom případné 

doplňující pokyny pracovníků odborného dozoru jednotlivých správců. 
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Pokud se po odkrytí rýh některého vedení zjistí porušený nebo sesedlý zásyp, doplní se vhodným 

materiálem a řádně zhutní strojním pěchem. 

Poškozené (prolomené nebo prosedlé) chráničky se po dohodě s příslušnými správci opraví nebo 

nahradí novými. 

6.2.4 Stavba zemního tělesa 
Vzhledem k charakteru stavby nebude zemní těleso realizováno. 

6.3 Pláň a spodní podkladní vrstvy 
6.3.1 Všeobecně 
Základní podmínky pro zřizování, kontrolu a zkoušení pláně stanoví TKP-S. 

Odkrytá pláň nemá být dlouhodobě vystavena nepříznivým účinkům povětrnosti. Při provádění 

hrubých terénních úprav bude jejich niveleta v prostoru komunikace provedena 20cm nad úrovní 

uvažované zemní pláně. 

Je účelné pláň co nejdříve ochránit položením podsypné vrstvy. Není-li to možné, je před zahájením 

dalších prací nutné stav pláně posoudit a případně ji znovu urovnat a znovu zhutnit. 

Pláň musí být řádně urovnána, vyspádována směrem k příkopům a zhutněna. Požaduje se dodržení 

rovinatosti vyjádřené kritériem nerovnosti max. 30 mm pod 4 m latí v podélném směru, resp. pod 2 m 

latí v příčném směru. 

Dokončená pláň nesmí být pojížděna. Pokud je nutné pojíždění pláně umožnit, doporučuje se ji buď 

ochránit položením 100 mm vrstvy zhutněné štěrkodrti, nebo musí být pláň těsně před pokládkou 

podkladních vrstev vozovky znovu urovnána a zhutněna. 

Není-li projektem předepsáno jinak, požaduje se únosnost pláně, vyjádřená modulem pružnosti Ev2 = 

45 MPa 

6.3.2 Sanace 
Nejsou-li hodnoty únosnosti pláně uvedené v předchozím odstavci dosaženy, nebo je-li pláň tvořena 

nevhodnou zeminou (namrzavá, rozbřídavá) nebo v případě nevhodného vodního režimu v podloží 

pláně, musí se provést sanace podloží pláně, popřípadě sanace zeminy v celé aktivní zóně, popř. 

další opatření. Způsob a rozsah provedení sanací stanoví projekt. 

6.3.4 Drenážní (podsypná) vrstva 
Drenážní vrstva se provede podle požadavků ČSN 736126. Provedení, kontrola a zkoušení se řídí 

TKP-S. 

Je-li podloží komunikace tvořeno nenamrzavým propustným materiálem, nemusí se podsypná 

vrstva zřizovat. 

6.3.4.1 Materiál 
Drenážní (podsypná) vrstva se zřídí buď ze štěrkopísku nebo ze štěrkodrti, zrnitosti 0/63. Tloušťka 

podsypné vrstvy je v závislosti na únosnosti a vodním režimu podloží vozovky minimálně 100 až 150 

mm. Materiál musí být sypký, nevazný, bez hlinitých příměsí a dokonale propustný. 

6.3.4.2 Kladení a hutnění 
Podsypná vrstva do celkové tloušťky 150 mm se klade a hutní v jedné vrstvě. Je-li projektem 

předepsána nebo vychází-li s ohledem na příčný sklon pláně tloušťka větší, klade se ve dvou 

vrstvách. 

6.3.4.3 Požadavky na rovinatost 
Na povrchu položené drenážní vrstvy se požaduje dodržení projektem stanoveného příčného sklonu 

1% a dodržení rovinatosti v podélném směru 30 mm pod 4 m latí a. v příčném směru 20 mm pod 2 m 

latí. 

Dohotovená drenážní vrstva se co nejdříve překryje další vrstvou. Drenážní vrstva nesmí být 

pojížděna staveništní dopravou ani vozidly obsluhy okolní zástavby. Pokud k tomu dojde, musí být 

povrch vrstvy znovu srovnán a zhutněn.  

6.4 Podkladní vrstvy vozovek 
6.4.1 Materiál 
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Podkladní vrstvy zhotovují z nestmeleného kameniva (ČSN 736126), kameniva stmeleného 

hydraulickými pojivy (ČSN 736124), ze stabilizované zeminy (ČSN 736125), z regenerátu (recyklátu) 

získaného frézováním asfaltových vozovek, nebo z kameniva stmeleného asfaltem (ČSN 736121).  

Materiál a tloušťku podkladní vrstvy (popřípadě souvrství podkladních vrstev) stanoví projekt. 

Provedení, kontrolu a zkoušení rovněž upravuje TKP-S. 

Nové evropské normy přinesly mimo jiné i odlišné označení stavebních směsí a konstrukčních vrstev, 

popř. došlo k modifikaci označení doposud používaného. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny 

převody starého označení na nové. 

Převod označení vrstev stmelených hydraulickými pojivy 

Nové označení vrstvy Staré označení vrstvy 

ČSN EN 14227-1,10     ČSN EN 14227-2, 3, 5, 12, 13, 14 

ZC C0,8/1,0 ZS C0,8/1,0       ZP C0,8/1,0         ZH C0,8/1,0 ZZ 

SC C1,5 /2,0  SS C1,5 /2,0       SP C1,5 /2,0        SH C1,5 /2,0 SC II 

SC C3/4 SS C3/4  SP C3/4  SH C3/4 SC I 

SC C5/6 SS C6/8            SP C6/8  SH C6/8 KSC II 

SC C8/10 SS C9/12  SP C9/12  SH C9/12 KSC I 

SC C12/15 SS C12/16  SP C12/16  SH C12/16 VB I 

SC C16/20 SS C15/20  SP C15/20  SH C15/20 PB II 

SC C20/25 SS C18/24  SP C18/24  SH C18/24 PB I 

6.4.2 Kladení a hutnění 
Podkladní vrstvy z nestmeleného kameniva do tl. 220 mm se kladou a hutní v jedné vrstvě. Je.li 

předepsána tloušťka větší, klade a hutní se ve dvou vrstvách, každá min. 100 mm. 

Při pokládce a hutnění podkladních vrstev musejí být dodrženy povětrnostní podmínky (teplota, 

vlhkost apod.) stanovené ČSN. 

6.4.3 Požadavky na rovinatost 
Na povrchu podkladní vrstvy z nestmeleného kameniva a ze stabilizované zeminy se požaduje 

dodržení projektem stanoveného příčného sklonu 1% a dodržení rovinatosti v podélném směru 30 

mm pod 4 m latí a. v příčném směru 20 mm pod 2 m latí. Podkladní vrstva z nestmeleného kameniva 

nesmí být pojížděna staveništní dopravou ani vozidly obsluhy okolní zástavby. Pokud k tomu dojde, 

musí být povrch vrstvy znovu srovnán a zhutněn.  

6.5 Kryty vozovek 
6.5.1 Asfaltem stmelené vrstvy 
ACO, ACL, ACP: Vrstvy asfaltového betonu, koberce a obalovaného kameniva se kladou strojně 

(finišery). Podrobnosti stanoví ČSN 73 61 21. 

Nové evropské normy přinesly mimo jiné i odlišné označení stavebních směsí a konstrukčních vrstev, 

popř. došlo k modifikaci označení doposud používaného. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny 

převody starého označení na nové. 

Převod označení vrstev z asfaltového betonu 

Označení vrstev z asfaltového betonu dle ČSN EN 13108-1 

Obrusné vrstvy Ložní vrstvy 

Nové označení Staré označení Nové označení Staré označení 

ACO 8 ABJ II ACL 16 S ABH I (0/16) – TP 109 

ACO 8 CH    ABJ II, III ACL 16 + ABH I 

  ACL 16 ABH II, III, OKS I 

ACO 11 S ABS I (0/11) – TP 109 ACL 22 S ABVH I (0/22) – TP 109 

ACO 11 +    ABS I   ACL 22 + ABVH I 

ACO 11 ABS II, III ACL 22 ABVH II, III, OKH I 

ACO 16 S ABH I (0/16) – TP 109                                                                      Podkladní vrstvy 

ACO 16 + ABH I ACP 16 S – 



 

   Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 
   SO 105 – OBLAST KE HRÁDKU 
   B. Souhrnná technická zpráva 

- 28 - 

ACO 16 ABH II, III ACP 16 + OKS I, II 

 ACP 22 S OKH I (0/22) –TP 109 

ACP 22 + OKH I, II 

6.5.2 Ochrana před následným narušováním  
Je nutné, aby všichni správci inženýrských sítí nejpozději před pokládkou krytů a obrusných vrstev 

závazně potvrdili, že mají veškerá svá zařízení a vedení včetně lože v takovém technickém stavu, že 

nebudou následně vyžadovat opravu. 

6.6 Svislé a vodorovné dopravní značení 
6.6.1 Svislé dopravní značky 
Svislé dopravní značení není součástí stavby. 

6.6.2 Vodorovné dopravní značení 
Na nových asfaltem stmelených krytech se provede nástřikem bílou chloroprénovou barvou. Po zajetí 

obrusné vrstvy se provede definitivní úprava nástřikem reflexní barvou nebo reflexní stěrkovou 

hmotou. 

6.7 Odvodnění vozovek 
Režim odvodnění zůstává zachován v souladu se stávajícím stavem, resp. tento je optimalizován 

uvedením komunikací do náležitého stavu. Veškeré povrchy jsou nyní poznamenány lokálními 

vysprávkami různého rozsahu, od oprav ojedinělých výtluků až po liniové vysprávky po pokládce 

inženýrských sítí. Sjednocením povrchů bude zajištěno dostatečného podélného a příčného sklonu 

pro zajištění odvodu povrchové vody k přilehlým obrubám a dále pak do okolních ulic či přilehlé 

zeleně.  

6.8 Rýhy 
6.8.3 Otevírání rýh 
Před vlastním zahájením výkopových prací je nutno: 

- prověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny nově připravovanými 

výkopovými pracemi a podle jejich umístění zvolit odpovídající technologii výkopových prací, 

- projednat umístění výkopu a technologii zásypu a opravy konstrukce vozovky (chodníku) 

s příslušným správcem komunikace, kdy na základě tohoto projednání bude vydáno stanovisko 

s výkopovými pracemi. 

6.8.4 Asfaltové kryty vozovek 
Před zahájením vlastních prací se vytvoří svislý, obvykle přímý okraj výkopu: 

- proříznutím stmelených asfalt. nebo cementobetonových vrstev, které je potom možno vybourat 

i obvyklými prostředky a následně je odvážet odděleně od ostatního vybouraného a výkopového 

materiálu k jejich opětovnému použití, nebo na skládku, neurčí-li správce komunikace jinak 

- odfrézováním asfalt. vrstev v šířce budoucího výkopu, v tom případě budou okraje zaříznuty, 

- řezné hrany musí být pravoúhlé. 

6.8.5 Oprava konstrukce a krytu vozovky/chodníku 
Konstrukce a zejména kryt, uzavírající rýhu, má mít obdobnou skladbu jako konstrukce původní. 

U dlážděných povrchů s totožným typem dlažby včetně kladecí vrstvy. Není-li možné z časových, 

resp. technologických důvodů původní konstrukci realizovat, je možné po dohodě se správcem 

komunikace použít přiměřenou konstrukci převzatou z katalogových listů. Konečnou opravu 

konstrukce zpevněných vrstev vozovky je možné provádět v období od 16.3. do 31.10. příslušného 

roku. 

V případě, že si souvislosti vyžádají opravu mimo výše uvedené období, provede se prozatímní 

oprava krytu – viz. 6.9.2.1. Konečná oprava krytu se provede až v klimaticky vhodném období, 

nejdříve však 2 měsíce po provedení prozatímní opravy nestanoví-li správce komunikace jinak. 

6.8.6 Prozatímní oprava krytu 
Prozatímní oprava krytu musí být provedena před obnovením provozu. U komunikací s třídou 

dopravního zatížení I až III se provede zpravidla položením min. 10 cm asfaltových směsí na podklad 
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řádně zhutněný, jehož parametry budou splňovat požadavky pro zemní pláň. V ostatních případech 

stačí nejméně 6 cm asfaltových směsí, u chodníků 3 cm s požadavky na podklad, nebo jiným 

vhodným způsobem po odsouhlasení správcem komunikace. 

Prozatímní opravu krytu postačuje provést v původní šířce rýhy tak, jak byla otevřena před zahájením 

výkopových prací. 

Stav prozatímní opravy krytu musí být zhotovitelem pravidelně kontrolován v četnosti min. 1 x týdně. V 

případě vzniku závad v celistvosti a rovnosti povrchu musí být tyto závady neprodleně odstraněny 

zhotovitelem. 

7. Požadavky na rozhodující práce – trubní vedení 
7.1 Zemní práce 
7.1.1 Výkopy 
Stěny pažených výkopů (rýh) musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem, není-li jinak povoleno 

nebo sjednáno smlouvou. 

Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na deponii zhotovitele, nebo skládku odpadu, 

neurčí-li správce komunikace jinak. 

Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení kvality dna 

výkopů. Narazí-li zhotovitel na úrovni konečného dna výkopu na podle něho nevyhovující zeminu, 

neprodleně o tom uvědomí TDI a projektanta stavby. 

Za mrazu je nezbytné chránit dno rýhy, aby zmrzlé vrstvy nezůstaly pod potrubím nebo kolem něj. 

7.1.2 Zásypy 
Dále bude užíváno především následující názvosloví: 

• výkop → zemní objekt, který se tvaruje rozpojováním horniny, jejím odebíráním a odhozením nebo 

naložením na dopravní prostředek se současným vytvářením svahů a dna s jejich případným 

urovnáním a roubením. 

• rýha → hloubený výkop, který není šachtou (plocha půdorysu je větší jak 36 m2 a největší rozměr 

není hloubka) a jehož půdorys má šířku do 2 m. 

• aktivní zóna (ČSN 73 6133) → horní vrstva zemního tělesa (v tomto případě zásypu) o tloušťce 

zpravidla 0,5 m, do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu. Pro tuto vrstvu se požadují přísnější 

kvalitativní parametry oproti ostatním částem zemního tělesa. 

• zemní pláň (z ČSN 73 6133) → plocha uzavírající zemní těleso ve styku s vozovkou -chodníkem. 

Tvoří horní líc aktivní zóny. 

• kryt vozovky → horní jednovrstvá nebo dvouvrstvá část vozovky vystavená svislým a tangenciálním 

účinkům pojíždějících nebo stojících vozidel, které přenáší do podkladních vrstev. Skládá se obvykle z 

obrusné a ložní vrstvy. Je vystaven bezprostřednímu působení atmosférických a klimatických vlivů. 

• otevírání rýh a výkopů → rozebrání konstrukce vozovky - chodníku vč. přípravných prací 

(vytýčení - vyznačení trasy) 

• rozdělení prostoru rýhy v příčném řezu : 

• obsyp (ode dna výkopu do úrovně 30 cm nad temeno vedení inženýrské sítě nebo jeho 

ochrany) 

• zásyp (od horní úrovně obsypu po spodní úroveň konstrukce vozovky chodníku) 

• konstrukce vozovky - chodníku (zpravidla podkladní a krytové vrstvy) 

• šířka výkopu - rýhy, která musí být minimalizována s ohledem na užitou technologii 

   výkopových prací a vlastní ukládání vedení inženýrské sítě 

• rozšíření - první fáze opravy zpevněných vrstev konstrukce vozovky - chodníku 

(dodatečné zaříznutí a odbourání pruhu stmelených vrstev po zhotovení zásypu a 

nezpevněného podkladu - viz dále) 

Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutné dbát opatření na ochranu vedení, která 

jsou v rýze položena. Zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopů, za řádné 

zabezpečení stability výkopu (např. pažením) a za příp. škody na křižujícím vedení všech 

inženýrských sítí. V případě souběhu nebo křížení výkopů s přípojkami uličních vpustí doloží hlavní 

zhotovitel doklad o jejich funkčnosti po ukončení prací (kamerová zkouška). 

Prostor rýhy dělíme na: 

1) Zónu obsypu 
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2) Zónu zásypu 

3) Aktivní zónu 

4) Zónu konstrukce vozovky 

Do zóny obsypu se zpravidla používá štěrkopísek např. frakce 0-22. Podle místních podmínek lze 

použít i jiný vhodný materiál (dle ČSN EN 1610). 

7.1.2.1 Materiál zásypu 
Jako zásypový materiál je možné použít: 

přírodní neupravenou zeminu (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům příslušných ČSN), 

vytěženou z rýhy nebo výkopu nebo nacházející se v blízkosti staveniště; 

upravené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy 

považují zeminy s přidáním jakéhokoliv pojiva (vápna, cementu, popílku apod.), popř. mechanicky 

mísením s jinou granulometricky odlišnou zeminou, 

směs stmelená cementem odpovídající svým složením některé z variant uvedené v ČSN 73 6124-1, 

resp. ČSN EN 14 227-1, 

zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1 (např. 

mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť), 

Recyklované stavební demoliční materiály např. R-materiál ze starých porušených vrstev 

z asfaltových směsí, recyklovaný beton, recyklovaný štěrk z vozovek a kolejového lože a další (nesmí 

být použit cihelný recyklát). 

7.1.2.1.1 Neupravený přírodní materiál 
Jako vhodný přírodní neupravený materiál lze pro zásypy rýh a výkopů použít v souladu s ČSN 73 

6133 zeminy uvedené v tabulce: 

Použitelnost zemin pro zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě 

 
 
 
 
 
 

Podmínky 
použití 

 

NEPOUŽITELNÉ 
k jakémukoli 
použití 
 

NEVHODNÉ 
k přímému 
použití bez 
úpravy 

PODMÍNEČNĚ VHODNÉ 
k přímému použití bez 
úpravy 

VHODNÉ 
k přímému 
použití 
bez úpravy 

Nelze upravit běžnými 
technologiemi, 
použití se zpravidla 
vylučuje 

Musí se vždy 
upravit 
 

Podle dalších vlastností 
se rozhodne, zda lze použít 
přímo bez úpravy 
nebo zda se musí upravit 
 

Lze použít 
přímo bez 
úpravy 
 

 
Aktivní 
zóna 

 

Organické zeminy 
s obsahem 
organických látek 
větším než 6 %1), 

ML, MI, CL, CI 
MH, MV, CH, 
CV 
 

S-F 
MG, CG, MS, CS, SP, 
SM, SC, GP, GM, GC 
 

SW, GW, 
G-F 
 

 
Zásyp 

 

bahna, rašelina, 
humus, ornice, 
CE, ME 

 
MH, MV, CH, 
CV 

 
MG, CG, MS, CS, SP, 
SM, SC, GP, GM, GC 
ML, MI, CL, CI 

 
SW, GW, 
G-F 
S-F 

            1) Obsah 6 % je hranice pro středně organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2. 

Při vracení vykopané zeminy zpět do výkopu nebo rýhy musí být jednoznačně prokázáno, že se jedná 
o zeminu použitelnou dle ČSN 73 6133 a TKP 3. 

Požadovaná míra zhutnění neupravených přírodních zásypových materiálů. 
Požadovaná nejmenší míra zhutnění jemnozrnných zemin je uvedena v tabulce. Pro zjištění 

parametru D je srovnávací hodnotou max. objemová hmotnost suché zeminy podle Proctorovy 

standardní zkoušky (dále jen PS). 

Nejmenší míra zhutnění jemnozrnných a ostatních zemin zhutnitelných podle Proctora 
standard pro zásypy rýh a výkopů 

 
 
 

Název zeminy 

 
 
 
Symbol podle 
ČSN 73 6133 

Parametr D v% 4), 5) 

Aktivní zóna 
do hloubky 0,5 
m pod plání 2) 
(včetně zásypu) 

Zóna zásypu 
(mimo 
aktivní zónu) 

Zóna zásypu 
v podloží 
násypu (do 
hloubky 0,5 m) 
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hlína s nízkou plasticitou hlína 
se střední plasticitou 

F5 ML 
F5 MI 

102 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 

hlína s vysokou plasticitou 
hlína s velmi vysokou 
plasticitou 
hlína s extrémně vysokou 
plasticitou 

F7 MH 
F7 MV 

 
F7 ME 

 
bez úpravy 
nelze použít 
do aktivní zóny 
 

hlína štěrkovitá  
hlína písčitá  
štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy 1) 

štěrk hlinitý  
štěrk jílovitý  
písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy 1) 
Písek hlinitý  
Písek jílovitý 

F1 MG 
F3 MS 
G3 G-F 

 
G4 GM 
G5 GC  
S3 S-F  

 
S4 SM  
S5 SC 

 
 
 
 
 

100 (95) 

hrubozrnné GW, GP, G-F, 
SW, SP, S-F 

100 (95) 97 95 

Poznámky : 
1) Platí pokud IP > 0. Při neplastické příměsi jemnozrnné zeminy se použije tab. 3. 
2) Podmínkou je rovněž dosažení předepsaného modulu přetvárnosti zemní pláně. 
3) Bez zlepšení nelze použít pro horní 200 mm část aktivní zóny. 
4) Hodnoty v závorkách platí pro chodníky a cyklistické stezky bez ohledu na šířku dna 
    výkopu. 
5) Je-li šířka rýhy menší než 1,2  m, snižují se hodnoty požadovaného parametru kvality 
    zhutnění o 1%. 

Potřebné nejmenší zhutnění hrubozrnných zemin je uvedeno v další tabulce a hodnotí se zkouškou 
relativní ulehlosti. 

                Nejmenší míra zhutnění hrubozrnných zemin pro zásypy rýh a výkopů 

 
Název zeminy 

 
Symbol podle 
ČSN 73 6133 

 

Relativní ulehlost ID 3), 4) 

Zóna zásypu (mimo 
aktivní zónu) 
 

Aktivní zóna do hloubky 
0,5 m pod plání 2) a pláň 

Štěrk dobře zrněný  
Štěrk špatně zrněný  
Štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy 1) 

G1 GW 
G2 GP 
G3 G-F 

 

 
0,75 (0,70) 

 
0,85 (0,80) 

písek dobře zrněný  
písek špatně zrněný  
písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy 1) 

 
S1 SW 
S2 SP 
S3 S-F 

 
0,80 (0,75) 

 
0,90 (0,85 

Poznámky : 
1) Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy. V opačném případě se 
    použije tab. 1. 
2) Podmínkou je rovněž dosažení předepsaného modulu přetvárnosti zemní pláně. 
3) Hodnoty v závorkách platí pro chodníky a cyklistické stezky bez ohledu na šířku 
dna výkopu. 
4) Je-li šířka rýhy menší než 1,2 m, snižují se hodnoty požadované nejmenší relativní 
     ulehlosti ID o 0,05. 

Namrzavost zásypových materiálů 
Do zásypu od úrovně, do které zasahuje hloubka promrzání, je nutno použít nenamrzavých zemin. 

Hloubka promrzání se pro účely tohoto předpisu stanovuje postupem uvedeným v ČSN 73 6114. 

Informativní hodnoty pro území města Prahy jsou uvedeny v tabulce: 

Informativní hodnoty hloubky promrzání vozovky a podloží ve městě Praze 

 Umístění vozovky netuhá vozovka tuhá vozovka 
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 Severní svah 1,05 1,22 

Hloubka promrzání 
hpr (v m) 

Oboustranná souvislá 
zástavba vyšší než 6 m 

0,88 1,08 

 Ostatní případy 0,97 1,15 

Míru namrzavosti lze určit podle zrnitosti (upravené Scheibleho kriterium) - viz ČSN 73 6133. Přesnou 
míru namrzavosti lze stanovit přímou zkouškou zeminy podle ČSN 72 1191. 

7.1.2.1.2 Upravené zeminy 
Pro účely zásypů výkopů a rýh lze použít upravené zeminy definované TP 94 a používané obvykle v 

souvislosti s využitím podmínečně vhodných a nevhodných zemin (podle ČSN 73 6133) v podloží a 

násypech pozemních komunikací. 

Při návrhu, provádění a kontrole kvality se postupuje v souladu s TP 94 s tím, že v těchto TP jsou 

některé požadavky upraveny tak, aby splňovaly podmínky pro použití upravených zemin v zásypech 

výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

Pro úpravu písčitých a štěrkovitých zemin lze v zájmu jejich snadnějšího zhutnění použít příměsi jiné 

zeminy nebo jiných materiálů vhodné zrnitosti. 

Pro úpravu jemnozrnných zemin lze použít především příměs: 

• vápna, vyhovujícího ČSN EN 459-1. Postačující dávkování pro úpravu jemnozrnných zemin vápnem 

je příměs 2 - 4 %. Příměs vápna je vhodná pro úpravu zemin jejichž číslo plasticity Ip > 10, 

• cementu, vyhovujícího ČSN EN 197-1. Příměs cementu je vhodná pro úpravu zemin, které 

neobsahují organické látky a jejichž číslo plasticity Ip < 6. Obvykle postačuje příměs 2 - 4 % cementu, 

• kombinace cementu nebo vápna s popílkem, který vyhovuje požadavkům ČSN EN 14 227-4, 

ČSN EN 197-1, ČSN EN 459-1, ČSN 72 2072-7 a TP 93. Jako orientační množství příměsi v tomto 

případě lze uvést 5 – 10 % popílku v kombinaci s 1 až 2 % cementu nebo vápna, 

• dalších pojiv a materiálů, byla-li prokázána jejich účinnost. 

Na úpravu vlhkosti může být použita voda splňující požadavky ČSN EN 1008. 

7.1.2.1.3 Směsi stmelené cementem nebo vápnem, resp. upravené zeminy 
Pro účely zásypů výkopů a rýh lze použít směs stmelenou cementem nebo vápnem, definovanou 

v ČSN 73 6124-1 a používanou obvykle do podkladních vrstev vozovek, nebo upravené zeminy dle 

ČSN 73 6133 a ČSN EN 14227-11. 

Při návrhu, provádění a kontrole kvality se postupuje v souladu s ČSN 73 6124-1, resp. ČSN 73 6133 

s tím, že v těchto TP jsou některé požadavky upraveny tak, aby splňovaly podmínky pro použití 

upravených materiálů, resp. zemin v zásypech výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 

pozemních komunikací. 

Upravovat lze v zásadě všechny druhy vhodných zemin, kameniva nebo stavebních demoličních 

materiálů, které je možno příslušným mechanizačním zařízením rozmělnit a zpracovat. Kamenivo 

musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13242. Maximální zrno nemá být větší než 45 mm, nejvíce 63 

mm. Vhodnost zeminy pro tento způsob úpravy je možné orientačně posoudit podle zrnitosti. 

Cement musí splňovat požadavky ČSN EN 197-1. Jako pojivo je možno použít portlandské cementy 

třídy 32,5 nebo 22,5 , příp. portlandské cementy struskové třídy 32,5. Portlandské cementy struskové 

a vysokopecní jsou vhodné pro zeminy s nízkým obsahem hlinitých součástí (Ip < 6 %). 

Při použití kombinace vápna a cementu je možno použít vápno pálené (nehašené) nebo i vápenný 

hydrát. Nehašené vápno se s výhodou používá při úpravě nadměrně vlhkých zemin, zatímco vápenný 

hydrát je vhodný pro úpravu zemin, které mají nižší vlhkost, než je optimální. 

Na úpravu vlhkosti může být použita voda splňující požadavky ČSN EN 1008. 

7.1.2.1.4 Nestmelené materiály 
Pro účely zásypů výkopů a rýh lze použít nestmelené materiály definované v ČSN 73 6126-1 a 

používané obvykle do podkladních a ochranných vrstev vozovek. 

Při návrhu, provádění a kontrole kvality se postupuje v souladu s ČSN 73 6126-1 s tím, že v těchto 

ZTP jsou některé požadavky upraveny tak, aby splňovaly podmínky pro použití nestmelených 

materiálů v zásypech výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 
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Nestmelené vrstvy jsou vytvořené z kameniva, zeminy či jiného vhodného materiálu bez použití pojiva. 

Vhodnost kameniva, zemin, směsí zemin nebo směsí zemin a kameniva, které mají být použity jako 

materiál zásypů a mechanicky zpevněny, se posuzuje podle zrnitosti, zhutnitelnosti a dosažitelné míry 

zhutnění. Upravená zemina, použitá pro zásyp v hloubce promrzání, musí být nenamrzavá. Výjimku 

tvoří pouze případ difúzního vodního režimu v podloží, kdy se připouští použít pro zásyp materiál z 

upravené (mechanicky) zeminy mírně namrzavé. Na úpravu vlhkosti může být použita voda splňující 

požadavky ČSN EN 1008. 

7.1.2.1.5 Recyklované stavební demoliční materiály 
Při rekonstrukcích a demolicích vozovek a objektů občanské zástavby lze v mnoha případech 

s výhodou použít pro zásypy rýh zpracované, případně upravené vybourané materiály (ve smyslu TP 

208 a TP 210). Drcením, resp. tříděním vybouraného materiálu lze získat následující frakce a druhy 

kameniva: 

• nenamrzavý materiál frakce 0-32, získaný dvojím předrcením betonu, který je vhodný pro zásypy 

rýh i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Při 100 % složení tohoto materiálu z drceného betonu se max. 

objemová hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 při optimální vlhkosti 6 - 8 % hmotnosti. 

• materiál s maximální velikostí zrna dle TKP 3, získaný z jednorázového či dvojnásobného drcení 

opotřebované dlažby, betonu, starých asfaltových směsí, apod. 

• předrcený asfaltový materiál frakce 0-16, 0-22, 0-32 

Výhodně lze k zásypu rýh a výkopů použít i upravený R-materiál, získaný : 

o odfrézováním starých porušených vrstev z asfaltových směsí při opravách, resp. 

rekonstrukcích netuhých vozovek, 

o vybouráním a následným předrcením bloků či ker asfalt. souvrství (mimo litého asfaltu), 

o R-materiál zrnitosti 0-16, 0-22, resp. 0-32 zvlhčený na optimální vlhkost (3 - 6 % hmotnosti) a 

zhutněný na maximální objemovou hmotnost (2,05 až 2,25 g.cm-3) má dobré fyzikálně 

mechanické vlastnosti a po odpaření vody se chová téměř jako mechanicky zpevněné 

kamenivo či směs stmelená cementem. 

Zásypy mají být vždy provedeny co možná nejdříve po skončení nutných operací, které 

předcházejí dokončení. Zasypávání se však nesmí provádět dříve, než zasypávané konstrukce 

dosáhnou pevnost, odpovídající na ně vyvolanému zatížení zásypem. 

Zásypy stálých zařízení musí být provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv nerovnoměrnému 

zatížení nebo poškození. Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím se má v případě potřeby 

provádět ručně. Mechanické zhutňování hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat jen je-li 

provedena alespoň jedna vrstva  o nejmenší tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. 

Má-li být odstraněno pažení výkopu, musí se pokud možno provádět postupně společně 

s vyplňováním výkopu zásypem, a to tak, aby se minimalizovalo riziko sesutí a vyplnily se a zhutnily 

všechny dutiny vzniklé pažením. 

7.1.2.2 Hutnění zásypu 
Při zasypávání rýh se z hlediska požadavků na kvalitu prováděných prací postupuje v souladu s TP 

146, které v některých případech upravují příslušná ustanovení ČSN 72 1006, ČSN 73 6124-1, ČSN 

73 6126-1, ČSN 73 6133, ČSN 73 6192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4. 

Při provádění zásypu rýh se materiál ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka musí být přizpůsobena: 

o šířce rýhy 

o druhu použitého zásypového materiálu 

o použité zhutňovací technice. 

Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Výjimečně - v případě prokázání dostatečného 

zhutňovacího efektu použité techniky může být tloušťka vrstvy do 500 mm. Hutnění musí být 

prováděno strojně tak, aby byly splněny požadavky tab. 2, 3 nebo 5. Hutnění zásypu musí být 

prováděna po vrstvách. Kontrolu hutnění statickou zatěžovací zkouškou je nutno provést u hlubokých 

překopů (např.kanalizace). U běžných překopů – pokládka kabelovodů - lze k informativní kontrole 

hutnění použít rázové zkoušky lehkou dynamickou deskou. Je-li kritériem modul přetvárnosti Edef,2, 

musí být hutnění prováděno tak, aby minimální dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 z druhé 

zatěžovací větve statické zatěžovací zkoušky (provedené podle ČSN 72 1006) byla v souladu s 

požadavky uvedenými v tabulce, pokud u jednotlivých technologií není stanoveno jinak. 
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Minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 , resp. orientačního rázového modulu pružnosti 

Mvd zpětného zásypu rýhy nebo výkopu 

 
 
Konstrukce 

 
 

Zemina 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 resp. 
orientačního rázového modulu 
pružnosti Mvd 1) v MPa 

na parapláni na zemní pláni 

Vozovka jemnozrnná 45 (30) 60 (35) 

hrubozrnná 80 (40) 100 (45) 

Chodník 
 

jemnozrnná 45 (25) 45 (30) 

hrubozrnná 60 (30) 60 (35) 

Poznámka : 
1) Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly pružnosti Mvd stanovené zařízením 
    skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006. 

7.1.2.3 Kontrola kvality zásypu 
Řádné zasypání vhodným materiálem v zóně zásypu se prokazuje: 

o před zahájením prací zatříděním zásypového materiálu a prokázáním, že splňuje požadavky 

shrnuté v předchozím textu (vč. namrzavosti u materiálů do aktivní zóny). V případě použití 

více druhů materiálů musí být průkaz proveden pro všechny použité druhy. 

o v průběhu prací zkouškami míry zhutnění resp. únosnosti. Těmito zkouškami se zjišťuje, zda 

vlastnosti zhutněného zásypu splňují požadavky. Četnost prováděných zkoušek je 

předepsána v tabulce, nestanoví-li správce komunikace jinak. 

Základní četnost kontroly zhutnění při provádění zásypu. 

Způsob kontroly 
 

max.počet vrstev na 1 zkoušku 
(celková kontrolovaná tloušťka v 
m ) 

minimální počet zkoušek na 
každých započatých 100 m 
délky 

Statickou zatěžovací deskou 2 (0,5 m) 1 

Lehkou dynamickou deskou 2 (0,5 m) 5 

Jamkou  1 (0,3 m) 1 

* U příčných překopů vozovek je nutné provedení 1 zkoušky na 3 m překopu. 
* Poznámka: výše uvedené četnosti platí pro zhotovitele, kteří jsou držiteli certifikátu 
   systému jakosti v rámci RSJ-PK. Pro ostatní zhotovitele platí zpřísněný režim kontroly 
   kvality dle požadavků správce komunikace. 

7.1.3 Ochrana sítí  

Poloha sítí musí být před zahájením zemních prací vytýčena na staveništi jednotlivými správci.  Není-li 

vytýčení sítí provedeno nebo není-li poloha sítí dostatečně přesně známa (situačně nebo výškově), 

musí se ověřit ručně kopanými sondami.  

Při provádění zemních prací v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti. Veškeré výkopové práce je nutné provádět ručně a dodržovat při tom případné 

doplňující pokyny pracovníků odborného dozoru jednotlivých správců. 

Pokud se po odkrytí rýh některého vedení zjistí porušený nebo sesedlý zásyp, doplní se vhodným 

materiálem a řádně zhutní strojním pěchem. 

7.1.4 Štola 
Neobsazeno 

7.1.5 Trhací práce 
Neobsazeno 

7.1.6 Vyplnění štoly po pokládce potrubí 
Neobsazeno 

7.2 Stavba 
7.2.1 Vytýčení 
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Před vytýčením musí být proveden dostatečný průzkum zjištění polohy potrubí, kabelů a jiných 

podzemních zařízení. V případě, že by výsledky tohoto průzkumu ovlivnily směr a hloubku uložení 

navrženého potrubí, musí být o tom informován projektant. 

Osa a šířka rýhy v místě jejího horního okraje musí být přesně zaměřeny (vytyčeny), označeny 

a zakresleny. 

Dočasně osazené vytyčovací kolíky musí být zajištěny ve stabilní poloze, aby se zabránilo pozměnění 

jejich polohy. 

7.2.2 Dodávka, nakládání, vykládání a doprava na staveništi 
Trouby, potrubní součásti a příslušenství spojů musí být kontrolovány, zda jsou dostatečně označeny 

a zda jsou v souladu s požadavky PD. Návody výrobců musí být dodržovány. 

Stavební výrobky musí být pečlivě prohlíženy jak při dodávce tak i bezprostředně před výstavbou, zda 

nevykazují poškození. 

7.2.3 Skladování 
Návody výrobců a požadavky technických norem výrobků musí být dodržovány. 

Všechny materiály musí být skladovány vhodným způsobem, aby byly udržovány čisté a bylo 

zabráněno znečištění nebo poškození. 

Trouby se musí při skladování zajistit, aby se zabránilo poškození způsobenému odvalením. Má být 

zabráněno nadměrným skladovacím výškám, aby trouby v dolní části skládky nebyly přetíženy. 

Skládka trub nesmí být zřízena v blízkosti otevřených rýh. 

Trouby s vnější ochrannou úpravou se v případě potřeby ukládají na podložky, zabraňující uložení 

přímo na zem, aby se tím zabránilo znečištění a poškození vnější ochranné úpravy a spojů. Při 

chladném počasí mají být všechny trouby uloženy na podložky, které zabrání přimrznutí k zemi. 

7.2.4 Spouštění do rýhy / příkopu 
Z bezpečnostních důvodů a k zabránění poškození se ke spouštění potrubních částí do rýhy 

a stavebních šachet používá vhodných strojů a postupů. Pokládka je prováděna osobami odborně 

způsobilými a probíhá v souladu s příslušnými normami. 

7.2.5 Pokládání 
Pokládání trub má začít na dolním konci trasy, přičemž se trouby obvykle pokládají tak, že jsou hrdla 
obrácena k hornímu konci. 
V případě déle trvajícího přerušení prací musí být konce trub přechodně uzavřeny. Ochranná víčka 
smějí být odstraněna teprve bezprostředně před prováděním trubního spoje. Trouby musí být 
chráněny před vnikáním nežádoucího materiálu. Případný nežádoucí materiál se musí z trub odstranit. 
Jestliže je nutná určitá orientace (poloha) trub, např. označením horního dříku trouby, musí být při 
pokládce dodržena. 
Potrubí musí být i pokládáno na upravené podloží a chráněno vhodným způsobem před poškozením. 

7.2.6 Směrové a výškové vedení 
Trouby se musí směrově a výškově ukládat co nejpřesněji v rámci přípustných odchylek daných 
projektovou dokumentací nebo příslušných ČSN. Každá nutná změna výškového uložení se provádí 
vyplněním nebo odebráním části lože, přičemž je vždy třeba zajistit konečné podepření trub po celé 
jejich délce. 

7.2.7 Spoje 
Části povrchu trub, které přicházejí do styku se spojovacím materiálem, musí být nepoškozené, čisté 
a v případě potřeby i suché. Zásuvné spoje musí být namazány za použití mazadel a metod 
doporučených výrobcem. 
Pokud nemohou být trouby ručně spojovány, používá se vhodných nástrojů. V případě potřeby se 
chrání konce trub. Trouby mají být při stálém působení osových sil spojovány bez přílišného tlaku, aby 
nedošlo k jejich přetížení. Musí být kontrolována přesná poloha v přímém směru a v případě potřeby 
po spojení korigována. 
Kde je předepsána mezera mezi hladkým koncem a hrdlem následující trouby, musí se dodržet 
přípustné odchylky stanovené výrobcem. 

Zkracování trub 
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Zkracování trub musí být prováděno vhodným nářadím, doporučeným výrobcem. Řezy musí být 
provedeny tak, aby byla zajištěna funkce následných spojů. Vhodné opravy vnějších ochranných 
úprav a vnitřní výstelky se provádějí v souladu s pokyny výrobce. 

7.2.8 Zacházení s vodou 
Zhotovitel musí zamezit hromadění vody v kterékoli části stavby. Voda vytékající nebo sváděná do 
výkopů a štoly musí být odvedena nebo odčerpána. 
Zhotovitel je povinen provést veškeré kroky k zamezení nepříznivého ovlivnění vlastností okolní 
zeminy v důsledku procesu odvodnění. Zhotovitel musí zamezit vniknutí vody do potrubí. 
Po ukončení odvodňování výkopů (rýh) se musí dostatečně uzavřít dočasné stavební drenáže. 

7.3 Bezpečnostní měření 
Neobsazeno 

7.4 Uvedení do původního stavu 
Po dokončení veškerých prací na trubním vedení budou mimo úseky navrhovaných nových 
komunikací a zpevněných ploch, povrchy uvedeny do původního stavu. 

7.5 Závěrečné prohlídky, zkoušky 
Po ukončení výstavby se provádí příslušné prohlídky nebo zkoušky dle platných ČSN. Vizuální 
prohlídka zahrnuje kontrolu směrového a výškového uspořádání, spojů, poškození a deformací, 
výstelek a povlaků. 
Zkouška vodotěsnosti potrubí, vstupních a revizních šachet se provádí vzduchem nebo vodou a to dle 
ČSN EN 1610.  
.V případě jediné nebo opakované neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na zkoušku 
vodou a výsledek zkoušky vodou je pak jedině rozhodující. 
Tlaková zkouška potrubí za účelem zjištění pevnosti a těsnosti potrubí se provádí vzduchem nebo 
inertním plynem dle ČSN EN 12 327. 
Tlakové potrubí se zkouší podle ČSN EN 805, ČSN 75 59 11. 

7.6 Kvalifikace 
Ke kontrole a provádění stavebních postupů musí být určeni kvalifikovaní a zkušení pracovníci. 
Zhotovitelé zajištění objednatelem musí mít kvalifikaci odpovídající provedení prací. Objednatel ověří, 
zda zhotovitelé mají odpovídající kvalifikaci. 

7.7 Hygienické zabezpečení vody  
Kvalitu vnitřního povrchu vodovodního potrubí a armatur (tam, kde dochází ke styku povrchu s pitnou 
vodou), je nutné vždy zvolit v souladu se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů a s vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.  
Znečištění vniklé do vodovodního potrubí se likviduje proplachy příslušného úseku potrubí, přičemž se 
uvažuje s nutností zvýšeného kontinuálního dávkování chlóru nebo chlornanu sodného co nejblíže 
proti směru toku vody, a to v takovém množství, aby maximální koncentrace volného chlóru byla 0,3 
mg/l (v souladu s vyhláškou Min. zdrav. č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody). 
Nutný časový interval kontinuálního dávkování chlóru nebo chlornanu sodného stanoví oddělení 
technologie vody provozovatele vodovodu na podkladě výsledků analýz vzorků vody odebraných za 
dotčeným úsekem potrubí. 
Po provedení proplachu a chlorování úseku nového řadu odebere příslušný útvar provozovatele 
vodovodu vzorky vody a jejich analýzy zpracuje akreditovaná laboratoř provozovatele vodovodu. 

 

 

 

 

 


