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A. Identifika€ni udaje

Nazev stavby:

Predmét stavby:

Stupen dokumentace:

Misto stavby:

Katastralni tzemi:

Objednatel:

Clenéni oblasti:

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich

Pfedmétem stavby je homogenizace konstrukénich vrstev
vozovky v ulicich Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale
Vaclava |V. Stavajici obruby budou, vzhledem k jejich
Spatnému technickému stavu, po obou stranach
komunikace vyménény v celém rozsahu za nové. Soucasti
navrhu je feSeni odvodnéni zpevnénych ploch
komunikace.

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

ulice Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Vaclava IV.;
Praha 4 - Kunratice

Kunratice (728314)

MC Praha — Kunratice

K Libusi 7/10

148 23 Praha 4

SO 101 — Za Hajovnou

SO 102 — Netolicka

SO 103 - Tichého

SO 104 — Krale Vaclava IV. (K Libusi — Krivariska)
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B. Privodni a souhrnna technicka zprava
1. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, vyznam
Projekt feSi homogenizaci konstrukénich vrstev vozovky. Povrch komunikaci v dot€enych

ulicich vykazuje fadu poruch, a to ve formé mistnich poklesu, ploSnych vyspravek,
mozaikovych, podélnych, pficnych a sitovych trhlin. Na vozovce se dale vyskytuji poruchy
obrusné vrstvy ve formé ztraty asfaltového tmele a makrotextury povrchu.

Oprava vozovek pocitda s obnovou vSech konstrukénich vrstev vozovek. Dale budou
vybourany stavajici nekvalitni (zniené) betonové obruby a osazeny obrubniky nové,
pfiblizné v poloze stavajicich. Dale budou opraveny a dopinény stavajici chodnikové plochy.

Pfred pokladkou nového asfaltu budou v pfipadé potieby provedeny drobné vyskové
a smérové upravy povrchovych znaku stavajicich trubnich Fadd (kanalizace, vodovod,
plynovod).

b) predpokladany priibéh stavby
Predpokladany termin zahajeni stavby prvni polovina roku 2018.

Etapizace: Predpokladana etapizace prozatim neni znama.

Objizdky obou uzaviranych Useku budou mozné po sousednich mistnich komunikacich.
Predpokladana Ih(ta vystavby 3 mésicu.

c) vazba na uzemni plan

V Uzemnim planu hl. m. Prahy se uvedeny prostor naléza ve funkéni ploSe OB — Cisté
obytné, OV - vSeobecné obytné, SV — vSeobecné smiSené a ¢astec¢né LR — lesni porost
(Cast ulice Krale Vaclava IV. s vylou¢enym provozem motorové dopravy). Projekt neni
v rozporu s funkénim vyuZitim platného uzemniho planu.
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Obrazek 1 - Vyfez z tzemniho planu hl. m. Prahy
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d) struc¢na charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Lokalitu charakterizuje obytna zastavba dopinéna o ob&anskou vybavenost (Kunraticky les,

BaZantnice Kunratice, Zdravotni stfedisko Kunratice, ZS a MS PFedskolni).

V dochazkové vzdalenosti se naléza autobusova zastavka Seberak, Kunratice a Kunraticka
Skola. Dale pak Kunraticky les, BaZantnice Kunratice, Zdravotni stfedisko Kunratice, ZS
a MS Predskolni.

e) vliv_technického feSeni_stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zzivotni

prostiedi
Pfedmétem pozadavkll dotéenych organi statni spravy jsou predevSim pozadavky

na zajisténi ochrany Zzivotniho prostfedi a ochrany obyvatel pfed nezadoucimi vlivy
z vystavby a provozu na komunikacich. Navrh stavby respektuje vySe uvedené pozadavky
a minimalizuje dopady na Zivotni prostiedi.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Uizemi a navrhovana opatreni
Cilem opravy komunikace je zlepSeni bezpecnostnich, technickych, kvalitativnich parametr(

komunikace a pfidruzeného dopravniho prostoru.

Duvodem realizace této akce je nevyhovuijici technicky stav daného useku. Kvalita vozovky
a chodnikd je ovlivnéna ¢etnymi propady a poklesy komunikace.

V ramci navrhu byl kladen dliraz na bezbariérovou Upravu stavby s ohledem na pohyb osob
se shizenou schopnosti pohybu a orientace.

Navrh stavebni Upravy, pfispéje ke zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu a pohybu chodct
predevsim déti pfi cesté na zastavku MHD Seberak, Kunratice a Kunraticka $kola. Dale pak
do Kunratického lesa, Bazantnice Kunratice, Zdravotniho stfedisko Kunratice, ZS a MS
Predskolni.

Stavba je v koordinaci s ostatnimi pipravovanymi projekty na izemi MC Praha — Kunratice.

2. Prehled vychozich podkladi a pruzkumu

Podklady vlastni
geodetické zaméreni proved! (Ing. Miroslav Franzl — GSK, 06/2017)

pofizeni fotodokumentace (06/2017)

prizkum stavajiciho pribéhu inzenyrskych siti

prizkum stavajiciho dopravniho znaceni

mistni Setfeni

prizkum terénu

Dokumentace je sestavena dle vyhlasky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb)

o prizkum majetkopravnich vztahu

O 0O O 0 O O O

Dopliujici mapové podklady
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), katastralni mapa
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa
o mapovy podklad (zdroj © Openstreetmap.org)

Mapové podklady inZenyrskych siti byly poskytnuty v digitédlni podobé. V situaci jsou
zakresleny trasy v8ech stavajicich podzemnich vedeni, tak jak byly ziskany od jednotlivych
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spravcl inzenyrskych siti. Zakresy nékterych podzemnich vedeni jsou pouze informativni,
neékteré podklady od jednotlivych spravcu jsou nejasné a je proto bezpodmineéné nutné pred
zahajenim praci nechat podzemni vedeni vytyCit od jednotlivych spravcu. Pro praci
v jednotlivych ochrannych pasmech plati pfislusné predpisy.

3. Clenéni stavby

a) zpusob Cislovani a znaéeni

Clenéni dle giselné fady stavebnich objektl viz vyhlaska 146/2008 Sb.:
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci
b) ur€eni jednotlivych €asti stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:

Stavebni objekty podléhajici pouze SP (PD v urovni DSP):
SO 101 — Za Hajovnou

SO 102 — Netolicka

SO 103 — Tichého

SO 104 — Krale Vaclava IV. (K LibuSi — Krivarnska)

V ramci koordinovanych akci (vlastni projednavani) budou realizovany nasledujici objekty:
Stavebni objekty podléhajici pouze UR (PD v urovni DUR):
SO 420 - VO v ulici Za Hajovnou

4. Podminky realizace stavby

a) vécné a casové vazby souvisejicich staveb, uvazovany prabéh vystavby a zajisténi
ieii plynulosti a koordinovanosti
Stavby je v koordinaci s nasledujicimi akcemi:

e Stavba ¢. 0138 - "TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace IlI" Ulice GOLCOVA,
K BETANI, VOLARSKA, KOSTELNI namésti - 2. ¢ast

e Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich - SO 101 Nad RybnicCky

e VO v ulici Za Hajovnou

e Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich - SO 103 Uhlavska

o Trafo Café

e Stavba &. 0138 TV Kunratice, etapa 0023 Ohrada - chodnik podél komunikace
K Zelenym domk(m, kolmé parkovaci stani podél komunikace Krale Vaclava IV.

b) zajiSténi pristupu na stavbu

Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci K Betani, Za Bazantnici, Nad
Rybni¢ky, Vozicka, Lidovicka, K BaZantnici, K Seberaku, Na Rynku, K Libusi, Jestédska,
Beskydska a K Borovicku.

c¢) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Pro stavbu se stanovuji podminky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost vSech

objektl v prostoru stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli. Je tfeba zachovat moznost
pfijezdu pro pozZarni vozidla, jakoz i Fadné vyznacit navrzené objizdky. Realizace stavby je
pfedpokladana tak, aby byla co nejméné omezena dopravni obsluznost dot€ené oblasti
(zachovani vjezdu a zasobovani). Prace budou v jednotlivych etapach provadény pfi upiné
uzavirce komunikace.

5. Prehled budoucich vlastnikli a spravcu
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a) Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou
jednotlivé stavebni objekty
Na stavbu je zpracovan samostatny majetkopravni elaborat. Uvedené komunikace jsou

ve spravé MC Praha - Kunratice.

b) Zplsob uzivani jednotlivych objektu stavby
nezménén

6. Predavani ¢asti stavby do uzivani
Stavebni objekty fady SO 100, SO 300 a SO 420 (v koordinovanych akcich) budou predany
objednateli do uzivani po dokondeni jednotlivych etap. Z ¢asovych, technickych,

technologickych a finanénich davodu je nutné provést v§echny stavebni objekty v ramci SO
100.

7. Souhrnny technicky popis stavby

7.1 Souhrnny technicky popis — stavajici stav

V souCasné dobé je v Praze - Kunraticich technicky stav vozovek a chodnikd v mnoha
ulicich velice $patny. Zivotnost stavajicich asfaltovych vozovek jiz byla znaéné prekroena,
kromé& béznych zavad (vytluky, pokles podlozi) jsou vozovky znehodnoceny nekvalitni
opravou ryh po postupnych pokladkach jednotlivych inZenyrskych siti, zejména trubnich
fadu. Bylo, proto vybrano nékolik oblasti kde jsou ulice v nejhorS§im stavu, tyto ulice budou
pfednostné opraveny.

Jednou z vytypovanych lokalit je oblast ulic Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Vaclava
IV, které jsou FeSeny v ramci pfedloZzené projektové dokumentace.

Ulice Za Hajovnou je ve stavajicim stavu dvoupruhova obousmérna komunikace Sifky
3,50 m — 6,30 m. Po obou stranach komunikace jsou situovany pasy zelené. Levostranny
zeleny pas ma Sifku 1,25 — 1,75 m, pravostranny zeleny pas pfechazi v lesopark BaZantnice.
V mistech vjezdl na soukromé pozemky je zeleri bud pferuSena a nahrazena zpevnénym
povrchem, nebo sama tvofi pfistup na pozemKky.

Ulice Netolicka je ve stavajicim stavu dvoupruhova obousmérna komunikace Sifky 5,0 m. Po
obou stranach komunikace jsou situovany pasy zelené pripadné lokalni chodniky.
Levostranny i pravostranny zeleny pas ma Sitku 1,3 — 1,6 m. V mistech vjezdl na soukromé
pozemky je zelefi bud pferuSena a nahrazena zpevnénym povrchem, nebo sama tvofi
pFistup na pozemky.

Ulice Tichého je ve stavajicim stavu dvoupruhova obousmérna komunikace $ifky 5,2 m — 5,7
m. Po obou stranach komunikace jsou situovany pasy zelené. Levostranny zeleny pas ma
Sitku 2,1 — 2,4 m. Pravostranny zeleny pas ma Sifku 2,2 — 2,4 m. V mistech vjezdl na
soukromé pozemKy je zelen bud pferudena a nahrazena zpevnénym povrchem, nebo sama
tvofi pfistup na pozemky.

Ulice Krale Vaclava IV. je ve stavajicim stavu dvoupruhova obousmérna komunikace Sifky
6,0 m v useku K LibuSi — Beskydska a 4,2 m — 4,7 m v Useku Beskydska — K Borovicku.
V useku K Libu8i — Beskydska je po pravé strané situovany chodnik o Sifce 2,5 m, po levé
strané zeleny pas pfechazejici v pfilehlou travnatou plochu. V Useku Beskydska -
K Borovi€ku jsou po obou stranach komunikace situovany pasy zelené. Levostranny zeleny
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pas pfechazi v Kunraticky les. Pravostranny zeleny pas ma Sifku 2,7 m — 10,7 m. V mistech
vjezdl na soukromé pozemky je zelefi bud pferusena a nahrazena zpevnénym povrchem,
nebo sama tvofi pfistup na pozemky.

7.2 Technicky popis jednotlivych objektt a jejich soucasti stanovi pro

7.2.1 Pozemni komunikace SO 100 - Objekty pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:
SO 101 — Za Hajovnou

SO 102 — Netolicka
SO 103 — Tichého
SO 104 — Krale Vaclava IV. (K LibuSi — Krivanska)
b) Zakladni charakteristiky pfislu§nych pozemnich komunikaci

V souvislosti s navrhem opravy komunikace bylo snahou upravit vybrané navrhové
charakteristiky komunikace (sjednotit Sitkové pomeéry komunikace, Uprava pri¢nych sklon(
vozovky, podélna stani, narozi kfizovatek, pfechody a mista pro pfechazeni.

Cilem akce je oprava komunikace a pfilehlych komunikaci pro pési, odstranéni defektl
a vySkovych poklest komunikace, oprava stavajicich podélnych stani, nahrazeni stavajicich
chodnikovych povrchi mozaikovou dlazbou, oprava odvodnéni komunikace v&etné vpusti
a pripojek uli¢nich vpusti a rektifikace stavajicich povrchovych znaku inZenyrskych siti.

SO 101 — Objekty pozemnich komunikaci — spoleé¢na ¢ast

Vymezené stavenisté se nachazi v jizni a centralni €asti Kunratic. Pfedmétem feSeni je
stavajici prostor mistni komunikace, ulice Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Véaclava
IV., nachazejici se v oblasti zastavéné po obou stranach rodinnymi domy, pfipadné
sousedici s parkem a lesnim porostem.

Ulice Za Hajovnou bude opravena v celé jeji délce v useku mezi kfizovatkami s ulicemi
K Betani a Nad Rybni¢ky. Délka opravované komunikace ¢ini 346,17 m.

Ulice Netolicka bude opravena v celé jeji délce v useku mezi kfizovatkami s ulicemi Vozicka
a slepou ¢asti pfi Vimperském namésti. Délka opravované komunikace €ini 515,36 m.

Ulice Tichého bude opravena vcelé jeji délce vuseku mezi kfizovatkami s ulicemi
K Seberaku a Na Rynku. Délka opravované komunikace ¢&ini 114,41 m.

Ulice Krale Vaclava IV. bude opravena v celé jeji délce v useku mezi kfizovatkami s ulicemi
K Libu$i a Krivanska. Délka opravované komunikace ¢ini 435,21 m.

Vramci upravy ul. Za Hajovnou bude sjednoceno S$ifkové usporadani prostoru mistni
komunikace na 6,0 m (Usek Nad Rybnic¢ky — Za Bazantnici) a 5,50 m (Usek Za Bazantnici —
K Betani). Stavajici nekvalitni betonové obruby budou nahrazeny novymi, které budou
vymezovat jizdni pas Sifky 6,0 m a 5,50 m. Pfi levé strané komunikace bude v useku Nad
Rybnicky — Ratajova zfizen chodnik ze zamkové dlazby.

Vramci upravy ul. Netolickda bude sjednoceno S§ifkové uspofadani prostoru mistni
komunikace na 5,25 m (usek VoZicka — LiSovicka), 5,50 m (Usek LiSovicka — K Bazantnici)
a 5,0 m (slepa ¢ast pfi Vimperském namésti). Stavajici nekvalitni betonové obruby budou
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nahrazeny novymi, které budou vymezovat jizdni pas Sifky 5,25 m, 5,50 m a 5,0 m. P¥fi levé
strané komunikace v Useku Vozicka - LiSovicka a pfi pravé strané v useku LiSovicka —
K Bazantnici zfizen chodnik ze zamkové dlazby. Tento chodnik bude pfes ulici LiSovicka
a K Bazantnici napojen na stavajici chodnik v ulici K Seberaku.

V ramci Upravy ul. Tichého bude sjednoceno Sifkové usporadani prostoru mistni komunikace
na 6,0 m. Stavajici nekvalitni betonové obruby budou nahrazeny novymi, které budou
vymezovat jizdni pas Sifky 6,0 m. PFfi levé strané komunikace bude zfizen chodnik
z asfaltového povrchu.

V ramci upravy ul. Krale Vaclava IV. bude sjednoceno Sifkové uspofadani prostoru mistni
komunikace na 6,0 m (Usek K Libusi - Beskydska), a 5,0 m (Usek Beskydska — K Borovicku).
Stavajici nekvalitni betonové obruby budou nahrazeny novymi, které budou vymezovat jizdni
pas Sifky 6,0 m a 5,0 m. Pfi pravé strané komunikace v Useku K Libudi - Beskdyska zfizen
chodnik ze zamkové dlazby.

Vzhledem k mnozstvi stavajicich obrub, které jsou v pokrocilém stupni porudeni, se
predpoklada 100% vyména obrub. Vtomto prostoru bude provedena homogenizace
konstrukénich vrstev vozovky, pficemz niveleta nového povrchu bude vedena pfiblizné ve
stavajicich sklonovych pomérech.

V bézné trase (mimo vjezdy na soukromé pozemky) bude upraven pas zelené a chodniky
v celé jejich Sifi. Navrh je feSen s ohledem na stavajici vjezdy k soukromym pozemkim,
které se napojuji na ul. Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Vaclava IV. V mistech
vjezdl je obruba snizena ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v zavislosti na vySkové poloze
jednotlivych vjezdu. VSechny vjezdy, které se na komunikaci napojuji, budou v celé plose
provedeny se zpevnénym povrchem ze zamkové dlazby a s asfaltovym povrchem. Pfi vdech
ulicich bude realizovan chodnik ze zamkové dlazby/asfaltového povrchu.

Situacni feSeni je soucasti vykresovych pfilohy C.x.1.

Komunikace zlstanou dle stavajiciho stavu funkéni skupiny C — obsluzna komunikace,
obousmérna dvoupruhova.

Smérové poméry

Smérové feSeni respektuje stavajici smérové poméry komunikaci dané geodetickym
zaméfenim. VSemi useky feSenych komunikaci je proloZzena vytyCovaci osa, od které je
odmérena Sifka vozovky typicka pro dany usek.

Narozni oblouky v dotéenych kfizovatkach kopiruji stavajici uspofadani a stavajici poloméry,
jejichz hodnoty se pohybuiji mezi 2 — 8 m. Ve vétsiné pfipad(i nejsou splinény podminky CSN
73 6102 - Projektovani kfizovatek na silniCnich komunikacich pro minimaini poloméry.
Splnéni podminek by vyZadovalo zasahy do soukromych pozemku (zkoseni roht plotovych
linii) a pfeloZky (ochranu) stavajicich inzenyrskych siti. Vzhledem k minimalnimu provozu
nakladnich vozidel v pfedmétné oblasti i slabému celkovému dopravnimu zatiZzeni by byly
vynaloZené prostfedky nepfiméfené dosazenému vysledku.

Smérové pomeéry jednotlivych os jsou soucasti situanich pfiloh C.x.1. V nich jsou uvedeny
vyty€ovaci body jednotlivych os, jakoz i jejich parametry.
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Vyskové reseni

Vy8koveé feSeni je vmax. mozné mife feSeno v souladu se stavajicim stavem danym
geodetickym zaméfenim. Jakakoli zména vySky mize mit dopad na odvodnéni komunikace,
jakoz i na zhorSeni podminek pro samostatné sjezdy na pfilehlé soukromé pozemky.

Ul. Za Hajovnou: Celé feSené uzemi je rovinaté a s podélnymi sklony 0,5 — 2,7 %. Sklon 0,5
% je feSen v souvislosti s napojenim na stavajici vijezdy a okolni komunikace.

Ul. Netolicka: Celé FfeSené uzemi je rovinaté a s podélnymi sklony 0,5 — 4,8 %. Sklon 0,5 %
je feSen v souvislosti s napojenim na stavajici vjezdy a okolni komunikace.

Ul. Tichého: Celé feSené uzemi je rovinaté a s podélnymi sklony 2,0 — 4,1 %.

Ul. Kréle Vaclava IV.: Celé feSené uzemi je rovinaté, od ulice Beskydska je ve stavajicim
stavu prudké klesani; s podélnymi sklony 1,5 — 13,3 %. V &asti ulice je sklon 0,0 %, ten je
feSen v souvislosti s napojenim na stavajici vjezdy a okolni komunikace, které neumoznuji
zlepSeni tohoto stavajiciho stavu. Odvodnéni tohoto mista je FeSeno pomoci pficného sklonu
2,5% do prilehlé parkové zelené.

Sitkové usporadani
SO 101 — ulice Za Hajovnou

Sitkové uspofadani prostoru mistni komunikace vychazi z usporadani stavajici komunikace.
Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 6,0 m (Usek Nad Rybni¢ky — Za Bazantnici)
a 5,50 m (usek Za Bazantnici — K Betani).

Po obou stranach se nachazeji pasy zelené, které budou od povrchu komunikace oddéleny
novymi betonovymi obrubami. Obruby budou osazeny s vySkovym odskokem 12 cm oproti
asfaltovému povrchu komunikace. V mistech vjezdd na soukromé pozemky a mist pro
pfechazeni bude obruba snizena ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v celé délce vjezdu.
Vjezdy, které se napojuji na ul. Za Hajovnou, budou v celé jejich ploSe provedeny se
zpevnénym povrchem ze zamkové dlazby tl. 80 mm. V mistech, kde se nenachazeji vjezdy,
bude pas zelené uveden do puvodniho stavu. V Useku K Betani — Za Bazantnici bude pfi
strané Bazantnice obruba zapusténa a bude na ni navazovat zatraviiovaci dlazba.

Pfi levé strané komunikace bude v useku Nad Rybnicky — Ratajova zfizen chodnik ze
zamkové dlazby. Tento chodnik bude Sifky min. 1,5 m, Tento chodnik bude vybudovan
s povrchem z betonové zamkové dlazby barvy pfirodni Sedé. Vzhledem ke stupni poruseni
stavajiciho povrchu se da pfedpokladat, Ze stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi ¢astmi
jsou v nevyhovujicim stavu, a proto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém
rozsahu chodniku a s pokladkou novych konstrukénich vrstev. Chodnikové plochy navazuji
na stavajici souvisly chodnik, a proto zde v oblastech vjezdl a mist pro pfechazeni budou
realizovany prvky pro zdravotné postizené.

Projekt je v koordinaci se zfizenim vefejného osvétleni v ulici Za Hajovnou a projekty
rekonstrukce ulic Nad Rybni¢ky a K Betani.

SO 102 — ulice Netolicka

Sitkové usporadani prostoru mistni komunikace vychazi z usporadani stavajici komunikace.
Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 5,25 m (Usek Vozicka — LiSovicka), 5,50 m
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(usek LiSovicka — K Bazantnici) a 5,0 m (slepa &ast pfi Vimperském namésti). Ve slepé Casti
ulice Netolicka bude povrch vozovky Caste€né realizovan ze zatraviovaci dlazby

Po obou stranach se nachazeji pasy zelené a lokalni chodniky, které budou od povrchu
komunikace oddéleny novymi betonovymi obrubami. Obruby budou osazeny s vySkovym
odskokem 12 cm oproti asfaltovému povrchu komunikace. V mistech vjezdl na soukromé
pozemky a mist pro pfechazeni bude obruba sniZzena ze standardnich 12 cmna 2 — 5 cm
v celé délce vjezdu. Vjezdy, které se napojuji na ul. Netolicka, budou v celé jejich plose
provedeny se zpevnénym povrchem ze zdmkové dlazby tl. 80 mm. V mistech, kde se
nenachazeji viezdy, bude pas zelené uveden do plvodniho stavu.

PFi levé strané komunikace bude v useku Vozicka — LiSovicka zfizen chodnik ze zdmkové
dlazby. V Useku LiSovicka — K Bazantnici bude chodnik zfizen pfi prvé strané komunikace
a bude vytazen i do ulic LiSovicka a K BazZantnici tak, aby byl napojen na stavajici chodnik
v ulici K Seberaku. Tento chodnik bude 8itky min. 1,5 m, Chodnik bude vybudovan
s povrchem z betonové zamkové dlazby barvy pfirodni Sedé. Vzhledem ke stupni poruseni
stavajiciho povrchu se da pfedpokladat, Ze stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi ¢astmi
jsou v nevyhovujicim stavu, aproto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém
rozsahu chodniku a s pokladkou novych konstrukénich vrstev. Chodnikové plochy navazuji
na stavajici souvisly chodnik, a proto zde v oblastech vjezd( a mist pro pfechazeni budou
realizovany prvky pro zdravotné postiZzené.

SO 103 — ulice Tichého

Sitkové usporadani prostoru mistni komunikace vychazi z usporadani stavajici komunikace.
Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 6,0 m.

Po obou stranach se nachazeji pasy zelené, které budou od povrchu komunikace oddéleny
novymi betonovymi obrubami. Obruby budou osazeny s vySkovym odskokem 12 cm oproti
asfaltovému povrchu komunikace. V mistech vjezdd na soukromé pozemky a mist pro
pfechazeni bude obruba sniZzena ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v celé délce vjezdu.
Vjezdy, které se napojuji na ul. Tichého, budou v celé jejich ploSe provedeny se zpevnénym
povrchem se zpevnénym povrchem z asfaltového povrchu tl. 50 mm. V mistech, kde se
nenachazeji vjezdy, bude pas zelené uveden do pavodniho stavu.

Pfi levé strané komunikace bude v celém Useku chodnik ze zamkové dlazby. Tento chodnik
bude Sifky 2,0 m, Vzhledem ke stupni poruseni stavajiciho povrchu se da predpokladat, ze
stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi €astmi jsou v nevyhovujicim stavu, a proto je
uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu chodniku a s pokladkou novych
konstruk&nich vrstev. Chodnikové plochy navazuji na stavajici souvisly chodnik, a proto zde
v oblastech vjezdu a mist pro pfechazeni budou realizovany prvky pro zdravotné postizené.

Projekt je v koordinaci s rekonstrukci ulic v lokalité¢ Uhlavska.
SO 104 — usek K Libusi - Krivanska
Sitkové uspoFadani prostoru mistni komunikace vychazi z uspofadani stavajici komunikace.

Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 6,0 m (usek K LibusSi - Beskydska) a 5,0 m
(usek Beskydska - Krivarnska).
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Po levé strané se nachazi pas zelené, po pravé strané chodniky, které budou od povrchu
komunikace oddéleny novymi betonovymi obrubami. Obruby budou osazeny s vySkovym
odskokem 12 cm oproti asfaltovému povrchu komunikace. V mistech vjezdl na soukromé
pozemky, mist pro pfechazeni a zelené plochy pfi levé strané komunikace bude obruba
shizena ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v celé délce vjezdu, v mistech zelené bude
obruba zapusténa zcela a bude na ni navazovat zatraviovaci dlazba. Vjezdy, které se
napojuji na ul. Krale Vaclava IV., budou v celé jejich ploSe provedeny se zpevnénym
povrchem ze zamkové dlazby tl. 80 mm. V mistech, kde se nenachazeji vjezdy, bude pas
zelené uveden do puvodniho stavu. V Useku od konce kolmého stani realizovaného v ramci
koordinované akce po zhruba polovinu vzdalenosti mezi ulicemi Palavska — Beskydska bude
pfi strané parku obruba zapusténa a bude na ni navazovat zatraviiovaci dlazba.

Pfi pravé strané komunikace bude v uUseku K LibuSi — Beskydska opraven chodnik ze
zamkové dlazby. Tento chodnik bude Sifky 2,5 m, Chodnik bude vybudovan s povrchem
z betonové zamkové dlazby barvy pfirodni Sedé. Vzhledem ke stupni poruSeni stavajiciho
povrchu se da predpokladat, Ze stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi &astmi jsou
v nevyhovujicim stavu, a proto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu
chodniku a s pokladkou novych konstrukénich vrstev. Chodnikové plochy navazuji na
stavajici souvisly chodnik, a proto zde v oblastech vjezdl a mist pro pfechazeni budou
realizovany prvky pro zdravotné postizené.

V Uuseku Beskydska — Krivariska bude vzhledem k nevyhovujicim vySkovym pomeérdm
rozhrani vozovka — zeleh na pravé strané komunikace feSeno pomoci palisad, obdobné
bude upravena i kfizovatka s ulici Krivanska (viz situace a vzorové pficné fezy). Dle
pozadavku méstské Casti bude v tomto Useku provedena vysadba cca 5 ks strom, jejich
druh bude specifikovan méstskou ¢asti.

Na zacatku ulice bude zfizeno podélné stani (v blizkosti zdravotniho stfediska). Projekt je
v koordinaci se stavbou Trafo Café a s pfipravovanym kolmym stanim podél této ulice.

-

SO 101 - Objekty pozemnich komunikaci — spoleé¢na ¢ast

Pri¢né sklony

V ramci feSeni komunikaci a podkladnich vrstev budou zlepSeny stavajici pficné sklony.
Vzhledem ke stavebné technickému stavu komunikaci je v8ak ur€eni povrchu komunikaci

pomérné obtizné, a tak je nutné pfihlédnout k potfebam odvodnéni a navaznosti na okolni
samostatné sjezdy.

PFicny sklon je v celé feSené oblasti navrzen o hodnotach mezi 1,5 — 2,5 %. Sklon je dle
mistnich podminek bud jednostranny, nebo stfechovity. Pfi¢né sklony jsou popsany
v pfilohach Podélné profily.

Postup opravy vozovky

Homogenizace povrchu vozovky bude zahajena odstranénim stavajicich konstruk&nich
vrstev komunikaci. Zde budou provedeny nové Stérkové podkladni vrstvy, které budou fadné
zhutnény. Na vyrovnany a dostatecné& unosny Stérkovy podklad bude aplikovan infiltraéni
postfik v mnozstvi 2 kg/m2 a nasledné polozena vrstva asfaltového betonu pro lozni vrstvy
ACL 16+ vtl. 70 mm. Podkladni asfaltova vrstva bude opatfena spojovacim asfaltovym
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postiikem v mnozstvi 0,5 kg/m2. Na podkladni vrstvu bude poloZzena vrstva obrusna
z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm.

Konstrukce zpevnénych ploch

Vozovka - asfaltova
Vyspravky asfaltovych vozovek jsou navrzeny v souladu se stavajicim stavem, a to
v usporadani D1-N-2-V-PlIII:

- Asfaltovy beton obrusny  ACO 40 mm
- Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 70 mm
- Stérkodrt tF. A SDa 150 mm
- Stérkodrt' tF. min. B SDea) 150 mm
Celkem 410 mm

Viezdy - asfaltové
Vyspravky asfaltovych vjezdl jsou navrzeny v souladu se stavajicim stavem, a to
v usporadani D2-N-3-VI-PIIlI.

- Asfaltovy beton ACO 11 50 mm
- R material R-mat 50 mm
- Stérkodrt SDa 200 mm

Celkem 300 mm

Vjezdy - dlazdéné
Vyspravka dlazdénych vjezdl je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to v uspofadani
D2-D-1-O-PIII.

- Betonova dlazba DL 80 mm
- Loze — drt’ L 40 mm
- Stérkodrt SDa 200 mm

Celkem 320 mm

Chodniky — asfaltové (nepojizdéné)

Vyspravky asfaltovych chodnikll jsou navrzeny v souladu se stavajicim stavem, a to
v uspofadani D2-N-3-VI-PIIlI.

- Asfaltovy beton ACO 11 50 mm
- R material R-mat 50 mm
- Stérkodrt SDs 200 mm

Celkem 300 mm

Chodniky — dlazdéné (nepojizdéné)

Vyspravka dlazdénych chodnikGl je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to
v uspofadani D2-D-2-O-PIIl.

- Betonova dlazba DL 60 mm
- Loze — drt L 30 mm
- Stérkodrt SDa 150 mm

Celkem 240 mm

Komunikace jsou lemovany betonovymi silni¢nimi obrubami, které jsou v8ak v nevyhovujicim
stavu. Veskeré obruby budou vytrhany a nahrazeny novou obrubou typu ABO 2-15 se
zakladni vyskou 12 cm. Ve vjezdech je obruba zapusténa a je feSena s odskokem 2 — 5 cm
(dle mistnich podminek). Mezi plnou a zapusténou obrubou bude pouzit nabéhovy dilec.
V napojeni na ulici K Seberaku a K Libusi pouzita kamenna obruba OP3, v mistech rozhrani
vozovKky a parkovacich stani a zatravriovaci dlazby v ulici Netolicka bude uZita obruba typu
ABO 13-10.
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Vjezdy a chodniky budou lemovany betonovou obrubou typu ABO 15-10, ktera bude
zapusténa na uroven zpevnéné plochy vjezdu ¢&i vstupu. Tam, kde obruba tvofi pfirozenou
vodici linii chodniku je nutné zajistit Slapnuti min. 6 cm (optimalné 8 cm).

Komunikace

Zavérem budou obnoveny plochy zelené za obnovenymi obrubniky, a to v celé Sifi zeleného
pasu. Tento bude tvofen 150mm vrstvou humézni zeminy s travnim semenem.

Upravy pro zdravotné postizené
Vzhledem k existenci péSich koridor, mistnim podminkam a charakteru stavby budou

provedena opatfeni zajiStujici bezproblémovy provoz postiZzenych nasledné:

1) Z hlediska nevidomych, resp. silné slabozrakych bude obnovena vodici linie, ktera
bude tvofena silniéni obrubou s vyS8kovym odskokem 12 cm.
2) V mistech napojeni lokalnich chodnikd na stavajici souvislou chodnikovou plochu
a v misté oprav stavajicich chodnikovych ploch budou vjezdy a mista pro pfechazeni
opatfena varovnymi a signalnimi prvky dle pfislusné legislativy z betonové zamkové
dlazby z hmatového a barevné kontrastniho materialu.
3) Zhlediska vozi¢karu jsou sklony pfi vijezdech a vstupech na pozemky navrzeny
v podélném sklonu max. 12,5%. Slapnuti na obrubé& na vstupech bude max. 2 cm.
Vyty€eni
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je vytyCena pouze osa komunikace a poloha
obrub po obou stranach komunikace. VytyCeni osy komunikace je provedeno
v soufadnicovém systému JTSK.

Odvodnéni
Rezim odvodnéni zlOstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je

optimalizovan uvedenim komunikaci do nalezitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni
poznamenany lokalnimi vyspravkami rlizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytlukl az po
liniové vyspravky po pokladce inzenyrskych siti. Sjednocenim povrchd bude zajisténo
dostatecného podélného a pfi¢ného sklonu pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym
obrubam a dale pak do okolnich ulic &i pfilehlé zelené.

V ulici Netolicka dojde ke smérové a vyskové rektifikaci stavajici uliéni vpusti. Vpust je nutné
vyGistit a uvést do nalezitého stavu. V kfizovatce Krale Vaclava IV. a K Borovi¢ku budou
v ramci koordinované stavby zfizeny dvé horské vpusti.

Odvodnéni, resp. smér odtoku je vyobrazen za pomoci projektovych vrstevnic v situacnich
pFilohach a v pfilohach Podélné profily.

Bezpecnostni zarizeni
Zadna bezpeclnostni zafizeni (svodidla, zabradli, sloupky, zpomalovaci prahy) se v ramci

stavby neosazuiji.

Dopravni znaceni
Dojde k obnové stavajiciho vodorovného znaceni, budou dopinény mista pro pfechazeni.

Svislé znaceni zUustane zachovano a budou dopinény nékteré chybéjici ¢i odcizené znacky.
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Bouraci prace
Bude odfrézovan povrch stavajici asfaltové vozovky v tl. cca 100 mm a konstruk&ni vrstvy.

Budou vybourany stavajici nevyhovujici betonové obrubniky véetné betonového lozZe.
Vytézeny asfalt bude recyklovan, obruby budou odvezeny na skladku.

Zemni prace
Vzhledem k charakteru stavby se v ulici klasické zemni prace (vykop, nasyp) neprovadeéji.
Plan v mistech vjezdu je tfeba zhutnit tak, aby Edef bylo minimalné 30 MPa.

V Usecich se zelenymi pasy bude v zavéru praci za nové osazené obrubniky doplnéna
ornice a travni semeno.

Styk se vzrostlou zeleni
Nedochazi ke styku se stavajicimi stromy ani kefi. Vysadba nové vzrostlé zelené neni

pfedmétem stavby. Stromy v blizkosti stavenisté budou ochranény bednénim.

Stavajici inzenyrské sité

Zakres stavajicich siti je proveden v situacni pfiloze. VytyCeni polohy siti je nutno provést
pfed zahajenim stavby spravci jednotlivych inzenyrskych siti pfimo na misté.

V pfipadé potfeby bude provedena mala vySkova uprava povrchovych znakl stavajicich
trubnich Fadd (kanalizace, vodovod, plynovod).

Kabelové chranicky
Vzhledem k charakteru stavby se rezervni kabelové chranicky nezfizuji.

Hygiena a bezpe¢nost prace
Prace budou provadény v nékterych usecich za nepferuSeného provozu na navazujicich

komunikacich, proto je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi vSech pracich.

Je nutno dodrzovat veskereé predpisy a nafizeni tykajici se hygieny a bezpec€nosti stavebnich
praci provadénych na uzemi CR se zfetelem na specifické pozadavky pro uzemi hlavniho
meésta.

C. Zasady organizace vystavby

Obvod stavenisté
Obvod stavenisté je definovan rozsahem stavebnich Uprav a nezbytnym manipulacnim prostorem.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vyty€en ¢&i jinak jednoznacné vymezen obvod staveniste,
vCetné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni staveniste.

Realizace stavby je navrzena v prostoru vefejné pfistupnych pozemkl stavajicich komunikaci. Pro
vlastni stavbu budou pfedmétem do€asného zaboru.

Zarizeni stavenisté
Zafizeni stavenisté je uvazovano v prostoru ulice Volarska x Bofetinska a ploSe pfi spodni ¢asti ulice

K borovicku, ktera jiz nebude stavbou dotéena a umisténi zafizeni stavenisté nebude blokovat ostatni
dopravu. Stavajici objekty nelze vyuzit. Budou pouzity mobilni stavebni bunky, u kterych neni tfeba
stavebni povoleni ani ohlaseni.

Zarizeni stavenisté bude po celou dobu stavby udrZovano C&isté a upravené. Po ukonleni stavby je
nutno uvést travnaté plochy do plvodniho (nebo lepSiho) stavu.

Postup vystavby
Vystavba bude provadéna najednou. Neni ani vylou¢eno rozdéleni praci do logickych dil€ich ¢asti.

Zpusob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele.
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Provadéni stavby probéhne v logickych krocich obvyklych u podobnych staveb.

Prace budou provadény pouze ve vSednich dnech v ¢asovém rozsahu maximalné od 7 do 18 hodin.
Pred¢asné uzivani stavby

Stavba bude realizovana v prvni poloviné roku 2018. Celkova doba stavby je predpokladana 3
mésice.

Zhotovitel rozdéli stavbu do logickych dil€ich &asti (napf. mezikfizovatkové Useky) v zavislosti na jeho
technickych a kapacitnich moznostech a vlastnich zvyklostech. Tyto budou provadény najednou. Dilc&i
Casti budou po svém dokon€eni plné zprovoznény. Tim bude minimalizovano omezeni dopravy
a vjezdl do jednotlivych sousedicich nemovitosti.

Napojeni ZS na infrastrukturu

- Pripojka elektrické energie — z nejblizsich elektropilitki PRE

- Pf¥ipojka vodovodu bude ze stavajiciho vodovodniho fadu

- WC bude zajisténo mobilni.

- Telefonni pfipojka se nebude zfizovat, spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplGsob pfipojeni na
jejich rozvody, zpusob Uhrady za odebrana média a sluzby.

Nakladani s odpady
Odvoz prebyte¢né zeminy, nevyuzitelného odpadu a zbytky nevyuzitého materialu ze stavebni

¢innosti budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejnerl a odvazeny na uréené fizené skladky.

S odpady ze stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu s §79 odst. 4 pism.c) Zakona ¢&. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon( ve znéni pozdéjSich predpisl

Odpady, v€. odpadu ze stavebni ¢innosti budou v co nejvétSi mife opétovné vyuzity, event. budou
vyuzity v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni vSech nebezpeénych slozek (azbest, nadoby se Skodlivym
a nebezpe&nym obsahem...), dle §11 odst. 1 Zakona &. 185/2001 Sb.

Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude pfedan k likvidaci pouze firmé &i osobé& majici
opravnéni dle Zakona €. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dale pak §10 - §16 Zakona ¢&. 185/2001
Sb.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu vyuziti odpadd ze stavebni &innosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti doklad,
predkladanych ke kolaudaci, budou kopie eviden&nich listll pfepravy nebezpelénych odpad, dle
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Likvidace odpadll pfi realizaci pfedmétné stavby bude provedena dodavatelem stavby v souladu se
zékonem &. 275/2002 Sb., o odpadech jeho provadécimi pfedpisy zejména vyhlaskou MZP CR &.
381/2001 Sb. (Katalog odpad() a Vyhlaskou MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, kterymi se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, pro odpady vznikajici pfi

provadéni stavby.

Dodavatel stavby povede fadnou evidenci vzniku a zpusobu zneskodnéni vSech odpadl ze stavby.
Dodavatel je povinen odpady zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu odpad.

Pristupy ke stavenisti
Pfistup na stavenisté bude zajiStén z mistnich komunikaci K Betani, Za BazZantnici, Nad Rybnicky,

Vozicka, LiSovicka, K Bazantnici, K Seberaku, Na Rynku, K Libusi, JeStédska, Beskydska
a K Borovicku.

Zabezpecdeni ochrany stavenisté
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Jedna se o jednoduchou (nenaro¢nou) stavbu. Stavenisté neni tfeba chranit. Vzhledem k charakteru
stavby a nutnosti zachovani pridchodu nebude stavenisté oploceno.

Protipozarni zabezpedeni stavby

Je tfeba zachovat moznost pfijezdu pro pozarni vozidla. Pozadavek na protipozarni zabezpeceni
stavby se vztahuje téz na objekty zafizeni stavenisté, manipulace s PHM a podobné. Tyto podminky
zajisti dodavatel stavby.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby
Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji zadné zvlastni pozadavky vyzadujici bezpe€nostni opatfeni.

If{eéeni dopravy béhem vystavby

Resena komunikace neni prijezdnou komunikaci. Doprava béhem vystavby bude vedena dle
stavajiciho stavu. Prace budou provadény pfi zachovani nezbytného provozu v ulici. Bude-li nutné
docasné uplné vylouceni provozu, budou o této skute¢nosti dotéeni ob&asné v€as informovani. P&si
budou omezeni pouze v kratkych usecich s aktualni pracovni €innosti.

Provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

Bezpeénost a ochrana zdravi pri praci

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrzovani zasad bezpecnosti prace. Je tfeba
dodrzovat veSkeré predpisy a zakony, kterymi se upravuji podminky prace ve stavebnictvi. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat provadéni bouracich praci. Dodavatel stavby je povinen provadét Skoleni
v8ech pracovnikl o zpusobu provadéni vSech praci a soucasné kontrolovat dodrzeni v$ech
bezpecnostnich predpisl. PFi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci. Je
tfeba vSechny pracovniky seznamit se stavenistém a stavebnimi postupy. Je nezbytné dbat norem a
technologickych pfedpisl upravujicich vlastnosti stavebniho dila. Stavenisté musi byt oznaceno,
pokud mozno ohrani¢eno proti vstupu cizich osob a osvétleno.

Vybrané a souvisejici zakony a predpisy:

- Vyhlagka CBU &. 55/1996 Sb. ve znéni vyhlasky CBU &. 238/98 Sb.

- Zakon CNR &.61/1988 Sb. ve znéni zak. CNR 425/1990 a 542/1991, resp.440/1992

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 ve znéni vyhl. &. 274/1990

- Vyhlagka CBU &. 104/1988 Sb. ve znéni vyhl. &. 242/1993

- Vyhlaska CBU &. 340/1992 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 18/1987 Sb.

- Vyhlaska CBU &. 19/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 552/1990

- Vyhlagka CBU ¢&. 20/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 553/1990

- Vyhlagka CBU &. 15/1995

- Zakonik prace

- Zakon 6.142/1991 Sb.

- Zakon CNR &. 133/1985 Sb.

- Zakon &. 20/1978 ve znéni zakond CNR 210/1990, 425/1990, 548/1991, 550/1990,
590/1991, 15/1993, 161/1993 Sb.

- Zakon ¢&. 458/2000 Sb.

- Nafizeni vlady €. 502 z roku 2000 ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku

¢

a vibraci”

- Zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
B. Souhrnna technicka zprava
-15 -



Bezpeénost a ochrana zdravi tretich osob

Veskeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny. Pfechody budou umoznény v zavislosti na postupu stavebnich praci. Prostupy a prichody
pro pé&si pres stavenisté a podél stavenisté museji mit dostateCnou Sifku a museji umozovat pohyb
osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych. Detailné bude feSit zhotovitel v ramci své
predvyrobni pfipravy.

D. Technické specifikace

1.1 Umisténi stavby

Stavba bude realizovana v méstské ¢asti Praha — Kunratice na katastralnim uzemi Kunratice.
Na stavbu je zpracovany samostatny majetkopravni elaborat.

1.2 Rozsah stavby

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci v rozsahu a dle specifikaci technického
a materialového feSeni uvedenych v pfedkladané DOS.

Pudorysny rozsah stavby je uveden v situaénim vykresu, stavebné konstrukéni provedeni ve
vzorovych pfi€nych fezech.

1.2.1 Clenéni stavby na useky, etapizace vystavby

Stavba muze byt provedena najednou. Neni ani vylou¢eno rozdéleni praci do logickych diléich ¢asti.
ZpUsob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude stavba etapizovana.

1.2.2 Clenéni stavby na objekty
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty.

2. Legislativa, technické normy, ostatni predpisy
2.1 Obecné

Pfi zhotovovacich pracich stavby je nutné respektovat veskeré platné pravni a technické normy.

Je-li v projektové dokumentaci (dale PD) odkaz na konkrétni pravni nebo technické normy, které maji
byt dodrzeny u dodavanych materialll nebo pfi provadéni stavebnich a montaznich praci, plati vzdy
posledni vydani téchto norem, pokud neni v PD vyslovné stanoveno anebo ve smlouvé o dilo na
zhotoveni stavby vyslovné ujednano jinak.

Pro stanoveni kvalitativnich parametrii mohou byt pouZity i jiné technické normy nez CSN, ovéem
pouze tehdy, pokud jimi poZzadovana kvalita materialG a praci je stejna nebo vy$si nez CSN. Pouziti
jinych technickych norem nez CSN podléhd predchozimu souhlasu odpov&dného zastupce
stavebnika (TDI). Pokud TDI rozhodne, Ze navrhované uZiti jinych norem nez CSN poZadovanou
kvalitu nezaruéuje, budou pro stanoveni kvalitativnich pozadavk( pouzity CSN specifikované v PD
nebo CSN obecné platné pro dany obor stavebnich praci.

Zakladni prehled pravnich pfedpist a technickych norem a jinych pfedpist vztahujicich se k obordm
stavebnich praci ,pozemni komunikace®, ,vodovody“, ,kanalizace* a ,el. zafizeni* je uveden
v nasledujicich odstavcich.

2.2 Zakladni pravni predpisy

Oznaceni predpisu | Nazev predpisu

183/2006 Sb. O Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

526/2006 Sb. K provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona

344/92 Sb. O katastru nemovitosti (katastralni zakon)

268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na stavby

22/97 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

163/2002 Sb. Stanoveni technickych pozadavkl na vybrané stavebni vyrobky

190/2002 Sb. Stanoveni technickych pozadavku na stavebni vyrobky oznafované CE

176/2008 Sb. Nafizeni vlady o pozadavcich na strojni zafizeni
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13/97 Sb.

O pozemnich komunikacich

104/97 Sb.

K provedeni zakona o pozemnich komunikacich

151/2000 Sb.

O telekomunikacich a o zméné dalSich zakonu

254/2001 Sb.

O vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

274/2001 Sb.

Zakon o vodovodech a kanalizacich

428/2001 Sb.

Provadéci vyhlaska k zakonu 274/01 Sb.

23/2008 Sb. O pozarni ochrané staveb

361/2001 Sb. Podminky ochrany zdravi pfi praci

258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi

590/2002 Sb. Vyhladka o technickych poZadavcich pro vodni dila

398/2009 Sb.

O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

MD 100/95 Sb.

Rad uréenych technickych zafizeni

361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich (pravidla silni€niho provozu)

30/2001 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

MD+UBU  28/1967 | O pravidlech pro styk drah s hornickou &innosti

Sb

100/2001 Sb. O posuzovani vlivll na Zivotnim prostfedi

114/92 Sb. O ochrané pfirody a krajiny

20/87 Sb. O statni pamatkové péci

334/92 Sb. O ochrané zemédélského pldniho fondu

262/2006 Sb. Zakonik prace

289/95 Sb. O lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

458/2000 Sb. O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

20/89 Sb. Vyhlagka o Umluvé o bezpeénosti a zdravi pracovnik( a o pracovnim

prostredi

185/2001 Sb.

O odpadech

383/2001 Sb.

O podrobnostech nakladani s odpady

86/2002 Sb. O ochrané ovzdu$i pfed zneciStujicimi latkami (zakon o ovzdusi)

324/90 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

552/90 Sb. Vyhrazena zdvihaci zafizeni

39/2003 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach
vozidel

21/2003 Sb. Nafizeni vlady o pozadavcich na osobni ochranné prostfedky

87/2000 Sb. VyhlaSka o pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic

513/91 Sb. Obchodni zakonik

455/91 Sb. O Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon)

230, 231, 232/2012 | Vyhlasky o zadavani vefejnych zakazek

Sb

72/88 Sb. Vyhlaska o vybusninach a s ni souvisejici pfedpisy

201/2010 Sb.

Nafizeni vliady o zpUsobu evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu

447/2002 Sb.

Vyhlaska o hlaSeni zavaznych udalosti a nebezpecnych stavu

148/2006 Sb.

Nafizeni vlddy o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

SM 61

Smérnice o hygien. zadsadach pfi praci s lasery (sv.53/82 Sb. hyg. pt.)

209/2001 Sb.

Stanoveni seznamu zivnosti, jejichz vykon je podnikatel povinen zajistit pouze

fyzickymi osobami splfiujicimi odbornou zpusobilost stanovenou timto
nafizenim

409/2005 Sb. Vyhla8ka o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s
vodou a na Upravu vody

352/2000 Sb. Vyhlagka CUBP o kontroléch, revizich a zkougkach plynovych zafizeni

395/2003 Sb.

Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky Kk zajisténi jejich bezpeénosti

2.3 Zakladni technické normy

CSN EN 12899

Stalé svislé dopravni znaceni

CSN 721002

Klasifikace zemin pro dopravni stavby
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CSN 721006

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 721182 ZkousSka zrychlené ohladitelnosti kameniva

CSN EN 933-2 Zkouseni geom. vlastnosti kameniva. 2.¢ast - Stanoveni zrnitosti kameniva
CSN 721810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni.

CSN EN 1343 Obrubniky z pfirodniho kamene pro venkovni dlazbu

CSN 723000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spole¢na ustanoveni

CSN 730035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 730415 Geodetické body

CSN 730420-1

Presnost vytyCovani staveb, ¢ast 1. Zakladni pozadavky

CSN 730420-2

Presnost vyty€ovani staveb, ¢ast 2. VytyCovaci odchylky

CSN ISO 4463- | Mé&fici metody ve vystavbé&. Vytyéovani a méeni, éasti 1 a 2

1,2

CSN 731200 Nazvoslovie v odbore betdnu a betonarskych prac

CSN 730001-2 Navrhovani staveb. Konstrukci. 2.64st - Betonoveé konstrukce.

CSN 731326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pusobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek

CSN 7320xx Stavebni konstrukce a dilce. Navrhovani a zkou$eni (Soubor norem)

CSN 732480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 733040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 733050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 736100 Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 736056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 736121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 736122 Stavba vozovek. Lité asfalty

CSN 736123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

CSN 736124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 736126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

CSN 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

CSN 736128 Stavba vozovek. VtlaCované vrstvy

CSN 736129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry

CSN 736130 Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

CSN 736131 Stavba vozovek. Kryty z dlazby a dilct

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 736160 Zkou$eni silni€nich Zivicnych smési

CSN 736172 Odbér, méfeni a zkouSeni vzorkl z krytu cementobetonové vozovky

CSN 736175 Méfeni rovnosti povrchu vozovky lati

CSN 736177 Méfeni protismykovych vlastnosti povrchd vozovek

CSN 736190 Staticka zatéZovaci zkouSka podlozi a podkladnich vrstev vozovek

CSN 736192 Razova zatézovaci zkouSka netuhych vozovek a podlozi

CSN 730873 Pozarni bezpe€nost staveb-zasobovani pozarni vodou

CSN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 755401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 755411 Vodovodni pfipojky

CSN 755911 Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizanich pfipojek — ¢ast 1-6

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok

CSN EN 12 007
(1-4)

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$§im provoznim tlakem do 16 bart
vCetné, Cast 1-4

CSN EN 12 327

Zasobovani plynem — Tlakové zkouSky, postupy pfi uvadéni do provozu
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a odstavovani z provozu

CSN EN 287 - 1 Zkou$ky svarecll — Tavné svarovani

CSN EN 12

732 Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi - Funkéni pozadavky

CSN 038376 Zasady pro stavbu ocelovych potrubi uloZenych v zemi. Kontrolni méfeni

z hlediska ochrany pfed korozi

CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu.

2.4 Dalsi predpisy a doporuéeni

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP-S)

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (TKP-D)

SONS Metodické poznamky k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpecny
pohyb nevidomych a slabozrakych lidi

Vyhlaska HMP O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze

Usneseni Rady Zasady a technické podminky pro zasahy do povrch komunikaci a provadéni

HMP vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité

MS 12/2001 Méstské standardy vodarenskych a kanaliza€nich zafizeni + aktualizace 2008

TPG 702 01 Mistni plynovody a pfipojky. Plynovody a pfipojky z polyetylénu

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu mistnich plynovodnich siti s nizkym a stfednim
tlakem. Diagnostické metody

TPG 700 21 Cichagky pro plynovody a pfipojky

TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a pfipojek

TPG 921 01 Svarovani plynovodi a pfipojek z polyetylénu

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpeé&nost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 913 01 Kontrola tésnosti plynovodud a plynovodnich pfipojek

TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZzenych ocelovych zafizeni.

TP Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
TP Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci

2.5 Zkratky

V textu tohoto dokumentu jsou pouzity nasledujici zkratky:

CSN
EN
ISO
PD
TPDS
DUR
DSP
AD
RDS
DVZS
DSPS
UR
SP
DIR
TDI
SRJ
PK
AB
AKM
CBDK
CS
DD
DMo
DV
KSC
LA
MCB
MZK

Ceska norma

evropska norma

mezinarodni norma (international standard organization)
projektova dokumentace

technické podminky dodavky stavby

dokumentace pro uzemni fizeni

dokumentace pro stavebni povoleni

autorsky dozor

dokumentace pro realizaci stavby (pro zhotovovaci prace stavby)
dokumentace pro vybér zhotovitele stavby

dokumentace skute¢ného provedeni stavby

rozhodnuti o umisténi stavby (Gzemni rozhodnuti)
rozhodnuti o povoleni stavby (stavebni povoleni)
dopravné inZzenyrské rozhodnuti

odpovédny zastupce stavebnika povéfeny dozorem nad zhotovovacimi pracemi
systém Fizeni jakosti dle CSN EN ISO fady 9000..
pozemni komunikace

asfaltovy beton

asfaltovy koberec mastixovy

cementobetonové dlazebni kameny (tzv. zamkova dlazba)
cementova stabilizace (zemina stabilizovana cementem)
dlazba z pfirodniho kamene — drobna

dlazba z pfirodniho nebo umélého kamene - mozaikova
dlazba z pfirodniho kamene - velka

kamenivo stmelené cementem

lity asfalt

drenazni (mezerovity) cementovy beton

mechanicky zpevnéné (stmelené) kamenivo
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OK obalované kamenivo

PM prolévany makadam
SD stérkodrt

SP $térkopisek

VS vibrovany $térk

PE polyetylén

KT kameninova trouba

3. Zakladni pozadavky na stavbu

3.1 Zbozi a materialy

VeSkeré zbozi a materidly zabudovavané do dila budou nové a nepouzité, pokud PD nebo tyto TSDS
podminky nestanovi jinak.

Vedkeré materialy museji vyhovovat podminkam pro pouZiti ve stavebnictvi. Osvédceni od
autorizované zkuSebny nebo jiny dokument stejné vahy platnosti musi byt dolozeno pro kazdy
zabudovany druh stavebniho materidlu, pokud neni zvlastnim predpisem nebo témito TPDS
stanoveno dokladovani podrobnéjsi (napf. po vyrobnich Sarzich, po jednotlivych kusech apod.).

Pokud jsou v této PD uvedeny konkrétni typy vyrobkl, jedna se pouze o pfiklady slouzici pro
specifikaci vlastnosti. Tyto vyrobky lze nahradit jinymi stejnych technickych vlastnosti, vzhledu
a shodné nebo lepsi kvality. Stejnym zplsobem jsou uvedeni jako pfiklad informativné i mozni
v Uvahu pfichazejici vyrobci (dodavatelé).

3.2 Zkouseni zabudovanych materiali a provadénych praci

Jsou-li platnymi technickymi normami pfedepsany, popfipadé PD nebo témito TPDS specifikovany
kontrolni, prikazni &i jiné zkouSky, zajisti zhotovitel jejich provedeni nezavislou zkuSebni laboratofi.
Vybér zkusebni laboratofe podléha schvaleni TDI.

Vysledky zkouSek bude zkuSebni laboratof pfedavat TDI a v kopii zhotoviteli stavby. Je-li to pro
stanoveni dalSiho postupu zhotovovacich praci nebo pro stanoveni zplsobu odstranéni zjisténych
odchylek zapotiebi, budou vysledky zkouSek poskytnuty v kopii i zhotoviteli PD, resp. organizaci
vykonavajici pro stavebnika autorsky dozor.

Cenu za praci zkuSebni laboratofe v€etné distribuce vysledkl zkouSek zahrne zhotovitel do nabidkové
ceny, vCetné pfiméfené rezervy na zkousky vyzadané nebo nafizené TDI béhem realizace stavby.

3.3 Systém fizeni jakosti
3.3.1 VSeobecné podminky

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim zhotovovacich praci zavést a b&€hem provadéni praci udrzovat a
stanovenym postupem dokumentovat systém fizeni jakosti (SRJ) v8ech provadénych praci.

SRJ musi byt v souladu s CSN ISO 9002 a CSN ISO 9003.

SRJ musi obsahovat organizaéni diagramy a popisy &innosti, jasné a prikazné definujici
odpovédnosti, pravomoci a vztahy pracovnik( odpovédnych za fizeni stavby a fizeni kontroly jakosti.
Vykonné funkce fizeni zhotovovacich praci stavby a funkce kontroly kvality museji byt oddéleny.

Pro stavbu, ktera je pfedmétem téchto TPDS, jmenuje zhotovitel pracovnika zodpovédného za vykon
SRJ. Ten je opravnén jednat ve vécech kvality s TDI.

SRJ musi rovnéz zajistovat nalezitou identifikaci, Uplnost a aktuédlnost a ukladani veskerych
dokumentl stavby.

Navrh SRJ musi byt pfedloZen TDI v dostatedném predstihu pfed zahajenim stavby.

3.3.2 Plan kvality

Zhotovitel vypracuje a nejpozdéji 15 dnll pfed zahajenim stavby pfedlozi TDI ke schvaleni plan
dodrzovani kvality. Tento plan mize byt rozdélen podle charakteru zhotovovacich praci (napf. po
objektech, €asovych nebo technologickych etapach) na vice &asti. V takovém pfipadé musi byt pfed
zahjenim stavby byt vypracovan a s TDI projednan ramcovy plan kvality. Jednotlivé dil&i ¢asti planu
kvality pak museji byt pfedlozeny TDI ke schvaleni nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim praci na daném
objektu, etapé praci apod.

Plan kvality bude obsahovat:
o popis praci, které bude pokryvat
o technologické postupy pro provedeni praci v€éetné identifikace potfebnych stroji a zafizeni
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o plan kontroly
o uréeni odpovédnosti a pravomoci

3.3.3 Plan kontroly
Ke kazdému planu kvality (diléimu planu kvality podle pfedchoziho odst.) pfipravi zhotovitel plan
kontroly, ve kterém bude jednoznaéné specifikovan

o prubézny dozor
¢etnost a zpUsob odbirani vzork
rozsah a €etnost provadéni zkousek
obsah dokumentace kvality
stanoveni odpovédnosti za kontrolu, odbér vzorkl, provedeni zkousek, predlozeni
a zdokumentovani vysledkl zkouse

o stanoveni zodpovédnosti za navrh a provedeni napravnych opatfeni, pokud provadéna

kontrola odhali zavadu v kvalité

Zhotovitel je povinen pfi zjisténi zdvady (odchylky od provedeni mimo pfipustné tolerance,
neuspokojiveho vysledku zkousky apod.) neprodlené informovat TDI a navrhnout mu potfebné
opravné postupy, v€etné event. provedeni novych zkousSek atd..
TDI rozhodne, zda a za jakych podminek (s jakym opravnym postupem) je mozné dilo (jeho &ast)
vykazujici zavadu akceptovat. Opravnym postupem muze byt i odstranéni dila ¢i jeho ¢asti a jeho
opétovné vybudovani. Naklady na opravnou akci nese zhotovitel stavby.

o O O O

4. Stavenisté a pozadavky na provadéni stavby

4.1 VSeobecné

Provadéni jakychkoliv praci na stavbé, v€etné praci nevyvozujicich hluk ani otfesy a vibrace a dale
v€etné odvazeni vybouraného materialu nebo navazeni stavebnin potfebnich pro zhotoveni stavby,
mimo tuto dobu je pfipustné pouze po schvaleni stavebnikem a stavebnim uradem.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu prostfedi (Skoly, zdravotnicka zafizeni,
kulturni zafizeni, atd.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné, nez pro zbytek
stavenisté.

Vyjimku mize tvofit napf. pfeprava rozmérnych stavebnich prvkd, ktera mize byt s ohledem na
omezovani ostatni dopravy na pfijezdovych trasach stanovena na noéni obdobi. Tato vyjimka musi
byt pfedem projednéna s pfisluSnymi organy statni spravy.

4.2 Obvod stavenisté
Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vyty€en ¢&i jinak jednoznacné vymezen obvod staveniste,
v&etné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

4.3 Zakladna pro provadéni stavby (zafizeni stavenisté)

4.3.1 Plochy pro zafizeni stavenisté

Nezbytna zakladna zafizeni stavenisté bude umisténa na ploSe stanovené v projektové dokumentaci.
Plochou zakladny pro zhotoveni stavby jsou pozemky, uvedené v projektové dokumentaci, které jsou
urCeny k umisténi vlastniho vybaveni zafizeni stavenisté (vCetné kancelafi a skladl + nekrytych
skladovych ploch/) a pro odstavovani mechanizmd mimo pracovni dobu. Zafizeni stavenisté bude po
celou dobu zhotovovacich praci udrzovano Cisté a upravené. Po ukonCeni stavby bude plocha
zafizeni stavenisté uvedena do plvodniho stavu, pokud projekt nestanovi jinak.

4.3.2 Pfipojeni na inzenyrské sité

Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou zaji§té€na mobilni.
Telefonni pfipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony.

Vramci stavby nebude dochazet k ukladani materialu (zeminy) v prostoru stavenisté z divodu
zamezeni moznosti znedisténi povrchovych a podzemnich vod.

PFistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci K Verneraku, Ke Hradku a Na Lhotech. Dle
pozadavku maijitell pozemku pod ulici Ke Hradku bude staveni$tni doprava vedena ulici Na Lhotech a
Nad Belvederem.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zpUsob pfipojeni na
jejich rozvody, zplsob Uhrady za odebrana média a sluzby.
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4.3.3 Vybaveni pro TDI

Zhotovitel umozni TDI pouziti kancelafe podle jeho potfeby vEetné prostor pro konani kontrolnich
porad. Zhotovitel je povinen zajistit TDI pfiméfenou spolupraci pfi vykonu dozoru nad provadénim
stavby a méfickych ¢innosti (zpfistupnéni, pozdrzeni pohybu mechanizm( apod.)

4.3.4 Manipulace s ropnymi produkty a jinymi zne€ist'ujicimi latkami

Pokud budou na zakladné pro provadéni stavby skladovany pohonné hmoty nebo jiné ropné latky
(oleje, maziva) nebo jiné latky, pfi jejichz uniku by mohlo dojit k ohroZeni Zivotniho prostfedi, je
zhotovitel je skladovat tak, aby se toto riziko minimalizovalo. Pokud k uniku téchto latek dojde, je
zhotovitel stavby povinen okamzité podniknout kroky ke zmirnéni nasledkd a informovat o vzniklé
situaci a o provedenych opatienich TDI.

4.4 Pristupy ke stavbé

Pristup ke stavenisti (pfijezd stavebnich mechanizmt, odvoz vybouranych materiall, dovoz
stavebnich materiall) je pfipustny pouze po komunikacich, které jsou vymezeny v PD a v dopravné
inZenyrském rozhodnuti. UZiti jinych nez vySe uvedenych komunikaci je mozZné pouze se souhlasem
jejich maijitele (spravce) a Uzemné prislusnych organ( statni spravy (Odbor dopravy, Policie CR).

4.5 Doprava pri stavbé

Zhotovitel zajisti s dostateCnym predstihem pfed zahajenim vystavby dila zhotoveni podkladu pro
vydani DIR a v&as pozada pfisluSné organy statni spravy o vydani DIR.

Zhotovitel zajisti pronajem potfebnych dopravnich znacek véetné jejich osazeni a v€etné zhotoveni
atypickych znacek a informacnich tabuli v provedeni popsaném v PD a schvalené vydanym DIR.
Zhotovitel odpovida za kontrolu do¢asného dopravniho znaceni a za jeho udrzbu ¢&i opravy, pokud
dojde k jeho poskozeni €i zni€eni béhem praci.

4.6 Provadeéni stavby v okoli podzemnich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci museji byt veSkeré podzemni inzenyrské sité v obvodu stavenisté
vytyCeny jejich spravci. Pokud spravci pfes prokazatelnou zadost stavebnika vyta€eni neprovedou,
musi byt jejich poloha ovéfena ru¢né kopanymi sondami.

Jednotlivé sité maji nasledujici ochranna pasma:

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné
od krajniho kabelu
nebo od osy potrubi)
Elektrické venkovni nadzemni 1- 35kV vodi¢ bez izolace 7m
vodi¢ s izol.zakladni 2m
zavésné kabel.vedeni | 1m
35-110 kV 12m
zavésné kabel.vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikaéni zafizeni im
provozovatele energetické sité
Elektrické venkovni podzemni no 110 kV im
(kabeloveé) nad 110 kV 3m
Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m
Vodovod do DN 500 v&etné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v&etné, hl. vétSinez2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 v&etné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v&etné, hl. vétSinez2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m
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Plynovod NTL a STL mimo zastavbu 4m

v zastavbé im

Tepelna zafizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

4.7 Bezpecnost pri provadéni stavby

4.7.1 Bezpecnost vlastnich zhotovovacich praci

Zhotovitel je povinen béhem zhotovovacich praci dodrzovat veSkeré platné pfedpisy o bezpecnosti
prace, zejména vyhl. CUBP a CUB &. 591/2006 O bezpe&nosti prace a technickém zafizeni pfi
stavebnich pracich. PFi &innosti provadéné hornickym zpUsobem musi byt dodrzen zékon CNR &.
61/88 Sb. a zakony, pfedpisy a smeérnice na které se odvolava, i se kterymi souvisi. Tyto prace
podléhaji dozoru OBU Kladno.

Pracovnici provadéjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouceni o moznych rizicich a
jejich predchazeni a vybaveni potfebnimi ochrannymi pomuackami; tato povinnost se vztahuje i na
opravnéné navstévniky stavby (vykon AD, dozorujici organy statni spravy apod.).

Pro kazdou praci vykonavanou na stavbé museji byt zpracovany technologické postupy, jejichz
soucasti jsou i postupy pro zajisténi BOZP.

Je-li to s ohledem na povahu provadénych praci nutné, musi byt bezpecnost ostatnich pracovniku
zhotovitele i bezpe€nost osob, které se mohou pohybovat v okoli mista provadéni praci, zajisténa
uzavfenim a pfipadné vyklizenim ohroZeného prostoru, ustanovenim dohledu, atd.

Je tfeba vzdy zachovavat nezbytné komunikacni trasy uvnitf stavenisté umoznujici v pfipadé nehody
nebo pracovniho Urazu pfijezd (neni-li to mozné, pak vzdy alespon pfistup) pro pracovniky |ékafské
sluzby prvni pomoci a ostatnich zachrannych sluzeb.

4.7.2 Bezpecnost silnicniho provozu, chodct a dopravni obsluhy pfrilehlé zastavby
Vykopy sousedici s vozovkami museji byt vyznaceny svislym a vodorovnym dopravnim znacenim,
popf. doCasnymi vodicimi prahy, doCasnymi obrubami nebo docasnymi svodidly montovanymi
z betonovych nebo plastovych prefabrikatd podle schvaleného DIR.

VeSkeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny.

Prostupy a prichody pro pésSi pfes staveni§té a podél staveni$t€ museji mit dostateCnou Sifku
a museji umoznovat pohyb osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych.

4.7.3 Pozarni bezpecnost

Stavba, ktera je pfedmétem této dokumentace, je stavba dopravné inzenyrska, bez zvlastnich
pozarnich rizik ani pfi zhotovovacich pracich pfi jejim provadéni, ani pfi jejim provozovani.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat pracim s otevienym plamenem a pracim se snadno vznétlivymi
nebo vybusnymi latkami (napf. asfaltové smési, organicka rozpoustédla, lepidla). Opatfeni proti vzniku
pozaru musi byt popséna v technologickém postupu.

Béhem stavby musi byt zachovany podminky pro pfijezd pozZarnich zasahovych vozidel a pfistup
zasahovych Cet na stavenisté i k budovam a zafizenim v jeho sousedstvi.

4.8 Ochrana okoli stavby

4.8.1 Ochrana proti prasnosti

Stavebni prace, které mohou byt zdrojem zvySené emise prachu, zejména prace bouracich a prace
zemni, musi byt provadény tak, aby se emise prachu do okoli stavby minimalizovaly. Cinnost
stavebnich mechanizmd musi byt omezena pouze na pfedané plochy stavenisté.

Nelze-li pro snizeni prasnosti mozné vyuzit pfirozené vilhkosti materiald, musi byt zpracovavané
materidly vihéeny, popfipadé provadéno zvlh&ovani ovzdusi v okoli mista provadéni praci mlzenim,
atd. Zhotovitel je povinen zajistit o€isténi vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace.
Trasy odvozu materiald ze staveni$té budou pravidelné ¢Cistény.

4.8.2 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel je povinen pouzivat pouze takové mechanizmy, jejichZ konstrukéni provedeni a technicky
stav zabezpecuji dostate¢nou ochranu proti Uniku ropnych latek (paliva, mazacich prostfedku apod.)
do podlozi stavenisté ani do kanalizace nebo povrchovych vodoteéi.
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Je-li nutné provadét na stavenisti idrzbu mechanizmud a doplfiovani paliva, musi byt provadéna na
vhodné zabezpecenych mistech proti uniku ropnych latek do okoli.

Je-li v PD pfedepsano provadéni praci, pfi nichz se uzivaji latky ohrozujici spodni a povrchové vody
(napf. natéry, penetracni postfiky apod.) je zhotovitel povinen dbat na dodrzeni predepsané
technologie a davkovani a doby, neZ se provedeny natér apod. dostatecné stabilizuje proti splaveni
(zaschne, vytvrdi) je povinen zajistit opatfeni proti jeho splaveni srazkovymi vodami (zakrytim foliemi,
zfizenim hrazek nebo lapac, apod.).

4.8.3 Ochrana proti hluku a vibracim

Béhem provadéni stavby je pfipustné pouzivat pouze mechanizmy, které splfuji pfisluSnymi normami
a pfedpisy stanovené hladiny emise hluku a vibraci.

Pokud je nezbytné uzZit mechanizmy, které pfipustné hodnoty emise hluku a vibraci pirekraéuji, je
nutné provést odpovidajici opatfeni (zakrytovani, umisténi, atd.).

Provadét prace vyvozujici hluk, otfesy a vibrace, v dobé& mezi 22:00 a 06:00 v pracovnich dnech
a dale mezi 20:00 a 08:00 ve dnech pracovniho klidu, nedélich a svatcich, neni dovoleno!

Vyjimku musi povolit mistné pfisluSny organ hygienické sluzby a stavebni ufad.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu proti otfesim a vibracim ($koly,
zdravotnicka zafizeni, apod.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné.

Rovnéz tak mohou byt stanoveny zvlastni podminky pro ochranu proti otfesiim a vibracim v okoli
zastavby pamatkové chranéné nebo zastavby staticky porusené.

4.8.4 Ochrana zelené

Veskeré vzrostlé dieviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaji byt v souladu s PD kéaceny,
museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo poskozeni kofenovych systémd.

V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby nedoslo
k pfitézovani zeminy nad kofenovymi systémy.

4.8.5 Ochrana pred skodami

Zhotovitel je povinen provést veSkera opatfeni, potfebna pro pfedchazeni vzniku Skod na sousedicich
nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich sitich a jinych
zafizenich nalézajicich se v prostoru stavenisté, na vefejné €i soukromé zeleni, ptidé atd.

Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo tyto
podchazet, odpovida zhotovitel stavby za fadné zapazeni, podepreni Ci vyvéseni cizich zafizeni a za
co nejopatrnéjsi provadéni praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Dojde-li pfes ucinéna opatfeni ke Skodam, ucini zhotovitel neprodlené opatfeni k jejich minimalizaci a
vyrozumi TDI a vlastnika poskozené véci, stavby Ci zafizeni a je-li podle povahy Skody potfebné, i
prislusné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem véci a TDI zplsob
napravy zpusobené skody (oprava, finan¢ni nahrada apod.).

4.9 Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

4.9.1 Ochrana pamatek a archeologickych nalezu

Stavba se nenachazi v uzemi pamatkové rezervace ani v misté predpokladdaného archeologického
nalezisté. Pamatkové chranéné stavby a objekty nebudou navrhovanou stavbou bezprostfedné
dotCeny.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné spinit ohlaSovaci povinnost dle stanoviska OPP MHMP.
V pfipadé nalezu archeologickych artefaktll (pfedmétu, zbytk(i budov, pohfebist atd.), je nutné
stavebni prace (s vyjimkou &innosti bezprostfedné nezbytnych k zabezpeceni osob a majetku) v misté
nalezu a jeho okoli okamzité zastavit a pfivolat pracovnika uzemné pfislusného pracovisté pamatkove
péfe ke zdokumentovani a vyhodnoceni ndlezu a rozhodnuti o dalSim postupu praci,
popfipadé provedeni zachranného vyzkumu.

4.9.2 Zvlastni opatieni pro stavbu v ochrannych pasmech
Budou zasazena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

4.9.3 Zvlastni opatieni pro stavbu v izemi dotéeném velkymi vodami
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Dle platného uzemniho planu se ¢ast této oblasti nachazi v zaplavovém uzemi. Jedna se o kfiZzovatku
ulic Uhlavska x Drevnicka x Labska a &asti ulic Dfevnicka a Labska pfi této kfizovatce. Na Tyto
komunikace se napojuji stavajici soukromé vjezdy, neni tedy mozné ani odstranéni této komunikace
ani vyrazna zména nivelety tak, aby tato oblast nendlezela do z&plavového uUzemi Kunratického
potoka. Vzhledem ke stavajicimu dispozi¢nimu profilu tedy neni mozné provést pfelozku komunikace
do jiné stopy. Vramci navrhu bude provedena oprava komunikace ve stavajici stopé. Ostatni
stavenisté se nachazi mimo uzemi ohroZzené velkymi vodami.

4.9.4 Nahradni zdroj tlakové pitné vody pro stavajici bytové objekty
Stavajici bytové objekty nebudou vystavbou dotéeny — nahradni zdroj tlakové vody se nepfedpoklada.

4.9.5 Upozornéni k organizaci vykopovych praci
Objednatel upozoriiuje zhotovitele, aby pfi organizaci provadéni vykopovych praci zajistil bezpeény
pohyb osob v okoli vykopu jejich fadnym ohrazenim.

4.9.6 Cinnosti provadéné hornickym zptisobem '
DVZ nezahrnuje ¢innosti provadéné hornickym zpusobem dle Upiného znéni zakona €. 61/1988 Sb. o
hornické Cinnosti, vybusninach a o statni bariské spravy s u€innosti od 1. 1. 2006.

VeSkeré prace musi byt provadény pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi
dodrzovani vSech platnych norem a bezpecnostnich predpisu. Zvlasté projektant upozorfiuje na
dasledné dodrzovani nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

5. VSeobecné polozky

5.1 Projektova dokumentace pro realizaci stavby

Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zahrne zhotovitel do nabidky a na svlj naklad zajisti
zhotoveni projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS) v rozsahu dle pfilohy €. 4 Sazebniku
UNIKA. Pokud charakter stavebnich praci, které jsou pfedmétem dila, nevyzaduje RDS v plném
rozsahu dle UNIKA, mUze zhotovitel navrhnout zhotoveni RDS pfiméfené redukované.

Zhotoveni RDS zhotovitel zajisti u opravnéné a odborné zpUsobilé osoby. Neni-li vyslovné sjednano
jinak, podléha vybér zhotovitele RDS schvéleni stavebnikem.

RDS bude vyhotovena v poctu 2 (dvou) uplnych vytiskl pro stavebnika (1x TDI, 1x archiv) a v tolika
poctech kopii pro zhotovitele stavby, kolik on uzna za vhodné. Ve3keré naklady na pofizeni kopii RDS
nese zhotovitel stavby. Archivni vytisk a pfipadné pracovni kopie, které si pofizuje zhotovitel RDS pro
svoji potfebu (napf. pro vykon AD), jdou k tizi zhotovitele RDS.

5.2 Dokumentace skute€ného provedeni stavby

Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zhotovitel stavby je povinen na svij naklad bud sam,
nebo prostfednictvim jim najatych odborné zplsobilych osob, vyhotovit dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a ve 2 (dvou) kompletnich vyhotovenich ji pfedat stavebnikovi (TDI) a to ve
vySkovém systému Bpv.

Pokud to z povahy zabudovanych materiald a zafizeni vyplyvd, musi dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby obsahovat isoupis zabudovanych prvkl, popfipadé schémata jejich umisténi.
Dokumentace skutec¢ného provedeni zabudovanych elektrotechnickych a strojnich zafizeni a soucasti
apod. musi obsahovat schémata zapojeni, navody k obsluze, idrzbé a sefizovani atd.

5.3 Vytycéeni stavby

Stavba bude vyty€ena na zakladé seznamu soufadnic, které jsou soucasti DPS.

Zhotovitel zajisti a po celou dobu provadéni stavby bude udrZzovat pevné vyty€ovaci body
s polohovymi soufadnicemi v systému S-JTSK a vySkovymi v systému Bpv.

VeSkeré geodetické prace potfebné pro vytyCeni dila (jeho jednotlivych ¢asti) vykona zhotovitel na své
vlastni naklady.

5.4 Kompletacni ¢innost zhotovitele stavby
Zhotovitel je v ramci sjednané nabidkové ceny povinen zabezpecit vykon nasledujicich ¢innosti:
- poskytovani podklad(i pro zhotoveni RDS
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- smluvni zabezpeceni dodavek a montaze vSech zafizeni specifikovanych v PD, pokud si
dodavku ¢i montaz nékterého stroje/zafizeni nevyhradi stavebnik sam
- koordinace praci a dodavek
- kvalitativni kontrola materialt, stavebnich dilcli, konstrukci, stroju a zafizeni a jinych
poddodavek uréenych k zabudovani do dila
- vedeni stavebniho denniku
- zhotoveni vykresu skute¢ného provedeni stavby s vyznacenim veSkerych zmén oproti
DSP, ke kterym doslo béhem provadéni dila
- organizaCni zabezpeceni provedeni komplexnich zkousek
- zabezpeceni dokladl k odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (nebo jejich ¢asti, pokud
je sjednano pfedavani po ¢astech) a jejich predani stavebnikovi
- UCast na vyhodnocovacim fizeni
- Ucast na kolaudaci stavby
- odstranéni vad dila, pokud k nim doslo z divodd na strané zhotovitele, a to po dobu
sjednané zarucni doby
5.5 Komplexni vyzkouseni stavby
Komplexni vyzkouSeni stavby provadi zhotovitel stavby za ucCasti stavebnika a budouciho
provozovatele zafizeni a pfisluSnych organu statni spravy, odborného dozoru atd.
Pro provedeni komplexnich zkou$ek zhotovitel zajisti kvalifikovanou obsluhu a potfebné mnozZstvi
energii, pohonnych hmot apod.
Rozsah a podminky pro provedeni komplexnich zkouSek stavby si zhotovitel dohodne se stavebnikem
ve smlouvé o dilo. Smérny obsah, rozsah a podminky komplexniho vyzkou$eni stanovi Sazebnik
UNIKA.

5.6 Zarizeni stavenisté

Zahrnuje veskeré naklady spojené s pofizenim, dovozem, montézi, udrzbou, demontédzi a odvozem
vesSkerych docasnych kancelafi a skladl zafizeni stavenis§té, véetné eventualniho docasného
zpevnéni ploch, oploceni, vybaveni pro manipulaci s ropnymi produkty, atd., v€etné doCasného
napojeni na inzenyrské sité.

5.7 Dopravni opatreni

Do polozky budou zahrnuty poplatky za pronajem docasnych dopravnich znacek pro vyznaleni
objizdék atd. v souladu se schvalenymi DIR.

5.8 Najmy a poplatky

Navrh obsahu polozky zpracuje zhotovitel a pfedlozi ke schvaleni stavebnikovi. Do obsahu zahrne
veskeré prfedpokladané poplatky (napf. za pronajem objektl &i zafizeni potfebnych ke zhotoveni dila,
pokud mu stavebnik nemlze poskytnout plochy pro zfizeni zafizeni stavenisté atd.), poplatky za
nakup energii a sluzeb pfimo potfebnych pro realizaci stavby, spravni poplatky, popf. jiné
pfedpokladané poplatky.

5.9 Ostatni naklady zhotovitele stavby
Do této polozky budou zahrnuty a ocenény veSkeré jinde nespecifikované naklady zhotovitele stavby
bezprostfedné spojené s vybudovanim dané stavby.

6. Pozadavky na rozhodujici prace a materialy — komunikace

6.1 Bouraci prace

6.1.1 VSeobecné

PFi provadéni bouracich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvy8ené opatrnosti. Prace v bezprostfedni blizkosti siti a jinych podzemnich zafizeni je nutné
provadét ruéné a dodrzovat pfi tom pfipadné doplfujici pokyny pracovnikll odborného dozoru
jednotlivych spravcl. Poloha siti musi byt pfed zahajenim bouracich praci vytyena na stavenisti
jednotlivymi spravci. Neni-li vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate¢né pfesné znama
(situacné nebo vyskové), musi se ovéfit ru¢né kopanymi sondami.

Vybourany material vyuzitelny na stavbé se ulozi na mezideponii v prostoru staveni$té nebo na
mezideponii uréenou stavebnikem.
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Vybourany material pouzitelny bud pfimo, nebo po recyklaci pro jiné stavby spravce komunikace
(popf. stavebnika) se odveze do skladu spravce.

Vybourany material nepouzitelny ani na stavbé ani jako druhotna surovina pro recyklaci se odveze a
ulozi na skladku odpadu stanovenou stavebnikem.

Ekologicky zavadny vybourany material musi byt ukladan oddélené na skladky nebezpeéného odpadu
anebo ekologicky pfipustnym zplsobem zlikvidovan.

Vyuzitelna dfevni hmota (kmeny & pfes 100mm) se podle druhu dfeviny nabidne ke zpracovani na
fezivo nebo na palivové dfivi. Vétve, tenké kminky a kfoviny (do & 100mm) se bud $tépkuji na misté,
nebo odvezou ke zpracovani na misté ureném stavebnikem. Likvidovat vétve palenim na stavenisti
neni dovoleno!

Ostatni biologicky material musi byt odvazen a likvidovan nebo skladkovan oddélené.

Pro odvoz vybouranych materiall a dovoz materiall novych sméji byt pouzivany pouze trasy
stanovené ve stavebnim povoleni a v DIR.

Nakladni auta pro odvoz vybouranych materialll a pro dovoz sypkych stavebnin museji mit pevnou
korbu a museji byt lozena tak, aby pfevazeny material nespadaval na komunikaci, vozidla ¢i chodce.
Je nutné predchazet obtézovani okoli odvozovych tras prachem (pokropenim pfevazeného materialu,
zakrytim plachtou, apod.).

6.1.2 Asfaltové kryty vozovek ]

Vozovky budou bourany frézovanim. Useky, které nelze frézovat (Sitka, pladorysny tvar), budou
bourany rypadly. Od ponechavanych ploch vozovek se oddéli fezem pilou nejméné na hloubku
tloustky krytu. Povrchové znaky siti €i jiné objekty ve vozovce se predem oddéli ruénimi bouracimi
kladivy nebo odifezem pilou.

Odfrézovany nebo vybourany material se odveze k pouziti jako surovina pro recyklaci.

6.1.3 Stmelené podkladni vrstvy vozovek

Pokud se v ploSe uréené k vybourani vyskytuji povrchové znaky siti &i jiné objekty, oddéli se
vybouravané vrstvy od téchto znaku, budov a zafizeni ruénimi bouracimi kladivy.

Vybourany material asfaltem stmelenych podkladnich vrstev se podle dispozic spravce odveze jako
surovina k recyklaci, popfipadé na skladku.

Vybourany material cementem stmelenych podkladnich vrstev se odveze na skladku, popfipadé muize
byt po rozdrceni pouzit jako sypanina k budovani zemnich téles.

6.1.4 Nestmelené podkladni vrstvy vozovek

Zvlastni pozornost je nutné vénovat bouracim pracim v okoli inZzenyrskych siti a jinych podzemnich
objektd. Vybourany material nestmelenych podkladnich vrstev vhodného petrografického slozeni
a kvality (zrnitost, propustnost, namrzavost) se smi se souhlasem stavebnika vyuzit do zasypu
a nasypu, vyjimec€né i do nové zfizovanych podkladnich vrstev.

Vybourany material ze zahlinénych, zbahnélych ¢&i jinak znehodnocenych podkladnich vrstev nebo
Stérkového loZze nesmi byt pro vystavbu novych podkladnich vrstev vozovek a chodnikll a odveze se
na skladku inertniho odpadu.

Zasadné nesmi byt zpétné pouzivan material z podkladnich vrstev ze Skvary, lokomotivniho popela,
stavebni suti apod.

6.1.5 Dopravni znacky
Vlastni znacky a sloupky se podle technického stavu a dispozic spravce znaleni bud odvezou do

skladu spravce k dalSimu vyuziti ¢i opravé. Silné poskozené ¢i zniCené se odvezou do vykupny
druhotnych surovin. Zakladové patky se odvezou na skladku inertniho odpadu.

6.2 Zemni prace
6.2.1 VSeobecné .
Zemni prace budou provadény v souladu s ustanovenimi CSN 733050 a TKP-S.

K odvozu vykopku a dovozu sypaniny na naspy se sméji uzivat pouze trasy stanovené v DIR,
popfipadé ve stavebnim povoleni. Nakladni auta pro odvoz/dovoz zeminy musi byt vybavena korbami
s pevnymi st€nami a museji byt loZena tak, aby nedochazelo ke spadavani materialu na vozovky, jina
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vozidla nebo chodce. Pfi pfevazeni jemnych sypanin musi byt provedena opatfeni proti prasnosti
(zvih&eni, prekryti plachtou, apod.).

6.2.2 Vykopy

Tvar a rozméry vykopl (pGdorysné umisténi, hloubka pod niveletou stavajici komunikace, popf.
hloubka pod stavajicim terénem, sklon svaht vykopu, poZadavky na provadéni po lavicich atd.) jsou
stanoveny v projektové dokumentaci.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se znovupouziti vytézené zeminy nepredpoklada.

6.2.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vytyéena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate¢né pfesné znama (situaéné nebo vyskové),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami. Aby se pfedeSlo poskozeni siti ulozenych pod plani
dynamickymi G€inky pojezdu zemnich strojli, kopou se sondy na hloubku nejméné o 250 mm vétsi,
nez je navrhovana niveleta plané.

Pfi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VesSkeré vykopové prace je nutné provadét ru¢né a dodrzovat pfi tom pfipadné
doplrujici pokyny pracovnikl odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruseny nebo sesedly zasyp, doplni se vhodnym
materialem a fadné zhutni strojnim pé&chem.

Poskozené (prolomené nebo prosedlé) chranicky se po dohodé s pfisluSnymi spravci opravi nebo
nahradi novymi.

6.2.4 Stavba zemniho télesa
Vzhledem k charakteru stavby nebude zemni téleso realizovano.

6.3 Plan a spodni podkladni vrstvy

6.3.1 VSeobecné

Zakladni podminky pro zfizovani, kontrolu a zkou$eni plané stanovi TKP-S.

Odkryta plan nema byt dlouhodobé vystavena nepfiznivym UC€inkim povétrnosti. Pfi provadéni
hrubych terénnich uprav bude jejich niveleta v prostoru komunikace provedena 20cm nad udrovni
uvazované zemni plané.

Je uc€elné plan co nejdfive ochranit poloZzenim podsypné vrstvy. Neni-li to mozné, je pfed zahajenim
dalSich praci nutné stav plané posoudit a pfipadné ji znovu urovnat a znovu zhutnit.

Plan musi byt fadné urovnana, vyspadovana smérem k pfikopum a zhutnéna. Pozaduje se dodrzeni
rovinatosti vyjadiené kritériem nerovnosti max. 30 mm pod 4 m lati v podélném sméru, resp. pod 2 m
lati v pficném sméru.

Dokonc¢ena plan nesmi byt pojizdéna. Pokud je nutné pojizdéni plané umoznit, doporucuje se ji bud
ochranit polozenim 100 mm vrstvy zhutnéné Stérkodrti, nebo musi byt plan tésné pred pokladkou
podkladnich vrstev vozovky znovu urovnana a zhutnéna.

Neni-li projektem pfedepsano jinak, poZaduje se unosnost plané, vyjadiend modulem pruznosti Ev2 =
45 MPa

6.3.2 Sanace

Nejsou-li hodnoty Uunosnosti plané uvedené v pfedchozim odstavci dosaZzeny, nebo je-li plarn tvofena
nevhodnou zeminou (namrzava, rozbfidava) nebo v pfipadé nevhodného vodniho reZimu v podloZi
plang, musi se provést sanace podlozi plang, popfipadé sanace zeminy v celé aktivni zéné, popf.
dal$i opatfeni. Zplisob a rozsah provedeni sanaci stanovi projekt.

6.3.4 Drenazni (podsypna) vrstva )

Drenazni vrstva se provede podle poZzadavki CSN 736126. Provedeni, kontrola a zkous$eni se fidi
TKP-S.

Je-li podlozZi komunikace tvofeno nenamrzavym propustnym materialem, nemusi se podsypna
vrstva zfizovat.

6.3.4.1 Material
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Drenazni (podsypna) vrstva se zfidi bud ze Stérkopisku nebo ze Stérkodrti, zrnitosti 0/63. Tloustka
podsypné vrstvy je v zavislosti na unosnosti a vodnim rezimu podlozi vozovky minimalné 100 az 150
mm. Material musi byt sypky, nevazny, bez hlinitych pfimési a dokonale propustny.

6.3.4.2 Kladeni a hutnéni

Podsypna vrstva do celkové tloustky 150 mm se klade a hutni vjedné vrstvé. Je-li projektem
pfedepsana nebo vychazi-li s ohledem na pficny sklon plané tloustka vétsi, klade se ve dvou
vrstvach.

6.3.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu polozené drenazni vrstvy se pozaduje dodrzeni projektem stanoveného pficného sklonu
+1% a dodrzeni rovinatosti v podélném sméru 30 mm pod 4 m lati a. v pfiéném sméru 20 mm pod 2 m
lati.

Dohotovena drenazni vrstva se co nejdfive prekryje dalSi vrstvou. Drendzni vrstva nesmi byt
pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde, musi byt
povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.4 Podkladni vrstvy vozovek

6.4.1 Material 5

Podkladni vrstvy zhotovuji z nestmeleného kameniva (CSN 736126), kameniva stmeleného
hydraulickymi pojivy (CSN 736124), ze stabilizované zeminy (CSN 736125), z regeneratu (recyklatu)
ziskaného frézovanim asfaltovych vozovek, nebo z kameniva stmeleného asfaltem (CSN 736121).
Material a tloustku podkladni vrstvy (popfipadé souvrstvi podkladnich vrstev) stanovi projekt.
Provedeni, kontrolu a zkou$eni rovnéz upravuje TKP-S.

Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popf. doslo k modifikaci oznaceni doposud pouzivaného. V nize uvedené tabulce jsou uvedeny
prevody starého oznaceni na nové.

Prevod oznacdeni vrstev stmelenych hydraulickymi pojivy
Nové oznaceni vrstvy Staré oznaceni vrstvy

CSN EN 14227-1,10 CSN EN 14227-2, 3, 5, 12, 13, 14

ZC Cogri0 ZS Co,8/1,0 ZP Co,1,0 ZH Cog1,0

SC C1,520 SS Cis5/20 SP Cis520 SH Ci520

SC Cau SS Cs/4 SP Cs/4 SH Caa

SC Csss SS Cess SP Ceis SH Ces

SC Csro SS Co2 SP Coi2 SH Co/12

SC Ciz1s SS Ci216 SP Ci2/16 SH Ci2/16

SC Cier20 SS Cis/20 SP Cis/20 SH Cis/20

SC Coor2s SS Cigos SP Cig24 SH Cig/24

6.4.2 Kladeni a hutnéni

Podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva do tl. 220 mm se kladou a hutni v jedné vrstvé. Je.li
pfedepsana tloustka vétsi, klade a hutni se ve dvou vrstvach, kazda min. 100 mm.

PFfi pokladce a hutnéni podkladnich vrstev museji byt dodrZzeny povétrnostni podminky (teplota,
vihkost apod.) stanovené CSN.

6.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva a ze stabilizované zeminy se poZaduje
dodrzeni projektem stanoveného pfi€ného sklonu +1% a dodrZeni rovinatosti v podélném sméru 30
mm pod 4 m lati a. v pfi€ném sméru 20 mm pod 2 m lati. Podkladni vrstva z nestmeleného kameniva
nesmi byt pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde,
musi byt povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.5 Kryty vozovek

6.5.1 Asfaltem stmelené vrstvy

ACO, ACL, ACP: Vrstvy asfaltového betonu, koberce a obalovaného kameniva se kladou strojné
(finiSery). Podrobnosti stanovi CSN 73 61 21.
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Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popF. doslo k modifikaci oznaeni doposud pouzivaného. V nize uvedenych tabulkach jsou uvedeny
prevody starého oznaceni na nové.

Pfevod oznaceni vrstev z asfaltového betonu

Oznadeni vrstev z asfaltového betonu dle ¢SN EN 13108-1

Obrusné vrstvy Lozni vrstvy
Nové oznaceni Staré oznaceni Nové oznaceni Staré oznaceni
ACO 8 ABJ ACL 16 S ABH | (0/16) — TP 109
ACO 8 CH ABJ I, Il ACL 16 + ABH |
ACL 16 ABH 11, 1ll, OKS |
ACO 11 S ABS 1 (0/11) = TP 109 ACL22 S ABVH | (0/22) — TP 109
ACO 11 + ABS | ACL 22 + ABVH |
ACO 11 ABS II, llI ACL 22 ABVH 11, 1ll, OKH |
ACO 16 S ABH | (0/16) — TP 109 Podkladni vrstvy
ACO 16 + ABH | ACP 16 S -
ABH 11, 11l ACP 16 + OKS |, Il
OKH I (0/22) =TP 109
OKH I, 1l

6.5.2 Ochrana pred naslednym narusovanim

Je nutné, aby vSichni spravci inzenyrskych siti nejpozdéji pfed pokladkou krytd a obrusnych vrstev
zavazné potvrdili, Ze maji veSkera sva zafizeni a vedeni v€etné loZe v takovém technickém stavu, ze
nebudou nasledné vyzadovat opravu.

6.6 Svislé a vodorovné dopravni znac¢eni
6.6.1 Svislé dopravni znacky
Svislé dopravni znageni neni soucasti stavby.

6.6.2 Vodorovné dopravni znaéeni

Na novych asfaltem stmelenych krytech se provede nastfikem bilou chloroprénovou barvou. Po zajeti
obrusné vrstvy se provede definitivni Uprava nastfikem reflexni barvou nebo reflexni stérkovou
hmotou.

6.7 Odvodnéni vozovek

Rezim odvodnéni zlstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je optimalizovan
uvedenim komunikaci do nalezitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni poznamenany lokalnimi
vyspravkami rlizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytlukG az po liniové vyspravky po pokladce
inzenyrskych siti. Sjednocenim povrchd bude zajisténo dostateéného podélného a pfFicného sklonu
pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym obrubam a dale pak do okolnich ulic & pfilehlé
zelené.

6.8 Ryhy
6.8.3 Otevirani ryh

Pfed vlastnim zahajenim vykopovych praci je nutno:

- provéfit umisténi stavajicich inzenyrskych siti, které by mohly byt doteny nové pfipravovanymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii vykopovych praci,

- projednat umisténi vykopu a technologii zadsypu a opravy konstrukce vozovky (chodniku)
s pfislusnym spravcem komunikace, kdy na zakladé tohoto projednani bude vydano stanovisko
s vykopovymi pracemi.

6.8.4 Asfaltové kryty vozovek

Pfed zahajenim vlastnich praci se vytvofi svisly, obvykle pfimy okraj vykopu:

- profiznutim stmelenych asfalt. nebo cementobetonovych vrstev, které je potom mozZno vybourat
i obvyklymi prostiedky a nasledné je odvazet oddélené od ostatniho vybouraného a vykopového
materialu k jejich opétovnému pouZiti, nebo na skladku, neur€i-li spravce komunikace jinak

- odfrézovanim asfalt. vrstev v Sifce budouciho vykopu, v tom pfipad& budou okraje zafiznuty,
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- fezné hrany musi byt pravouhlé.

6.8.5 Oprava konstrukce a krytu vozovky/chodniku

Konstrukce a zejména kryt, uzavirajici ryhu, ma mit obdobnou skladbu jako konstrukce plvodni.
U dlazdénych povrchl s totoznym typem dlazby véetné kladeci vrstvy. Neni-li mozné z ¢asovych,
resp. technologickych dlvodu puvodni konstrukci realizovat, je mozné po dohodé se spravcem
komunikace pouzit pfiméfenou konstrukci prevzatou z katalogovych listd. Kone¢nou opravu
konstrukce zpevnénych vrstev vozovky je mozné provadét v obdobi od 16.3. do 31.10. pfisludného
roku.

V pfipadé, Ze si souvislosti vyZzadaji opravu mimo vySe uvedené obdobi, provede se prozatimni
oprava krytu — viz. 6.9.2.1. Kone¢na oprava krytu se provede az v klimaticky vhodném obdobi,
nejdfive vSak 2 mésice po provedeni prozatimni opravy nestanovi-li spravce komunikace jinak.

6.8.6 Prozatimni oprava krytu

Prozatimni oprava krytu musi byt provedena pfed obnovenim provozu. U komunikaci s tfidou
dopravniho zatizeni | az Ill se provede zpravidla polozenim min. 10 cm asfaltovych smési na podklad
fadné zhutnény, jehoz parametry budou splfiovat pozadavky pro zemni plan. V ostatnich pfipadech
staCi nejméné 6 cm asfaltovych smési, u chodnikil 3 cm s pozadavky na podklad, nebo jinym
vhodnym zpUsobem po odsouhlaseni spravcem komunikace.

Prozatimni opravu krytu postacuje provést v puvodni $ifce ryhy tak, jak byla oteviena pfed zahajenim
vykopovych praci.

Stav prozatimni opravy krytu musi byt zhotovitelem pravidelné kontrolovan v €etnosti min. 1 x tydné. V
pfipadé vzniku zavad v celistvosti a rovnosti povrchu musi byt tyto zavady neprodlené odstranény
zhotovitelem.

7. Pozadavky na rozhodujici prace — trubni vedeni

7.1 Zemni prace

7.1.1 Vykopy

Stény pazenych vykopl (ryh) musi byt vzdy pazeny odpovidajicim zplsobem, neni-li jinak povoleno
nebo sjednano smlouvou.

Vytézeny vykopek musi byt ihned po vytézeni odvazen na deponii zhotovitele, nebo skladku odpadu,
neurci-li spravce komunikace jinak.

Zhotovitel provede své prace takovym zpUsobem, aby zamezil ohrozeni nebo zhorSeni kvality dna
vykopl. Narazi-li zhotovitel na Urovni kone€¢ného dna vykopu na podle ného nevyhovujici zeminu,
neprodlené o tom uvédomi TDI a projektanta stavby.

Za mrazu je nezbytné chranit dno ryhy, aby zmrzlé vrstvy nezlistaly pod potrubim nebo kolem né;.

7.1.2 Zasypy

Dale bude uzivano pfedevsim nasledujici ndzvoslovi:

* vykop — zemni objekt, ktery se tvaruje rozpojovanim horniny, jejim odebiranim a odhozenim nebo
nalozenim na dopravni prostfedek se souCasnym vytvafenim svahl a dna s jejich pfipadnym
urovnanim a roubenim.

* ryha — hloubeny vykop, ktery neni Sachtou (plocha plidorysu je vétsi jak 36 m2 a nejvétSi rozmér
neni hloubka) a jehoz pudorys ma Siftku do 2 m.

« aktivni zéna (CSN 73 6133) — horni vrstva zemniho télesa (v tomto pfipadé zasypu) o tloustce
zpravidla 0,5 m, do niz zasahuji vlivy zatiZzeni a klimatu. Pro tuto vrstvu se pozaduji pfisné;si
kvalitativni parametry oproti ostatnim ¢astem zemniho télesa.

« zemni plan (z CSN 73 6133) — plocha uzavirajici zemni téleso ve styku s vozovkou -chodnikem.
Tvofi horni lic aktivni zény.

* kryt vozovky — horni jednovrstva nebo dvouvrstva ¢ast vozovky vystavena svislym a tangencialnim
ucinklim pojizdéjicich nebo stojicich vozidel, které pfenasi do podkladnich vrstev. Sklada se obvykle z
obrusné a lozni vrstvy. Je vystaven bezprostfednimu plasobeni atmosférickych a klimatickych vlivd.

* otevirani ryh a vykopt — rozebrani konstrukce vozovky - chodniku vé&. pfipravnych praci

(vyty€eni - vyznaceni trasy)

* rozdéleni prostoru ryhy v pficném fezu :
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» obsyp (ode dna vykopu do urovné 30 cm nad temeno vedeni inZzenyrské sité€ nebo jeho
ochrany)
* zasyp (od horni Urovné obsypu po spodni uroven konstrukce vozovky chodniku)
* konstrukce vozovky - chodniku (zpravidla podkladni a krytové vrstvy)
« Sitka vykopu - ryhy, ktera musi byt minimalizovana s ohledem na uzitou technologii
vykopovych praci a vlastni ukladani vedeni inZzenyrské sité
* rozS$ifeni - prvni faze opravy zpevnénych vrstev konstrukce vozovky - chodniku
(dodatecné zafiznuti a odbourani pruhu stmelenych vrstev po zhotoveni zasypu a
nezpevnéného podkladu - viz dale)
PFi provadéni zasypu a zejména pak pfi jeho hutnéni je nutné dbat opatfeni na ochranu vedeni, ktera
jsou v ryze polozena. Zhotovitel dale zodpovida za zajisténi soustavného odvodnéni vykop(, za fadné
zabezpecCeni stability vykopu (napf. paZenim) a za pfip. Skody na kfiZzujicim vedeni vSech
inzenyrskych siti. V pfipadé soubé&hu nebo kFizeni vykopl s pfipojkami uli¢nich vpusti dolozi hlavni
zhotovitel doklad o jejich funk&nosti po ukon&eni praci (kamerova zkouska).
Prostor ryhy délime na:
1) Zénu obsypu
2) Z6nu zasypu
3) Aktivni zénu
4) Zé6nu konstrukce vozovky
Do zény obsypu se zpravidla pouziva stérkopisek napf. frakce 0-22. Podle mistnich podminek Ize
pouzit i jiny vhodny material (dle CSN EN 1610).

7.1.2.1 Material zasypu

Jako zasypovy material je mozné pouzit:

pFirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkdm pfislusnych CSN),
vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo nachazejici se v blizkosti stavenisté;

upravené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy
povazuji zeminy s pfidanim jakéhokoliv pojiva (vapna, cementu, popilku apod.), popf. mechanicky
misenim s jinou granulometricky odli§nou zeminou,

smés stmelena cementem odpovidajici svym sloZzenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6124-1,
resp. CSN EN 14 227-1,

zeminy odpovidajici svym sloZenim nestmelenym materialim dle CSN 73 6126-1 (napf.
mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt),

Recyklované stavebni demoliéni materidly napf. R-materidl ze starych poruSenych vrstev
z asfaltovych smési, recyklovany beton, recyklovany $térk z vozovek a kolejového loZe a dal8i (nesmi
byt pouZit cihelny recyklat).

7.1.2.1.1 Neupraveny pfirodni material 5
Jako vhodny pfirodni neupraveny material Ize pro zasypy ryh a vykopl pouzit v souladu s CSN 73
6133 zeminy uvedené v tabulce:

Pouzitelnost zemin pro zasypy vykopu a ryh pro inZenyrské sité

NEPOUZITELNE NEVHODNE PODMINECNE VHODNE | VHODNE
k jakémukoli k pfimému k pfimému pouziti bez k pfimému
pouziti pouziti bez Upravy pouziti
Upravy bez upravy
Nelze upravit béZnymi | Musi se vzdy Podle dalSich vilastnosti Lze pouzit
technologiemi, upravit se rozhodne, zda Ize pouZzit | pfimo bez
Podminky | pouZiti se zpravidla pfimo bez Upravy Upravy
pouziti vyluCuje nebo zda se musi upravit
Organické zeminy ML, MI, CL, Cl |S-F SW, GW,
Aktivni s obsahem MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP, G-F
zéna organickych latek Y SM, SC, GP, GM, GC
vét§im nez 6 %),
bahna, raselina,
Zasyp humus, ornice, MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP, SW, GW,
CE, ME Y SM, SC, GP, GM, GC G-F
ML, MI, CL, CI S-F
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1) Obsah 6 % je hranice pro stfedné organické zeminy dle CSN EN ISO 14688-2.

Pfi vraceni vykopané zeminy zpét do vykopu nebo ryhy musi byt jednoznacné prokazano, ze se jedna
0 zeminu pouzitelnou dle CSN 73 6133 a TKP 3.

Pozadovana mira zhutnéni neupravenych pfirodnich zasypovych materiala.

PoZadovana nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych zemin je uvedena v tabulce. Pro zjisténi
parametru D je srovnavaci hodnotou max. objemova hmotnost suché zeminy podle Proctorovy
standardni zkousky (dale jen PS).

Nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych a ostatnich zemin zhutnitelnych podle Proctora
standard pro zasypy ryh a vykopu

Nazev zeminy

Symbol podle
CSN 73 6133

Parametr D v% 4: 9

Aktivni zéna

do hloubky 0,5
m pod plani 2
(v€etné zasypu)

Zbna zasypu
(mimo
aktivni zénu)

Zona zasypu
v podlozi
nasypu (do
hloubky 0,5 m)

hlina s nizkou plasticitou hlina
se stfedni plasticitou

F5 ML
F5 MI

1023

hlina s vysokou plasticitou
hlina s velmi vysokou
plasticitou

hlina s extrémné vysokou
plasticitou

F7 MH
F7 MV

F7 ME

bez upravy
nelze pouzit
do aktivni zény

hlina Stérkovita

hlina piscita

Stérk s pfimési jemnozrnné
zeminy )

Stérk hlinity

Stérk jilovity

pisek s pfimési jemnozrnné
zeminy

Pisek hlinity

Pisek jilovity

F1 MG
F3 MS
G3 G-F

G4 GM
G5 GC
S3 S-F

S4 SM
S5 SC

hrubozrnné

GW, GP, G-F,
SW, SP, S-F

100 (95)

97

Poznamky :

) Plati pokud /P > 0. P¥i neplastické pfimési jemnozrnné zeminy se pouzije tab. 3.
2) Podminkou je rovnéz dosazeni predepsaného modulu pretvarnosti zemni plané.
3) Bez zlepSeni nelze pouzit pro horni 200 mm ¢&ast aktivni zony.
4) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na $ifku dna

vykopu.

5) Je-li Sitka ryhy mens$i nez 1,2 m, snizuji se hodnoty pozadovaného parametru kvality

zhutnéni o 1%.

Potfebné nejmensi zhutnéni hrubozrnnych zemin je uvedeno v dalSi tabulce a hodnoti se zkouskou

relativni ulehlosti.

Nejmensi mira zhutnéni hrubozrnnych zemin pro zasypy ryh a vykoput

Relativni ulehlost ID 3), 4)

Nazev zeminy Symbol podle |Zéna zésypu (mimo | Aktivni zéna do hloubky
CSN 73 6133 | aktivni zonu) 0,5 m pod plani 2) a plan
Stérk dobfe zrnény G1 GW
Stérk $patné zrnény G2 GP 0,75 (0,70) 0,85 (0,80)
Stérk s pfimési jemnozrnné G3 G-F
zeminy 1)
pisek dobfe zrnény
pisek Spatné zrnény S1SW 0,80 (0,75) 0,90 (0,85
pisek s pfimési jemnozrnné S2 SP
zeminy 1) S3 S-F
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Poznamky :

1) Plati pouze pro neplastickou pfimés jemnozrnné zeminy. V opaéném pfipadé se
pouZije tab. 1.

2) Podminkou je rovnéz dosazeni pfedepsaného modulu pfetvarnosti zemni plané.

3) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na Sifku

dna vykopu.

4) Je-li Sitka ryhy mensi nez 1,2 m, sniZuji se hodnoty poZzadované nejmensi relativni
ulehlosti ID o0 0,05.

Namrzavost zasypovych materiala
Do zasypu od urovné, do které zasahuje hloubka promrzani, je nutno pouzit nenamrzavych zemin.
Hloubka promrzani se pro Ugely tohoto predpisu stanovuje postupem uvedenym v CSN 73 6114.
Informativni hodnoty pro zemi mésta Prahy jsou uvedeny v tabulce:

Informativni hodnoty hloubky promrzani vozovky a podlozi ve mésté Praze

Umisténi vozovky netuha vozovka tuha vozovka
Severni svah 1,05 1,22

Hloubka promrzani | Oboustranna souvisla 0,88 1,08
hpr (v m) z4stavba vyS8inez 6 m
Ostatni pfipady 0,97 1,15

Miru namrzavosti Ize urcit podle zrnitosti (upravené Scheibleho kriterium) - viz CSN 73 6133. Piesnou
miru namrzavosti Ize stanovit pfimou zkouskou zeminy podle CSN 72 1191.

7.1.2.1.2 Upravené zeminy

Pro ucely zasypu vykopu a ryh Ize pouzit upravené zeminy definované TP 94 a pouzivané obvykle v
souvislosti s vyuzitim podmine&né vhodnych a nevhodnych zemin (podle CSN 73 6133) v podlozi a
nasypech pozemnich komunikaci.

Pfi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s TP 94 s tim, ze v téchto TP jsou
nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti upravenych zemin v zasypech
vykopU a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pro upravu piscitych a Stérkovitych zemin Ize v zajmu jejich snadnéjSiho zhutnéni pouzit pfimési jiné
zeminy nebo jinych materialt vhodné zrnitosti.

Pro dpravu jemnozrnnych zemin Ize pouzit pfedevSim pfimés:

« vapna, vyhovujiciho CSN EN 459-1. Postadujici davkovani pro Gpravu jemnozrnnych zemin vapnem
je pfimés 2 - 4 %. Pfimés vapna je vhodna pro Upravu zemin jejichz Cislo plasticity Ip > 10,

+ cementu, vyhovujiciho CSN EN 197-1. Pfimés cementu je vhodna pro Upravu zemin, které
neobsahuji organické latky a jejichz Cislo plasticity Ip < 6. Obvykle postacuje pfimés 2 - 4 % cementu,
+ kombinace cementu nebo vapna s popilkem, ktery vyhovuje pozadavkim CSN EN 14 227-4,
CSN EN 197-1, CSN EN 459-1, CSN 72 2072-7 a TP 93. Jako orientaéni mnozstvi pfimési v tomto
pfipadé Ize uvést 5 — 10 % popilku v kombinaci s 1 az 2 % cementu nebo vapna,

+ dalSich pojiv a materiala, byla-li prokazana jejich ucinnost.

Na Upravu vihkosti mGze byt pouZita voda splfiujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.3 Smési stmelené cementem nebo vapnem, resp. upravené zeminy

Pro ucely zasypu vykopu a ryh Ize pouzit smés stmelenou cementem nebo vapnem, definovanou

v CSN 73 6124-1 a pouzivanou obvykle do podkladnich vrstev vozovek, nebo upravené zeminy dle
CSN 736133 a CSN EN 14227-11.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6124-1, resp. CSN 73 6133
s tim, Ze v téchto TP jsou nékteré poZadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouZiti
upravenych materiald, resp. zemin v zasypech vykopU a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Upravovat Ize v zasadé v8echny druhy vhodnych zemin, kameniva nebo stavebnich demoli¢nich
material(, které je mozno pfisluSnym mechaniza¢nim zafizenim rozmélnit a zpracovat. Kamenivo
musi odpovidat pozadavkim CSN EN 13242. Maximalni zrno nema byt vétsi nez 45 mm, nejvice 63
mm. Vhodnost zeminy pro tento zplisob Upravy je mozné orientacné posoudit podle zrnitosti.
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Cement musi spliiovat pozadavky CSN EN 197-1. Jako pojivo je mozno pouzit portlandské cementy
tfidy 32,5 nebo 22,5 , pfip. portlandské cementy struskové tfidy 32,5. Portlandské cementy struskoveé
a vysokopecni jsou vhodné pro zeminy s nizkym obsahem hlinitych soucasti (Ip <6 %).

PFi pouziti kombinace vapna a cementu je mozno pouzit vapno palené (nehasené) nebo i vapenny
hydrat. NehaSené vapno se s vyhodou pouziva pfi Upravé nadmérné vlhkych zemin, zatimco vapenny
hydrat je vhodny pro Upravu zemin, které maji nizsi vihkost, nez je optimalni.

Na tipravu vlhkosti miiZe byt pouZita voda splitujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.4 Nestmelené materialy

Pro ugely zasypl vykopl a ryh Ize pouzit nestmelené materialy definované v CSN 73 6126-1 a
pouzivané obvykle do podkladnich a ochrannych vrstev vozovek.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6126-1 s tim, Ze v t&chto
ZTP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby spliovaly podminky pro pouZziti nestmelenych
material( v zasypech vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Nestmelené vrstvy jsou vytvofené z kameniva, zeminy ¢i jiného vhodného materialu bez pouziti pojiva.
Vhodnost kameniva, zemin, smé&si zemin nebo smési zemin a kameniva, které maji byt pouZity jako
material zasypl a mechanicky zpevnény, se posuzuje podle zrnitosti, zhutnitelnosti a dosazitelné miry
zhutnéni. Upravena zemina, pouzitd pro zasyp v hloubce promrzani, musi byt nenamrzava. Vyjimku
tvofi pouze pfipad difuzniho vodniho rezimu v podlozi, kdy se pFipousti pouzit pro zasyp material z
upravené (mechanicky) zeminy mirné namrzavé. Na Upravu vihkosti mize byt pouzita voda splfiujici
pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.5 Recyklované stavebni demoli¢ni materialy

PFi rekonstrukcich a demolicich vozovek a objektl obcanské zastavby Ize v mnoha pfipadech

s vyhodou pouzit pro zasypy ryh zpracované, pfipadné upravené vybourané materialy (ve smyslu TP
208 a TP 210). Drcenim, resp. tfidénim vybouraného materialu Ize ziskat nasledujici frakce a druhy
kameniva:

* nenamrzavy material frakce 0-32, ziskany dvojim pfedrcenim betonu, ktery je vhodny pro zasypy
ryh i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Pfi 100 % sloZeni tohoto materialu z drceného betonu se max.
objemova hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 pfi optimalni vihkosti 6 - 8 % hmotnosti.

» material s maximalni velikosti zrna dle TKP 3, ziskany z jednorazového ¢&i dvojnasobného drceni
opotfebované dlazby, betonu, starych asfaltovych smési, apod.

* pfedrceny asfaltovy material frakce 0-16, 0-22, 0-32

Vyhodné Ize k zasypu ryh a vykopu pouzit i upraveny R-material, ziskany :

o odfrézovanim starych porusenych vrstev z asfaltovych smési pfi opravach, resp.
rekonstrukcich netuhych vozovek,

o vybouranim a naslednym pfedrcenim bloku ¢i ker asfalt. souvrstvi (mimo litého asfaltu),

o R-material zrnitosti 0-16, 0-22, resp. 0-32 zvlh¢eny na optimalni vlhkost (3 - 6 % hmotnosti) a
zhutnény na maximalni objemovou hmotnost (2,05 az 2,25 g.cm-3) ma dobré fyzikalné
mechanické vlastnosti a po odpafeni vody se chova téméfr jako mechanicky zpevnéné
kamenivo €i smés stmelena cementem.

Zasypy maji byt vzdy provedeny co mozna nejdfive po skonéeni nutnych operaci, které
predchazeji dokonéeni. Zasypavani se vSak nesmi provadét diive, nez zasypavané konstrukce
dosahnou pevnost, odpovidajici na né vyvolanému zatizeni zasypem.

Zasypy stalych zafizeni musi byt provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv nerovnomérnému
zatizeni nebo poskozeni. Zhuthovani kryciho obsypu pfimo nad potrubim se ma v pfipadé potieby
provadét ruéné. Mechanické zhutfiovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat jen je-li
provedena alespon jedna vrstva o nejmensi tloustce 300 mm nad dfikem trouby.

Ma-li byt odstranéno pazeni vykopu, musi se pokud mozno provadét postupné spolecné
s vyplfiovanim vykopu zasypem, a to tak, aby se minimalizovalo riziko sesuti a vyplnily se a zhutnily
vSechny dutiny vzniklé pazenim.

7.1.2.2 Hutnéni zasypu

PFi zasypavani ryh se z hlediska pozadavkl na kvalitu provadénych praci postupuje v souladu s TP
146, které v nékterych pripadech upravuiji pfislusna ustanoveni CSN 72 1006, CSN 73 6124-1, CSN
73 6126-1, CSN 73 6133, CSN 73 6192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4.
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PFi provadéni zasypu ryh se material uklada po vrstvach, jejichz tloustka musi byt pfizpUsobena:

o Sifce ryhy

o druhu pouzitého zasypového materialu

o pouzité zhutriovaci technice.
Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Vyjimec¢né - v pfipadé prokazani dostate¢ného
zhuthovaciho efektu pouzité techniky mize byt tloustka vrstvy do 500 mm. Hutnéni musi byt
provadéno strojné tak, aby byly splnény poZadavky tab. 2, 3 nebo 5. Hutnéni zasypu musi byt
provadéna po vrstvach. Kontrolu hutnéni statickou zatéZovaci zkous8kou je nutno provést u hlubokych
prekopl (napf.kanalizace). U béznych prekopl — pokladka kabelovodl - Ize k informativni kontrole
hutnéni pouzit razové zkousky lehkou dynamickou deskou. Je-li kritériem modul pfetvarnosti Edes,2,
musi byt hutnéni provadéno tak, aby minimalni dosazena hodnota modulu pretvarnosti Eder,2 z druhé
zatéZovaci vétve statické zatéZovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s
pozadavky uvedenymi v tabulce, pokud u jednotlivych technologii neni stanoveno jinak.
Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Eqei 2, resp. orientaéniho razového modulu pruznosti

Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu

Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eger,2 resp.

orientaéniho razového modulu

pruznosti Mvd 1) v MPa
na paraplani

Konstrukce Zemina

na zemni plani
60 (35)
100 (45)
45 (30)
60 (35)

Vozovka jemnozrnna
hrubozrnna
jemnozrnna

hrubozrnna

Chodnik

Poznamka :
1) Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly pruznosti Mvd stanovené zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

7.1.2.3 Kontrola kvality zasypu
Radné zasypani vhodnym materidlem v z6né zasypu se prokazuje:

o pfed zahajenim praci zatfidénim zasypového materialu a prokazanim, ze splfiuje pozadavky
shrnuté v pfedchozim textu (v€. namrzavosti u materidld do aktivni zény). V pfipadé pouziti
vice druh(l materiald musi byt priikaz proveden pro vSechny pouzité druhy.

o Vv prubéhu praci zkouskami miry zhutnéni resp. unosnosti. Témito zkouSkami se zjistuje, zda
vlastnosti zhutnéného zasypu spliiuji poZadavky. Cetnost provadénych zkousek je
pfedepsana v tabulce, nestanovi-li spravce komunikace jinak.

Zakladni ¢etnost kontroly zhutnéni pfi provadéni zasypu.

Zpusob kontroly

max.pocet vrstev na 1 zkousku
(celkova kontrolovana tloustka v
m)

minimalni po€et zkousek na
kaZdych zapoc&atych 100 m
deélky

Statickou zatéZovaci deskou

2(0,5m)

1

Lehkou dynamickou deskou

2(0,5m)

5

Jamkou

1(0,3m)

1

* U pfi€nych pfekopu vozovek je nutné provedeni 1 zkousky na 3 m pfekopu.

* Poznédmka: vy8e uvedené Cetnosti plati pro zhotovitele, ktefi jsou drZiteli certifikatu
systému jakosti v rdmci RSJ-PK. Pro ostatni zhotovitele plati zpfisnény reZzim kontroly
kvality dle poZadavku spravce komunikace.

7.1.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vyty&ena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate¢né pfesné znama (situaéné nebo vyskové),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

PFi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace je nutné provadét ruéné a dodrZovat pfi tom pfipadné
dopliujici pokyny pracovnikid odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruseny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materidlem a fadné zhutni strojnim péchem.
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7.1.4 Stola
Neobsazeno

7.1.5 Trhaci prace
Neobsazeno

7.1.6 Vyplnéni stoly po pokladce potrubi
Neobsazeno

7.2 Stavba

7.2.1 Vytyéeni

Pred vytyCenim musi byt proveden dostatecny priizkum zji§téni polohy potrubi, kabell a jinych
podzemnich zafizeni. V pfipadé, Ze by vysledky tohoto prizkumu ovlivnily smér a hloubku ulozeni
navrzeného potrubi, musi byt o tom informovan projektant.

Osa a Sitka ryhy v misté jejiho horniho okraje musi byt pfesné zaméfeny (vytyCeny), oznaceny
a zakresleny.
Doc¢asné osazené vytyCovaci koliky musi byt zajistény ve stabilni poloze, aby se zabranilo pozmeénéni
jejich polohy.

7.2.2 Dodavka, nakladani, vykladani a doprava na stavenisti

Trouby, potrubni souc¢asti a pfisluSenstvi spoju musi byt kontrolovany, zda jsou dostateéné oznaceny
a zda jsou v souladu s pozadavky PD. Navody vyrobct musi byt dodrzovany.

Stavebni vyrobky musi byt peclivé prohlizeny jak pfi dodavce tak i bezprostfedné pfed vystavbou, zda
nevykazuji poskozeni.

7.2.3 Skladovani

Navody vyrobcl a pozadavky technickych norem vyrobkd musi byt dodrzovany.

VS8echny materialy musi byt skladovany vhodnym zplsobem, aby byly udrZzovany d&isté a bylo
zabranéno znecisténi nebo poskozeni.

Trouby se musi pfi skladovani zajistit, aby se zabranilo poskozeni zplisobenému odvalenim. Ma byt
zabranéno nadmérnym skladovacim vysSkam, aby trouby v dolni &asti skladky nebyly pretizeny.
Skladka trub nesmi byt zfizena v blizkosti otevienych ryh.

Trouby s vnéjSi ochrannou Upravou se v pfipadé potfeby ukladaji na podlozky, zabranujici ulozeni
pfimo na zem, aby se tim zabranilo znecisténi a poSkozeni vnéjSi ochranné uUpravy a spoju. Pfi
chladném pocasi maji byt vSechny trouby uloZzeny na podlozky, které zabrani pfimrznuti k zemi.

7.2.4 Spousténi do ryhy / prikopu

Z bezpec¢nostnich divodu a k zabranéni poskozeni se ke spousténi potrubnich ¢&asti do ryhy
a stavebnich Sachet pouziva vhodnych stroji a postupl. Pokladka je provadéna osobami odborné
zpusobilymi a probiha v souladu s pfisluSnymi normami.

7.2.5 Pokladani

Pokladani trub ma zacit na dolnim konci trasy, pfiemz se trouby obvykle pokladaji tak, Ze jsou hrdla
obracena k hornimu konci.

V pfipadé déle trvajiciho pferuSeni praci musi byt konce trub pfechodné& uzavieny. Ochranna vicka
smeji byt odstranéna teprve bezprostfedné pfed provadénim trubniho spoje. Trouby musi byt
chranény pfed vnikanim nezadouciho materiélu. Pfipadny nezadouci material se musi z trub odstranit.
Jestlize je nutna urcita orientace (poloha) trub, napf. ozna¢enim horniho dfiku trouby, musi byt pfi
pokladce dodrzena.

Potrubi musi byt i pokladano na upravené podlozi a chranéno vhodnym zplsobem pfed poskozenim.

7.2.6 Smérové a vysSkové vedeni

Trouby se musi smérové a vysSkové ukladat co nejpfesnéji v ramci pfipustnych odchylek danych
projektovou dokumentaci nebo piislusnych CSN. Kazda nutnd zména vyskového uloZeni se provadi
vyplnénim nebo odebranim ¢asti loze, pfiCemz je vzdy tfeba zajistit kone¢né podepreni trub po celé
jejich délce.

7.2.7 Spoje

Casti povrchu trub, které pFichazeji do styku se spojovacim materidlem, musi byt neposkozené, &isté
a v pripadé potfeby i suché. Zasuvné spoje musi byt namazany za pouZiti mazadel a metod
doporuéenych vyrobcem.
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Pokud nemohou byt trouby ru¢né spojovany, pouziva se vhodnych nastrojl. V pfipadé potfeby se
chrani konce trub. Trouby maiji byt pfi stalém plsobeni osovych sil spojovany bez pfilisného tlaku, aby
nedoslo k jejich pretizeni. Musi byt kontrolovana pfesna poloha v pfimém sméru a v pfipadé potfeby
po spojeni korigovana.

Kde je pfedepsana mezera mezi hladkym koncem a hrdlem nasledujici trouby, musi se dodrzet
pfipustné odchylky stanovené vyrobcem.

Zkracovani trub

Zkracovani trub musi byt provadéno vhodnym néafadim, doporuéenym vyrobcem. Rezy musi byt
provedeny tak, aby byla zajisténa funkce naslednych spoji. Vhodné opravy vnéjSich ochrannych
Uprav a vnitfni vystelky se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

7.2.8 Zachazenis vodou

Zhotovitel musi zamezit hromadéni vody v kterékoli ¢asti stavby. Voda vytékajici nebo svadéna do
vykopU a Stoly musi byt odvedena nebo odcerpana.

Zhotovitel je povinen provést veskeré kroky k zamezeni nepfiznivého ovlivnéni vlastnosti okolni
zeminy v dasledku procesu odvodnéni. Zhotovitel musi zamezit vniknuti vody do potrubi.

Po ukonc&eni odvodriovani vykopU (ryh) se musi dostateéné uzavfit do¢asné stavebni drenaze.

7.3 Bezpecénostni méreni
Neobsazeno

7.4 Uvedeni do puvodniho stavu
Po dokonc€eni veSkerych praci na trubnim vedeni budou mimo Useky navrhovanych novych
komunikaci a zpevnénych ploch, povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

7.5 Zavéreéné prohlidky, zkousky

Po ukoné&eni vystavby se provadi pfislusné prohlidky nebo zkousky dle platnych CSN. Vizualni
prohlidka zahrnuje kontrolu smérového a vyskového usporadani, spoji, poskozeni a deformaci,
vystelek a povlakd.

Zkou$ka vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet se provadi vzduchem nebo vodou a to dle
CSN EN 1610.

.V pfipadé jediné nebo opakované neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku
vodou a vysledek zkousky vodou je pak jediné rozhoduijici.

Tlakova zkouska potrubi za ucelem zjisténi pevnosti a tésnosti potrubi se provadi vzduchem nebo
inertnim plynem dle CSN EN 12 327.

Tlakové potrubi se zkous$i podle CSN EN 805, CSN 75 59 11.

7.6 Kvalifikace

Ke kontrole a provadéni stavebnich postupu musi byt urCeni kvalifikovani a zkuSeni pracovnici.
Zhotovitelé zajisténi objednatelem musi mit kvalifikaci odpovidajici provedeni praci. Objednatel ovéfi,
zda zhotovitelé maji odpovidajici kvalifikaci.

7.7 Hygienické zabezpeceni vody

Kvalitu vnitfniho povrchu vodovodniho potrubi a armatur (tam, kde dochazi ke styku povrchu s pitnou
vodou), je nutné vzdy zvolit v souladu se zakonem ¢€.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o
zméneé nékterych souvisejicich zakona a s vyhlaskou €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody.

Znecisténi vniklé do vodovodniho potrubi se likviduje proplachy pfislusného Useku potrubi, pfiéemz se
uvazuje s nutnosti zvySeného kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného co nejblize
proti sméru toku vody, a to v takovém mnoZstvi, aby maximalni koncentrace volného chléru byla 0,3
mg/l (v souladu s vyhlaSkou Min. zdrav. €.409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody).

Nutny €asovy interval kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného stanovi oddéleni
technologie vody provozovatele vodovodu na podkladé vysledkd analyz vzork(l vody odebranych za
dotéenym usekem potrubi.

Po provedeni proplachu a chlorovani Useku nového fadu odebere pfislusny uUtvar provozovatele
vodovodu vzorky vody a jejich analyzy zpracuje akreditovana laboratof provozovatele vodovodu.
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