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A. Identifika€ni udaje

Nazev stavby:

Predmét stavby:

Stupen dokumentace:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Objednatel:

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 105 - OBLAST KE HRADKU

Pfedmétem stavby je homogenizace konstrukCnich vrstev
vozovky v oblasti Ke Hradku, kterd zahrnuje ulice
Ke Hradku (usek K Verneraku — Nad Belvederem) a Nad
Belvederem. Stavajici obruby budou, vzhledem Kk jejich
Spatnému technickému stavu, po obou stranach
komunikace vyménény v celém rozsahu za nové. Soucasti
navrhu je feSeni odvodnéni zpevnénych ploch
komunikace.

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

ulice Ke Hradku (usek K Verneraku — Nad Belvederem)
a Nad Belvederem; Praha 4 - Kunratice

Kunratice (728314)

MC Praha — Kunratice
K Libusi 7/10
148 23 Praha 4

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 105 — OBLAST KE HRADKU
B. Souhrnna technicka zprava



B. Pravodni a souhrnna technicka zprava
1. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, vyznam
Projekt feSi homogenizaci konstrukénich vrstev vozovky. Povrch komunikaci v dotéené

oblasti vykazuje fadu poruch, a to ve formé& mistnich poklesl, ploSnych vyspravek,
mozaikovych, podélnych, pfi€nych a sitovych trhlin. Na vozovce se dale vyskytuji poruchy
obrusné vrstvy ve formé ztraty asfaltového tmele a makrotextury povrchu.

Oprava vozovek pocitd s obnovou vSech konstrukénich vrstev vozovek. Dale budou
vybourany stavajici nekvalitni (zni¢ené) betonové obruby a osazeny obrubniky nové,
pfiblizné v poloze stavajicich.

Pfed pokladkou nového asfaltu budou v pfipadé potfeby provedeny drobné vyskové
a smérové upravy povrchovych znakl stavajicich trubnich fadd (kanalizace, vodovod,
plynovod).

b) predpokladany pribéh stavby
Predpokladany termin zahajeni stavby prvni polovina roku 2018.

Etapizace: Pfedpokladana etapizace prozatim neni znama.

Objizdky obou uzaviranych uUseku budou mozné po sousednich mistnich komunikacich.
Pfedpokladana lhuta vystavby 3 mésicu.

c) vazba na uzemni plan
V izemnim planu hl. m. Prahy se uvedeny prostor naléza ve funkéni plose OB — disté

obytné. Projekt neni v rozporu s funkénim vyuzitim platného uzemniho planu.
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Obrazek 1 - Vyfez z uzemniho planu hl. m. Prahy J
d) struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Lokalitu charakterizuje obytna zastavba doplnéna o ob&anskou vybavenost (Kunraticky les).

V dochazkové vzdalenosti se naléza autobusova zastavka U Kunratického lesa a Volha, dale
pak VS kolej Volha.

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 105 — OBLAST KE HRADKU
B. Souhrnna technicka zprava



e) vliv_technického feSeni_stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni

prostredi
Pfredmétem pozadavkll dotéenych organi statni spravy jsou predevSim pozadavky

na zajisténi ochrany zivotniho prostfedi a ochrany obyvatel pfed nezadoucimi vlivy
z vystavby a provozu na komunikacich. Navrh stavby respektuje vySe uvedené pozadavky
a minimalizuje dopady na Zivotni prostiedi.

f) celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a havrhovana opatreni
Cilem opravy komunikace je zlepSeni bezpecnostnich, technickych, kvalitativnich parametr(

komunikace a pfidruzeného dopravniho prostoru.

Duvodem realizace této akce je nevyhovuijici technicky stav daného useku. Kvalita vozovky
a chodnikd je ovlivnéna ¢etnymi propady a poklesy komunikace.

V rémci navrhu byl kladen duraz na bezbariérovou Upravu stavby s ohledem na pohyb osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Navrh stavebni Upravy, pfispéje ke zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu a pohybu chodct
pFedevsim déti pfi cesté na zastavku MHD U Kunratického lesa a Volha nebo do VS koleje
Volha a ptilehlého arealu VS.

Stavba nema vliv na planované stavby v okoli

2. Prehled vychozich podkladi a pruzkumu

Podklady vilastni
geodetické zaméreni proved! (Ing. Miroslav Franzl — GSK, 12/2016)

pofizeni fotodokumentace (12/2016)

prizkum stavajiciho priibéhu inzenyrskych siti

prizkum stavajiciho dopravniho znaceni

mistni Setfeni

prizkum terénu

Dokumentace je sestavena dle vyhlasky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb)

o priuzkum majetkopravnich vztahu

O 0O O 0 O O O

Dopliujici mapové podklady
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), katastralni mapa
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa
o mapovy podklad (zdroj © Openstreetmap.org)

Mapové podklady inZenyrskych siti byly poskytnuty v digitédlni podobé. V situaci jsou
zakresleny trasy vSech stavajicich podzemnich vedeni, tak jak byly ziskany od jednotlivych
spravcl inzenyrskych siti. Zakresy nékterych podzemnich vedeni jsou pouze informativni,
neékteré podklady od jednotlivych spravcul jsou nejasné a je proto bezpodmineé&né nutné pred
zahajenim praci nechat podzemni vedeni vytyCit od jednotlivych spravcu. Pro praci
v jednotlivych ochrannych pasmech plati pfisludné predpisy.

3. Clenéni stavby

a) zpusob Cislovani a znaceni

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 105 — OBLAST KE HRADKU
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Clenéni dle &iselné fady stavebnich objektd viz vyhlagka 146/2008 Sb.:
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci
b) ur€eni jednotlivych €asti stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:
Stavebni objekty podléhajici pouze SP (PD v urovni DSP):
SO 105 — Oblast Ke Hradku

4. Podminky realizace stavby

a) vécné a casové vazby souvisejicich staveb, uvazovany prabéh vystavby a zajisténi
jieii plynulosti a koordinovanosti
V soucasné dobé nejsou znamy zadné koordinované akce

b) zajiSténi pristupu na stavbu
Pfistup na staveniSté bude zajiStén z mistnich komunikaci K Verneraku, Ke Hradku a

Na Lhotech. Dle pozadavka majiteld pozemkd pod ulici Ke Hradku bude stavenistni doprava
vedena ulici Na Lhotech a Nad Belvederem.

c¢) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Pro stavbu se stanovuji podminky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost vSech

objektl v prostoru stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli. Je tfeba zachovat moznost
pfijezdu pro pozarni vozidla, jakoz i fadné vyznacit navrzené objizdky. Realizace stavby je
pfedpokladana tak, aby byla co nejméné omezena dopravni obsluznost dotené oblasti
(zachovani vjezdl a zasobovani). Prace budou v jednotlivych etapach provadény pfi uplné
uzavirce komunikace.

5. Prehled budoucich vlastnikil a spravcu

a) Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou
jednotlivé stavebni objekty
Na stavbu je zpracovan samostatny majetkopravni elaborat. Uvedena komunikace je

ve spravé MC Praha - Kunratice.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby
nezmenén

6. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavebni objekty fady SO 100 budou predany objednateli do uzivani po dokonceni
jednotlivych etap. Z €asovych, technickych, technologickych a finan&nich divodd je nutné
provést vSechny stavebni objekty v ramci SO 100.

7. Souhrnny technicky popis stavby

7.1 Souhrnny technicky popis — stavajici stav

V souCasné dobé je v Praze - Kunraticich technicky stav vozovek a chodnikd v mnoha
ulicich velice $patny. Zivotnost stavajicich asfaltovych vozovek jiz byla znaéné prekrodena,
kromé béznych zavad (vytluky, pokles podlozi) jsou vozovky znehodnoceny nekvalitni
opravou ryh po postupnych pokladkach jednotlivych inZzenyrskych siti, zejména trubnich
fadl. Bylo, proto vybrano nékolik oblasti kde jsou ulice v nejhor§im stavu, tyto ulice budou
prednostné opraveny.

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
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Jednou z vytypovanych lokalit je oblast Ke Hradku, ktera je feSena vramci predlozené
projektové dokumentace. Tato oblast zahrnuje ulice Ke Hradku (Usek K Verneraku — Nad
Belvederem) a Nad Belvederem.

Ulice Ke Hradku je ve stavajicim stavu dvoupruhova obousmérna komunikace Sifky 6,0 m.
Po obou stranach komunikace jsou situovany pasy zelené a lokalni chodniky. Levostranny
zeleny pas ma Sifku 1,55 — 2,15 m, pravostranny zeleny pas je o malo uzsi, ato 1,75-2,0 m
a lokalné se v nich vyskytuji chodnikové plochy. V mistech vjezd( na soukromé pozemky je
zelen bud pFeruSena a nahrazena zpevnénym povrchem, nebo sama tvofi pfistup na
pozemky.

Ulice Nad Belvederem je ve stavajicim stavu dvoupruhova jednosmérna komunikace Sitky
5,0 — 6,5 m. Po obou stranach komunikace jsou situovany pasy zelené. Asfalt pfi levé strané
komunikace je vyuzivan pro podélné parkovani. Levostranny i pravostranny zeleny pas maji
shodnou S§itku cca 1,1 — 1,2 m. V mistech vjezdli na soukromé pozemky je zelenn bud
pferuSena a nahrazena zpevnénym povrchem, nebo sama tvofi pfistup na pozemky.

7.2 Technicky popis jednotlivych objekttll a jejich soucéasti stanovi pro

7.2.1 Pozemni komunikace SO 100 - Objekty pozemni komunikace

a) VycCet a oznageni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:
SO 105 — Oblast Ke Hradku

b) Zakladni charakteristiky pfislu§nych pozemnich komunikaci

V souvislosti s navrhem opravy komunikace bylo snahou upravit vybrané navrhové
charakteristiky komunikace (sjednotit Sitkové pomeéry komunikace, Uprava pfi¢nych sklonu
vozovky, podélna stani, narozi kiizovatek, pfechody a mista pro pfechazeni.

Cilem akce je oprava komunikace a pfilehlych komunikaci pro pési, odstranéni defektl
a vySkovych poklest komunikace, oprava stavajicich podélnych stani, nahrazeni stavajicich
chodnikovych povrchi mozaikovou dlazbou, oprava odvodnéni komunikace véetné vpusti
a pripojek uli¢nich vpusti a rektifikace stavajicich povrchovych znakl inzenyrskych siti..

SO 101 - Objekty pozemnich komunikaci — spole¢na ¢ast

Vymezené stavenidté se nachazi v severni ¢asti Kunratic. Pfedmétem feSeni je stavajici
prostor mistni komunikace, ulice Ke Hradku (usek K Vernerdku — Nad Belvederem) a Nad
Belvederem, nachazejici se v oblasti zastavéné po obou stranach rodinnymi domy.

Ulice Ke Hradku bude opravena v useku mezi kfizovatkami s ulici K Verneraku a ulici
Nad Belvederem. Opravovana ¢ast nezahrnuje soukromé pozemky v Casti ulice pfi
kfizovatce s ulici K Verneraku, majitelé téchto pozemkd odmitli rekonstrukci, ktera by vedla
ke zlepSeni stavajiciho stavu a zhodnoceni jejich pozemk(. Délka opravované komunikace
¢ini 331,70 m.

Ulice Nad Belvederem bude opravena v celé jeji délce v useku mezi kfizovatkami s ulicemi
Ke Hradku a Na Lhotech. Délka opravované komunikace €ini 134,32 m.

Vramci upravy ul. Ke Hradku bude sjednoceno S$itkové uspofadani prostoru mistni
komunikace na 6,0 m (respektive 4,0 m pfi napojeni na stavajici usek). Stavajici nekvalitni
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betonové obruby budou nahrazeny novymi, které budou vymezovat jizdni pas Sifky 6,0 m
(respektive 4,0 m pfi napojeni na stavajici usek). Sitka opravy v mistech soukromych
pozemku je proménna. Pri levé strané komunikace bude zfizen chodnik ze zamkové dlazby.

V ramci upravy ul. Nad Belvederem bude sjednoceno Sifkové usporadani prostoru mistni
komunikace na 3,5 m. Stavajici nekvalitni betonové obruby budou nahrazeny novymi, které
budou vymezovat jizdni pas Sifky 3,5 m. Pfi pravé strané komunikace bude zfizen chodnik
ze zamkoveé dlazby.

Vzhledem Kk mnozZstvi stavajicich obrub, které jsou v pokrocilém stupni poruSeni, se
pfedpoklada 100% vyména obrub. Vtomto prostoru bude provedena homogenizace
konstruk&nich vrstev vozovky, pfiCemz niveleta nového povrchu bude vedena pfiblizné ve
stavajicich sklonovych pomérech.

V bézné trase (mimo vjezdy na soukromé pozemky) bude upraven pas zelené a chodniky
v celé jejich Sifi. Navrh je feSen s ohledem na stavajici vjezdy k soukromym pozemkim,
které se napojuji na ul. Ke Hradku a Nad Belvederem. V mistech vjezdl je obruba snizena
ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v zavislosti na vySkové poloze jednotlivych vjezdu.
V8echny vjezdy, které se na komunikaci napojuji, budou v celé ploSe provedeny se
zpevnénym povrchem ze zamkové dlazby. Pfi obou ulicich bude realizovan chodnik ze
zamkové dlazby.

Situacni feSeni je soucasti vykresovych pfilohy B. 2.5.

Komunikace zUstanou dle stavajiciho stavu funkéni skupiny C — obsluzna komunikace,
obousmérna dvoupruhova.

Smérové poméry

Smérové feSeni respektuje stavajici smérové poméry komunikaci dané geodetickym
zaméfenim. VSemi Useky feSenych komunikaci je prolozena vytyCovaci osa, od které je
odmeéfena Sifka vozovky typicka pro dany Usek.

NaroZni oblouky v dotéenych kfizovatkach kopiruji stavajici uspofadani a stavajici poloméry,
jejichz hodnoty se pohybuji mezi 4 — 10 m. Ve vétSiné pfipadl nejsou spinény podminky
CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich pro minimalni poloméry.
Splnéni podminek by vyZadovalo zasahy do soukromych pozemku (zkoseni roht plotovych
linii) a pfelozky (ochranu) stavajicich inzenyrskych siti. Vzhledem k minimalnimu provozu
nakladnich vozidel v pfedmétné oblasti i slabému celkovému dopravnimu zatiZeni by byly
vynalozené prostfedky nepfiméfené dosazenému vysledku.

Smérové poméry jednotlivych os jsou soucasti situacnich pfFiloh B. 2. V nich jsou uvedeny
vytyCovaci body jednotlivych os, jakoz i jejich parametry.

Vyskové reseni

Vy8koveé feSeni je vmax. mozné mife feSeno v souladu se stavajicim stavem danym
geodetickym zaméfenim. Jakakoli zména vySky miUze mit dopad na odvodnéni komunikace,
jakoz i na zhorSeni podminek pro samostatné sjezdy na pfilehlé soukromé pozemky.

Celé FfeSené uzemi je rovinaté a s podélnymi sklony 0,3 — 5,1 %. Sklon 0,3 % je feSen v ul.
Ke Hradku, kde vychazi ze stavajiciho feseni.

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
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Sitkové usporadani

SO 105 — Oblast Ke Hradku — ulice Ke Hradku

Sitkové usporadani prostoru mistni komunikace vychazi z usporadani stavajici komunikace.
Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 6,0 m vcelém feSeném useku mezi
kfizovatkami ul. K Vernerdku a Nad Belvederem kde se napojuje na neupravovanou Cast
Sitkou 4,0 m. V prostoru pfed kfizovatkou s ulici K Verneraku (cca 150 m) bude opravena
pouze ¢ast komunikace. Divodem pro vyjmuti této ¢asti komunikace je nesouhlas maijitel(
pozemkl pod komunikaci s opravou, maijitelé téchto pozemkd odmitli rekonstrukci, ktera by
vedla ke zlepSeni stavajiciho stavu a zhodnoceni jejich pozemkd. V tomto misté se tak
oprava smérové a vySkové navaze na stavajici stav.

Po obou stranach se nachazeji pasy zelené a lokalni chodniky, které budou od povrchu
komunikace oddéleny novymi betonovymi obrubami. Obruby budou osazeny s vySkovym
odskokem 12 cm oproti asfaltovému povrchu komunikace. V mistech vjezdl na soukromé
pozemky a mist pro pfechazeni bude obruba sniZzena ze standardnich 12 cmna 2 — 5 cm
v celé délce vjezdu. Vjezdy, které se napojuji na ul. Ke Hradku, budou v celé jejich ploSe
provedeny se zpevnénym povrchem ze zamkové dlazby tl. 80 mm. V mistech, kde se
nenachazeji vjezdy, bude pas zelené uveden do pavodniho stavu.

Po celé délce opravované ulice Ke Hradku bude na jeji severni strané doplnén chodnik.
Tento chodnik bude Sitky min. 1,5 m, Tento chodnik bude vybudovan s povrchem
Z betonové zamkové dlazby barvy pfirodni Sedé. Vzhledem ke stupni poruseni stavajiciho
povrchu se da pfedpokladat, Zze stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi ¢astmi jsou
v nevyhovujicim stavu, a proto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu
chodniku a s pokladkou novych konstrukénich vrstev v mistech, kde se chodnik
v soucCasnosti nenaléza. Chodnikové plochy navazuji na stavajici souvisly chodnik, a proto
zde v oblastech vjezdl a mist pro pfechazeni budou realizovany prvky pro zdravotné
postizené.

SO 105 — Oblast Ke Hradku — ulice Nad Belvederem

Sitkové uspofadani prostoru mistni komunikace vychazi z usporadani stavajici komunikace.
Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 3,5 m v celém feSeném uUseku. Po obou
stranach jizdniho pasu se nachazeji pasy zelené, které budou od povrchu komunikace
oddéleny novymi betonovymi obrubami. Stavajici prostor vyuzivany pro podélné stani bude
z dlvodu rozliSeni uliéniho profilu provedeno ze zpevnéného povrchu z betonové zamkové
dlazby tl. 80 mm. Obruby budou osazeny s vySkovym odskokem 12 cm oproti asfaltovému
povrchu komunikace. V mistech vjezdl na soukromé pozemky a mist pro pfechazeni bude
obruba sniZzena ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v celé délce vjezdu. Vjezdy, které se
napojuji na ul. Nad Belvederem, budou v celé jejich ploSe provedeny se zpevnénym
povrchem ze zamkové dlazby tl. 80 mm. V mistech, kde se nenachéazeji vjezdy, bude pas
zelené uveden do puvodniho stavu.

V celé ulici jsou situovany stavajici viezdy se zna¢né poruSenym povrchem. V ramci stavby
budou vybourany a obnoveny s povrchem ze zamkové dlazby. Vzhledem ke stupni poruseni
stavajiciho povrchu se da predpokladat, Ze stavajici podkladni vrstvy jsou v nevyhovujicim
stavu, a proto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu vjezda.
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Po celé délce ulice Nad Belvederem bude na jeji vychodni strané doplnén chodnik. Tento
chodnik bude Sifky min. 1,5 m, Tento chodnik bude vybudovan s povrchem z betonové
zamkové dlazby barvy pfirodni Sedé. Vzhledem ke stupni poruSeni stavajiciho povrchu se da
pfedpokladat, Ze stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi ¢astmi jsou v nevyhovujicim
stavu, aproto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu chodniku
a s pokladkou novych konstrukénich vrstev v mistech, kde se chodnik v soucCasnosti
nenaléza. Chodnikové plochy navazuji na stavajici souvisly chodnik, a proto zde v oblastech
vjezdl a mist pro pfechazeni budou realizovany prvky pro zdravotné postizené.

SO 101 - Objekty pozemnich komunikaci — spoleéna ¢ast

Priéné sklony

Vzhledem k vyuziti stavajicich podkladnich vrstev je nutno s minimalnimi odchylkami
respektovat stavajici pficné sklony. Vzhledem ke stavebné technickému stavu komunikaci je

v8ak urCeni povrchu komunikaci pomeérné obtizné, a tak je nutné pfihlédnout k potfebam
odvodnéni a ndvaznosti na okolni samostatné sjezdy.

PFicny sklon je v celé feSené oblasti navrzen o hodnotach mezi 1 — 2,5 %. Sklon je dle
mistnich podminek bud jednostranny, nebo stfechovity. Pfi€né sklony jsou popsany
v pfilohach Podélné profily. V napojeni ul. Ke Hradku na ul. K Verneraku je nutno pfizpUsobit
klopeni vozovky podélnému sklonu ul. K Verneraku, ktery v misté kfizeni dosahuje az 11 %.

Postup opravy vozovky

Homogenizace povrchu vozovky bude zahajena odstranénim stavajicich konstruk&nich
vrstev komunikaci. Zde budou provedeny nové Stérkoveé podkladni vrstvy, které budou fadné
zhutnény. Na vyrovnany a dostate¢né unosny Stérkovy podklad bude aplikovan infiltraéni
postfik v mnozstvi 2 kg/m2 a nasledné polozena vrstva asfaltového betonu pro lozni vrstvy
ACL 16+ vtl. 70 mm. Podkladni asfaltova vrstva bude opatfena spojovacim asfaltovym
postfikem v mnozstvi 0,5 kg/m2. Na podkladni vrstvu bude polozena vrstva obrusna
z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm.

Plvodni konstrukce zpevnénych ploch

Vozovka - asfaltova
Vyspravky asfaltovych vozovek jsou navrzeny v souladu se stavajicim stavem, a to
v uspofadani D1-N-2-V-PlIII:

- Asfaltovy beton obrusny  ACO 40 mm
- Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 70 mm
- Stérkodrt tF. A SDa 150 mm
- Stérkodrt tf. min. B SDga 150 mm
Celkem 410 mm

Vozovka - dlazdéna
Vyspravka dlazdéné vozovky je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to v uspofadani
D2-D-1-V-PIIl

- Betonova dlazba DL 80 mm
- Loze — drt L 40 mm
- Stérkodrt SDa 150 mm
- Stérkodrt SDg 200 mm

Celkem 470 mm

Vjezdy - dlazdéné
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Vyspravka dlazdénych vjezdl je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to v usporadani
D2-D-1-O-PIII.

- Betonova dlazba DL 80 mm
- Loze — drt L 40 mm
- Stérkodrt SDa 200 mm

Celkem 320 mm

Chodniky — dlazdéné (nepojizdéné)

Vyspravka dlazdénych chodnik(l je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to
v usporadani D2-D-2-O-PIIl.

- Betonova dlazba DL 60 mm
- Loze — drt L 30 mm
- Stérkodrt SDa 150 mm

Celkem 240 mm

Komunikace jsou lemovany betonovymi silniénimi obrubami, které jsou v8ak v nevyhovujicim
stavu. Veskeré obruby budou vytrhany a nahrazeny novou obrubou typu ABO 2-15 se
zakladni vyskou 12 cm. Ve vjezdech je obruba zapusténa a je feSena s odskokem 2 — 5 cm
(dle mistnich podminek). Mezi plnou a zapusténou obrubou bude pouzit nabéhovy dilec.
V napojeni na ulici K Vernerdku bude pouZita kamenna obruba OP3, v mistech rozhrani
vozovky a podélného parkovani bude uzita obruba typu ABO 13-10.

Vjezdy a chodniky budou lemovany betonovou obrubou typu ABO 15-10, ktera bude
zapusténa na uroven zpevnéné plochy vjezdu &i vstupu. Tam, kde obruba tvofi pfirozenou
vodici linii chodniku je nutné zajistit Slapnuti min. 6 cm (optimalné 8 cm).

Komunikace

Zavérem budou obnoveny plochy zelené za obnovenymi obrubniky, a to v celé Sifi zeleného
pasu. Tento bude tvofen 150mm vrstvou humozni zeminy s travnim semenem.

Upravy pro zdravotné postizené
Vzhledem k absenci péSich koridorl (respektive pouze lokalnim napojeni na stavajici

chodniky), mistnim podminkdm a charakteru stavby budou provedena opatfeni zajiStujici
bezproblémovy provoz postizenych nasledné:

1) Z hlediska nevidomych, resp. silné slabozrakych bude obnovena vodici linie, ktera
bude tvofena silniéni obrubou s vySkovym odskokem 12 cm.
2) V mistech napojeni lokalnich chodnikGl na stavajici souvislou chodnikovou plochu
a v misté oprav stavajicich chodnikovych ploch budou vjezdy a mista pro pfechazeni
opatfena varovnymi a signalnimi prvky dle pfislusné legislativy z betonové zamkové
dlazby z hmatového a barevné kontrastniho materialu.
3) Z hlediska vozi¢karu jsou sklony pfi vijezdech a vstupech na pozemky navrzeny
v podélném sklonu max. 12,5%. Slapnuti na obrubé& na vstupech bude max. 2 cm.
Vytyéeni
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je vytyCena pouze osa komunikace a poloha
obrub po obou stranach komunikace. VytyCeni osy komunikace je provedeno
v soufadnicovém systému JTSK.
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Odvodnéni
Rezim odvodnéni zlOstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je

optimalizovan uvedenim komunikaci do nalezitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni
poznamenany lokalnimi vyspravkami rlizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytlukl az po
liniové vyspravky po pokladce inzenyrskych siti. Sjednocenim povrch( bude zajiSténo
dostatecného podélného a pficného sklonu pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym
obrubam a dale pak do okolnich ulic &i pfilehlé zelené.

V ulici Nad Belvederem a Houbafska dojde ke smérové a vyskové rektifikaci stavajici ulicni
vpusti. Vpust je nutné vycistit a uvést do nalezitého stavu.

Odvodnéni, resp. smér odtoku je vyobrazen za pomoci projektovych vrstevnic v situaénich
prilohach a v pfilohach Podélné profily.

Bezpecénostni zarizeni
Zadna bezpeénostni zafizeni (svodidla, zabradli, sloupky, zpomalovaci prahy) se v ramci

stavby neosazuiji.

Dopravni znaceni
Dojde k obnové stavajiciho vodorovného znaceni, pfedevSim v parkovacich stanich

a kfizovatce ulic Nad Belvederem a Na Lhotech. Svislé znadeni zlUstane zachovano.

Bouraci prace
Bude odfrézovan povrch stavajici asfaltové vozovky v tl. cca 100 mm. Budou vybourany

stavajici nevyhovujici betonové obrubniky vcetné betonového loze. VytéZzeny asfalt bude
recyklovan, obruby budou odvezeny na skladku.

Zemni prace
Vzhledem k charakteru stavby se v ulici klasické zemni prace (vykop, nasyp) neprovadéji.
Plan v mistech vjezdu je tfeba zhutnit tak, aby Edef bylo minimalné 30 MPa.

V Usecich se zelenymi pasy bude v zavéru praci za nové osazené obrubniky doplnéna
ornice a travni semeno.

Styk se vzrostlou zeleni
Nedochazi ke styku se stavajicimi stromy ani kefi. Vysadba nové vzrostlé zelené neni

predmétem stavby. Stromy v blizkosti stavenisté budou ochranény bednénim.

Stavajici inzenyrské sité

Zakres stavaijicich siti je proveden v situaéni pfiloze. VytyCeni polohy siti je nutno provést
pfed zahajenim stavby spravci jednotlivych inZenyrskych siti pfimo na misté.

V pfipadé potfeby bude provedena mala vySkova Uprava povrchovych znaku stavajicich

trubnich Ffadd (kanalizace, vodovod, plynovod).

Kabelové chranicky
Vzhledem k charakteru stavby se rezervni kabelové chrani¢ky nezfizuiji.

Hygiena a bezpecénost prace
Prace budou provadény v nékterych usecich za nepferuSeného provozu na navazujicich

komunikacich, proto je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi vSech pracich.
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Je nutno dodrzovat veskeré predpisy a nafizeni tykajici se hygieny a bezpecénosti stavebnich
praci provadénych na uzemi CR se zfetelem na specifické pozadavky pro Uzemi hlavniho
mésta.

C. Zasady organizace vystavby
Obvod stavenisté
Obvod stavenisté je definovan rozsahem stavebnich Uprav a nezbytnym manipulaénim prostorem.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCen &i jinak jednoznaéné vymezen obvod staveniste,
vCetné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

Realizace stavby je navrzena v prostoru verejné pfistupnych pozemkl stavajicich komunikaci. Pro
vlastni stavbu budou pfedmétem do€asného zaboru.

Zarizeni stavenisté
Zarizeni stavenisté je uvazovano v prostoru ulice Pod Belvederem, ktera jiz nebude stavbou dotéena

a umisténi zafizeni stavenisté nebude blokovat ostatni dopravu. Stavajici objekty nelze vyuzit. Budou
pouzity mobilni stavebni bunky, u kterych neni tfeba stavebni povoleni ani ohlaseni.

Zarizeni staveni$té bude po celou dobu stavby udrzovano Cisté a upravené. Po ukonceni stavby je
nutno uvést travnaté plochy do ptvodniho (nebo lepSiho) stavu.

Dle pozadavkd majiteld pozemkl pod ulici Ke Hradku bude stavenistni doprava vedena ulici Na
Lhotech a Nad Belvederem.

Postup vystavby
Vystavba bude provadéna najednou. Neni ani vylou¢eno rozdéleni praci do logickych dil€ich &asti.

ZpUsob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele.

Provadéni stavby probé&hne v logickych krocich obvyklych u podobnych staveb.

Prace budou provadény pouze ve vSednich dnech v ¢asovém rozsahu maximalné od 7 do 18 hodin.
Predéasné uzivani stavby

Stavba bude realizovana v prvni poloviné roku 2018. Celkova doba stavby je predpokladana 3
meésice.

Zhotovitel rozdéli stavbu do logickych dil¢ich ¢asti (napf. mezikfizovatkové useky) v zavislosti na jeho
technickych a kapacitnich moznostech a vlastnich zvyklostech. Tyto budou provadény najednou. Dil€i
¢asti budou po svém dokonCeni plné zprovoznény. Tim bude minimalizovano omezeni dopravy
a vjezdu do jednotlivych sousedicich nemovitosti.

Napojeni ZS na infrastrukturu

- PFipojka elektrické energie — z nejblizSich elektropilitkil PRE

- P¥ipojka vodovodu bude ze stavajiciho vodovodniho fadu

- WC bude zajisténo mobilni.

- Telefonni pfipojka se nebude zfizovat, spojeni bude zajis§t€éno mobilnimi telefony.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplisob pfipojeni na
jejich rozvody, zpusob Uhrady za odebrana média a sluzby.

Nakladani s odpady
Odvoz piebyte€né zeminy, nevyuZitelného odpadu a zbytky nevyuZitého materidlu ze stavebni

¢innosti budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejner(i a odvazeny na uréené fizené skladky.

S odpady ze stavebni Cinnosti bude nakladano v souladu s §79 odst. 4 pism.c) Zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonU ve znéni pozdéjSich predpisl
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Odpady, v&. odpadu ze stavebni &innosti budou v co nejvétSi mife opétovné vyuzity, event. budou
vyuzity v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni vSech nebezpecénych slozek (azbest, nadoby se Skodlivym
a nebezpeénym obsahem...), dle §11 odst. 1 Zakona ¢. 185/2001 Sb.

Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude pfedan k likvidaci pouze firmé& &i osob& majici
opravnéni dle Zakona €. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dale pak §10 - §16 Zakona ¢. 185/2001
Sb.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpusobu vyuziti odpadll ze stavebni &innosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti doklad,
pfedkladanych ke kolaudaci, budou kopie evidencnich listll pfepravy nebezpeénych odpadl, dle
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Likvidace odpadl pfi realizaci pfedmétné stavby bude provedena dodavatelem stavby v souladu se
zakonem &. 275/2002 Sb., o odpadech jeho provadé&cimi predpisy zejména vyhlaskou MZP CR &.
381/2001 Sb. (Katalog odpadu) a Vyhlaskou MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, kterymi se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zdkona, pro odpady vznikajici pfi

provadéni stavby.

Dodavatel stavby povede fadnou evidenci vzniku a zplsobu zneskodnéni vSech odpadu ze stavby.
Dodavatel je povinen odpady zafazovat podle druh( a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu.

Pristupy ke stavenisti
Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci K Verneraku, Ke Hradku a Na Lhotech. Dle

pozadavkd maijiteld pozemk( pod ulici Ke Hradku bude stavenistni doprava vedena ulici Na Lhotech
a Nad Belvederem.

Zabezpeceni ochrany stavenisté
Jedna se o jednoduchou (nenaro€nou) stavbu. Stavenisté neni tfeba chranit. Vzhledem k charakteru
stavby a nutnosti zachovani prichodu nebude stavenisté oploceno.

Protipozarni zabezpedeni stavby

Je tfeba zachovat moznost pfijezdu pro pozZarni vozidla. PoZadavek na protipoZzarni zabezpec&eni
stavby se vztahuje téz na objekty zafizeni stavenisté, manipulace s PHM a podobné. Tyto podminky
zajisti dodavatel stavby.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby
Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji zadné zvlastni pozadavky vyzadujici bezpecnostni opatfeni.

I:Reéeni dopravy béhem vystavby

ReSena komunikace neni prljezdnou komunikaci. Doprava béhem vystavby bude vedena dle
stavajiciho stavu. Prace budou provadény pfi zachovani nezbytného provozu v ulici. Bude-li nutné
docasné uplné vylouceni provozu, budou o této skute€nosti dotéeni ob&asné v€as informovani. P&si
budou omezeni pouze v kratkych Usecich s aktualni pracovni €innosti.

Provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci

PFfi provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrZovani zasad bezpeé&nosti prace. Je tieba
dodrZzovat vedkeré pfedpisy a zdkony, kterymi se upravuji podminky prace ve stavebnictvi. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat provadéni bouracich praci. Dodavatel stavby je povinen provadét Skoleni
v8ech pracovnikl o zpusobu provadéni vSech praci a sou€asné kontrolovat dodrzeni vSech
bezpecnostnich predpisl. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci. Je
tfeba vSechny pracovniky seznamit se stavenistém a stavebnimi postupy. Je nezbytné dbat norem a
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technologickych pfedpisl upravujicich vlastnosti stavebniho dila. Staveni§té musi byt oznaceno,

pokud mozno ohrani¢eno proti vstupu cizich osob a osvétleno.

Vybrané a souvisejici zakony a predpisy:

- Vyhlagka CBU ¢&. 55/1996 Sb. ve znéni vyhlasky CBU &. 238/98 Sb.

- Z&kon CNR €.61/1988 Sb. ve znéni zak. CNR 425/1990 a 542/1991, resp.440/1992

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 ve znéni vyhl. &. 274/1990

- Vyhlaska CBU &. 104/1988 Sb. ve znéni vyhl. &. 242/1993

- Vyhlaska CBU &. 340/1992 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1987 Sb.

- Vyhlagka CBU ¢&. 19/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 552/1990

- Vyhlagka CBU &. 20/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 553/1990

- Vyhlagka CBU ¢&. 15/1995

- Zakonik prace

- Zakon ¢.142/1991 Sb.

- Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb.

- Zakon &. 20/1978 ve znéni zakond CNR 210/1990, 425/1990, 548/1991, 550/1990,
590/1991, 15/1993, 161/1993 Sb.

- Zakon ¢. 458/2000 Sb.

- Nafizeni vlady €. 502 z roku 2000 ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku

¢

a vibraci*
- Zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
Bezpecénost a ochrana zdravi tretich osob
Veskeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny. Pfechody budou umoznény v zavislosti na postupu stavebnich praci. Prostupy a prichody
pro pé&Si pres stavenidté a podél stavenisté museji mit dostatecnou Sifku a museji umozfovat pohyb
osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych. Detailné bude fesit zhotovitel v ramci své
predvyrobni pfipravy.

D. Technické specifikace

1.1 Umisténi stavby

Stavba bude realizovana v méstské €asti Praha — Kunratice na katastralnim uzemi Kunratice.
Na stavbu je zpracovany samostatny majetkopravni elaborat.

1.2 Rozsah stavby

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci v rozsahu a dle specifikaci technického
a materialového feSeni uvedenych v predkladané DOS.

Pudorysny rozsah stavby je uveden v situaCnim vykresu, stavebné konstrukéni provedeni ve
vzorovych pfiénych fezech.

1.2.1 Clenéni stavby na useky, etapizace vystavby

Stavba mUze byt provedena najednou. Neni ani vylouceno rozdéleni praci do logickych dil€ich &asti.
Zpusob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude stavba etapizovéna.

1.2.2 Clenéni stavby na objekty
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty.

2. Legislativa, technické normy, ostatni predpisy
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2.1 Obecné

Pfi zhotovovacich pracich stavby je nutné respektovat veskeré platné pravni a technické normy.

Je-li v projektové dokumentaci (dale PD) odkaz na konkrétni pravni nebo technické normy, které maji
byt dodrzeny u dodavanych material(l nebo pfi provadéni stavebnich a montaznich praci, plati vzdy
posledni vydani téchto norem, pokud neni v PD vyslovné stanoveno anebo ve smlouvé o dilo na
zhotoveni stavby vyslovné ujednano jinak.

Pro stanoveni kvalitativnich parametrd mohou byt pouZity i jiné technické normy nez CSN, ovSem
pouze tehdy, pokud jimi poZzadovana kvalita materialG a praci je stejna nebo vyssi nez CSN. Pouziti
jinych technickych norem nez CSN podléha predchozimu souhlasu odpovédného zastupce
stavebnika (TDI). Pokud TDI rozhodne, Ze navrhované uziti jinych norem nez CSN pozadovanou
kvalitu nezaruéuje, budou pro stanoveni kvalitativnich pozadavk( pouzity CSN specifikované v PD
nebo CSN obecné platné pro dany obor stavebnich praci.

Zakladni prehled pravnich predpisli a technickych norem a jinych pfedpisli vztahujicich se k obor(im
stavebnich praci ,pozemni komunikace®, ,vodovody“, ,kanalizace* a ,el. zafizeni“ je uveden
v nasledujicich odstavcich.

2.2 Zakladni pravni predpisy

Oznaceni predpisu | Nazev predpisu

183/2006 Sb. O Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

526/2006 Sb. K provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona

344/92 Sb. O katastru nemovitosti (katastralni zédkon)

268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na stavby

22/97 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

163/2002 Sb. Stanoveni technickych poZadavku na vybrané stavebni vyrobky

190/2002 Sb. Stanoveni technickych poZzadavku na stavebni vyrobky ozna¢ované CE

176/2008 Sb. Nafizeni vlddy o pozadavcich na strojni zafizeni

13/97 Sh. O pozemnich komunikacich

104/97 Sb. K provedeni zakona o pozemnich komunikacich

151/2000 Sb. O telekomunikacich a 0 zméné dalSich zakonu

254/2001 Sb.

O vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zédkon)

274/2001 Sb.

Zakon o vodovodech a kanalizacich

428/2001 Sb.

Provadéci vyhlaska k zakonu 274/01 Sb.

23/2008 Sb. O pozarni ochrané staveb

361/2001 Sb. Podminky ochrany zdravi pfi praci

258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi

590/2002 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani

staveb

MD 100/95 Sb.

Rad uréenych technickych zaFizeni

361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich (pravidla silni¢niho provozu)

30/2001 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

MD+UBU O pravidlech pro styk drah s hornickou &innosti

Sb

100/2001 Sb. O posuzovani vlivll na Zivotnim prostfedi

114/92 Sb. O ochrané pfirody a krajiny

20/87 Sb. O statni pamatkové péci

334/92 Sb. O ochrané zemédélského pudniho fondu

262/2006 Sb. Zakonik prace

289/95 Sb. O lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

458/2000 Sb. O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

20/89 Sb. Vyhlaska o Umluvé o bezpe&nosti a zdravi pracovnik(i a o pracovnim
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prostfedi

185/2001 Sb.

O odpadech

383/2001 Sb.

O podrobnostech nakladani s odpady

86/2002 Sb. O ochrané ovzdu$i pfed zneciStujicimi latkami (zakon o ovzdusi)

324/90 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

552/90 Sb. Vyhrazena zdvihaci zafizeni

39/2003 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach
vozidel

21/2003 Sb. Nafizeni vliddy o poZadavcich na osobni ochranné prostfedky

87/2000 Sb. Vyhlaska o poZarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic

513/91 Sb. Obchodni zakonik

455/91 Sb. O Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon)

230, 231, 232/2012 | Vyhlasky o zadavani vefejnych zakazek

Sb

72/88 Sb. Vyhladka o vybusninach a s ni souvisejici pfedpisy

201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zplUsobu evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

447/2002 Sb. Vyhlaska o hlaseni zavaznych udalosti a nebezpecnych stavi

148/2006 Sb. Nafizeni vliddy o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

SM 61 Smérnice o hygien. zasadach pfi praci s lasery (sv.53/82 Sb. hyg. pt.)

209/2001 Sb.

Stanoveni seznamu zivnosti, jejichz vykon je podnikatel povinen zajistit pouze

fyzickymi osobami splfujicimi odbornou zpUsobilost stanovenou timto
nafizenim

409/2005 Sb. VyhlaSka o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s
vodou a na Upravu vody

352/2000 Sb. Vyhlagka CUBP o kontroléch, revizich a zkouskach plynovych zafizeni

395/2003 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

2.3 Zakladni technické normy

CSN EN 12899

Stalé svislé dopravni znaceni

CSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 721182 Zkous$ka zrychlené ohladitelnosti kameniva

CSN EN 933-2 Zkou$eni geom. vlastnosti kameniva. 2.€ast - Stanoveni zrnitosti kameniva
CSN 721810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spole€na ustanoveni.

CSN EN 1343 Obrubniky z pfirodniho kamene pro venkovni dlaZzbu

CSN 723000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spole¢na ustanoveni

CSN 730035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 730415 Geodetické body

CSN 730420-1

Pfesnost vyty€ovani staveb, &ast 1. Zakladni poZadavky

CSN 730420-2

Pfesnost vyty€ovani staveb, &ast 2. VytyCovaci odchylky

CSN ISO 4463- | Mé&fici metody ve vystavbé&. VytyEovani a méfeni, &asti 1 a 2

1,2

CSN 731200 Nazvoslovie v odbore beténu a betonarskych prac

CSN 730001-2 Navrhovani staveb. Konstrukci. 2.64st - Betonoveé konstrukce.

CSN 731326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pUsobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek

CSN 7320xx Stavebni konstrukce a dilce. Navrhovani a zkouSeni (Soubor norem)

CSN 732480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 733040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 733050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 736100 Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci
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CSN 736056

Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 736121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 736122 Stavba vozovek. Lité asfalty

CSN 736123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

CSN 736124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 736126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

CSN 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

CSN 736128 Stavba vozovek. VilaGované vrstvy

CSN 736129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry

CSN 736130 Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

CSN 736131 Stavba vozovek. Kryty z dlazby a dilct

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 736160 Zkouseni silni€nich Ziviénych smési

CSN 736172 Odbér, méfeni a zkouseni vzorkd z krytu cementobetonové vozovky
CSN 736175 Mé&rFeni rovnosti povrchu vozovky lati

CSN 736177 Méreni protismykovych vlastnosti povrchi vozovek

CSN 736190 Staticka zatéZovaci zkouska podlozZi a podkladnich vrstev vozovek
CSN 736192 Razova zatéZovaci zkouSka netuhych vozovek a podloZzi

CSN 730873 PoZzarni bezpeénost staveb-zasobovani pozarni vodou

CSN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 755401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 755411 Vodovodni pfipojky

CSN 755911 Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjSi sité a jejich soucasti

CSN 756101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek — €ast 1-6
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok

CSN EN 12 007

(1-4)

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$Sim provoznim tlakem do 16 bar(
vCetné, &ast 1-4

CSN EN 12 327

Zasobovani plynem — Tlakové zkou$ky, postupy pfi uvadéni do provozu
a odstavovani z provozu

CSN EN 287 - 1

Zkousky svarecu — Tavné svafovani

CSN EN 12732

Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi - Funkéni poZzadavky

CSN 038376 Zasady pro stavbu ocelovych potrubi uloZenych v zemi. Kontrolni méfeni
z hlediska ochrany pfed korozi
CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu.

2.4 Dalsi predpisy a doporuceni

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP-S)

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (TKP-D)

SONS Metodické poznamky k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpecny

pohyb nevidomych a slabozrakych lidi

Vyhlaska HMP

O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze

Usneseni Rady

Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchd komunikaci a provadéni

HMP vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité

MS 12/2001 Méstské standardy vodarenskych a kanalizaénich zafizeni + aktualizace 2008

TPG 702 01 Mistni plynovody a pfipojky. Plynovody a pfipojky z polyetylénu

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu mistnich plynovodnich siti s nizkym a stfednim
tlakem. Diagnostické metody

TPG 700 21 Cichacky pro plynovody a pFipojky

TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a pfipojek

TPG 921 01 Svarovani plynovodu a pfipojek z polyetylénu

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpeé&nost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 913 01 Kontrola tésnosti plynovodd a plynovodnich pfipojek
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| TPG 920 21 | Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych zafizeni.

TP Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
TP Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci

2.5 Zkratky

V textu tohoto dokumentu jsou pouZity nasledujici zkratky:

CSN Eeska norma

EN evropska norma

ISO mezinarodni norma (international standard organization)
PD projektova dokumentace

TPDS technické podminky dodavky stavby

DUR dokumentace pro uzemni fizeni

DSP dokumentace pro stavebni povoleni

AD autorsky dozor

RDS dokumentace pro realizaci stavby (pro zhotovovaci prace stavby)
DVZS dokumentace pro vybér zhotovitele stavby

DSPS dokumentace skute¢ného provedeni stavby

UR rozhodnuti o umisténi stavby (Gzemni rozhodnuti)

SP rozhodnuti o povoleni stavby (stavebni povoleni)

DIR dopravné inzenyrské rozhodnuti

TDI odpovédny zastupce stavebnika povéfeny dozorem nad zhotovovacimi pracemi
SRJ systém Fizeni jakosti dle CSN EN ISO fady 9000..

PK pozemni komunikace

AB asfaltovy beton

AKM asfaltovy koberec mastixovy

CBDK cementobetonové dlazebni kameny (tzv. zamkova dlazba)
CS cementova stabilizace (zemina stabilizovana cementem)
DD dlazba z pfirodniho kamene — drobna

DMo dlazba z pfirodniho nebo umélého kamene - mozaikova
DV dlazba z pfirodniho kamene - velka

KSC kamenivo stmelené cementem

LA lity asfalt

MCB drenazni (mezerovity) cementovy beton

MZK mechanicky zpevnéné (stmelené) kamenivo

OK obalované kamenivo

PM prolévany makadam

SD stérkodrt

SP $térkopisek

VS vibrovany $térk

PE polyetylén

KT kameninova trouba

3. Zakladni pozadavky na stavbu

3.1 Zbozi a materialy

Veskeré zbozi a materialy zabudovavané do dila budou nové a nepouzité, pokud PD nebo tyto TSDS
podminky nestanovi jinak.

Veskeré materialy museji vyhovovat podminkam pro pouziti ve stavebnictvi. OsvédCeni od
autorizované zkusSebny nebo jiny dokument stejné vahy platnosti musi byt dolozeno pro kazdy
zabudovany druh stavebniho materidlu, pokud neni zvlastnim predpisem nebo témito TPDS
stanoveno dokladovani podrobné&jsi (napf. po vyrobnich 8arZich, po jednotlivych kusech apod.).

Pokud jsou vtéto PD uvedeny konkrétni typy vyrobkd, jedna se pouze o priklady slouzici pro
specifikaci vlastnosti. Tyto vyrobky lze nahradit jinymi stejnych technickych vlastnosti, vzhledu
a shodné nebo lepSi kvality. Stejnym zplsobem jsou uvedeni jako pfiklad informativné i mozni
v Uvahu pfichazejici vyrobci (dodavatelé).

3.2 Zkouseni zabudovanych materialG a provadénych praci
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Jsou-li platnymi technickymi normami pfedepséany, popfipadé PD nebo témito TPDS specifikovany
kontrolni, prikazni &i jiné zkou$ky, zajisti zhotovitel jejich provedeni nezavislou zkuSebni laboratofi.
Vybér zkusebni laboratofe podléha schvaleni TDI.

Vysledky zkouSek bude zkuSebni laboratof pfedavat TDI a v kopii zhotoviteli stavby. Je-li to pro
stanoveni dalSiho postupu zhotovovacich praci nebo pro stanoveni zplsobu odstranéni zjiSténych
odchylek zapotfebi, budou vysledky zkouSek poskytnuty v kopii i zhotoviteli PD, resp. organizaci
vykonavajici pro stavebnika autorsky dozor.

Cenu za praci zkuSebni laboratofe v€etné distribuce vysledkl zkouSek zahrne zhotovitel do nabidkové
ceny, vCetné pfiméfené rezervy na zkousky vyzadané nebo nafizené TDI b&hem realizace stavby.

3.3 Systém fizeni jakosti
3.3.1 VSeobecné podminky

Zhotovitel je povinen pied zahajenim zhotovovacich praci zavést a béhem provadéni praci udrzovat a
stanovenym postupem dokumentovat systém fizeni jakosti (SRJ) v8ech provadénych praci.

SRJ musi byt v souladu s CSN ISO 9002 a CSN ISO 9003.

SRJ musi obsahovat organizaéni diagramy a popisy &innosti, jasné a prikazné definujici
odpovédnosti, pravomoci a vztahy pracovnikd odpovédnych za Fizeni stavby a fizeni kontroly jakosti.
Vykonné funkce fizeni zhotovovacich praci stavby a funkce kontroly kvality museji byt oddéleny.

Pro stavbu, ktera je pfedmétem téchto TPDS, jmenuje zhotovitel pracovnika zodpovédného za vykon
SRJ. Ten je opravnén jednat ve vécech kvality s TDI.

SRJ musi rovnéz zajistovat nalezitou identifikaci, Uplnost a aktualnost a ukladani veskerych
dokumentl stavby.

Navrh SRJ musi byt pfedlozen TDI v dostateéném predstihu pted zahajenim stavby.

3.3.2 Plan kvality

Zhotovitel vypracuje a nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim stavby pfedlozi TDI ke schvaleni plan
dodrzovani kvality. Tento plan mlze byt rozdélen podle charakteru zhotovovacich praci (napf. po
objektech, ¢asovych nebo technologickych etapach) na vice ¢asti. V takovém pfipadé musi byt pfed
zahajenim stavby byt vypracovan a s TDI projednan ramcovy plan kvality. Jednotlivé dil¢i Casti planu
kvality pak museji byt pfedlozeny TDI ke schvaleni nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim praci na daném
objektu, etapé praci apod.

Plan kvality bude obsahovat:
o popis praci, které bude pokryvat
o technologické postupy pro provedeni praci v€etné identifikace potfebnych stroji a zafizeni
o plan kontroly
o uréeni odpovédnosti a pravomoci

3.3.3 Plan kontroly
Ke kazdému planu kvality (dil€éimu planu kvality podle pfedchoziho odst.) pfipravi zhotovitel plan
kontroly, ve kterém bude jednoznaéné specifikovan

o prubézny dozor
¢etnost a zpusob odbirani vzorkl
rozsah a ¢etnost provadéni zkousek
obsah dokumentace kvality
stanoveni odpovédnosti za kontrolu, odbér vzork(, provedeni zkou$ek, predlozeni
a zdokumentovani vysledkl zkouse

o stanoveni zodpovédnosti za navrh a provedeni napravnych opatfeni, pokud provadéna

kontrola odhali zavadu v kvalité

Zhotovitel je povinen pfi zjisténi zavady (odchylky od provedeni mimo pfipustné tolerance,
neuspokojiveho vysledku zkousky apod.) neprodlené informovat TDI a navrhnout mu potfebné
opravné postupy, v€etné event. provedeni novych zkousek atd..
TDI rozhodne, zda a za jakych podminek (s jakym opravnym postupem) je mozné dilo (jeho Cast)
vykazujici zavadu akceptovat. Opravnym postupem muze byt i odstranéni dila ¢i jeho Casti a jeho
opétovné vybudovani. Naklady na opravnou akci nese zhotovitel stavby.

o O O O

4. Stavenisté a pozadavky na provadéni stavby
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4.1 VSeobecné

Provadéni jakychkoliv praci na stavbé, v€etné praci nevyvozujicich hluk ani otfesy a vibrace a dale
v€etné odvazeni vybouraného materialu nebo navazeni stavebnin potfebnich pro zhotoveni stavby,
mimo tuto dobu je pfipustné pouze po schvaleni stavebnikem a stavebnim ufadem.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu prostfedi (Skoly, zdravotnicka zafizeni,
kulturni zafizeni, atd.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné, nez pro zbytek
stavenisté.

Vyjimku mize tvofit napf. pfeprava rozmérnych stavebnich prvkd, ktera muze byt s ohledem na
omezovani ostatni dopravy na pfijezdovych trasach stanovena na noéni obdobi. Tato vyjimka musi
byt pfedem projednana s pfisluSnymi organy statni spravy.

4.2 Obvod stavenisté
Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCen i jinak jednoznacné vymezen obvod stavenisté,
vCetné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

4.3 Zakladna pro provadéni stavby (zafizeni stavenisté)

4.3.1 Plochy pro zafizeni stavenisté

Nezbytna zakladna zafizeni stavenisté bude umisténa na ploSe stanovené v projektové dokumentaci.
Plochou zakladny pro zhotoveni stavby jsou pozemky, uvedené v projektové dokumentaci, které jsou
urCeny k umisténi vlastniho vybaveni zafizeni stavenisté (v€etné kancelafi a skladl + nekrytych
skladovych ploch/) a pro odstavovani mechanizmd mimo pracovni dobu. Zafizeni stavenisté bude po
celou dobu zhotovovacich praci udrzovano Cisté a upravené. Po ukonceni stavby bude plocha
zafizeni staveni$té uvedena do plvodniho stavu, pokud projekt nestanovi jinak.

4.3.2 Pripojeni na inzenyrské sité

Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou zajis§téna mobilni.
Telefonni pfipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony.

Vramci stavby nebude dochdazet k ukladani materialu (zeminy) v prostoru stavenisté z dlvodu
zamezeni moznosti znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci K Verneraku, Ke Hradku a Na Lhotech. Dle
pozadavku maijiteldl pozemku pod ulici Ke Hradku bude staveni$tni doprava vedena ulici Na Lhotech a
Nad Belvederem.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplsob pfipojeni na
jejich rozvody, zplsob Uhrady za odebrana média a sluzby.

4.3.3 Vybaveni pro TDI
Zhotovitel umozni TDI pouZiti kancelafe podle jeho potfeby v&etné prostor pro konani kontrolnich

porad. Zhotovitel je povinen zajistit TDI pfiméFenou spolupraci pfi vykonu dozoru nad provadé&nim
stavby a méfickych €innosti (zpFistupnéni, pozdrzeni pohybu mechanizm( apod.)

4.3.4 Manipulace s ropnymi produkty a jinymi zne€ist'ujicimi latkami

Pokud budou na zakladné pro provadéni stavby skladovany pohonné hmoty nebo jiné ropné latky
(oleje, maziva) nebo jiné latky, pfi jejichz uniku by mohlo dojit k ohroZeni Zivotniho prostfedi, je
zhotovitel je skladovat tak, aby se toto riziko minimalizovalo. Pokud k uniku téchto latek dojde, je
zhotovitel stavby povinen okamzité podniknout kroky ke zmirnéni nasledkd a informovat o vzniklé
situaci a o provedenych opatfenich TDI.

4.4 Pristupy ke stavbé

Pristup ke stavenisti (pfijezd stavebnich mechanizmt, odvoz vybouranych materiall, dovoz
stavebnich materiall) je pfipustny pouze po komunikacich, které jsou vymezeny v PD a v dopravné
inzenyrském rozhodnuti. Uziti jinych nez vySe uvedenych komunikaci je mozné pouze se souhlasem
jejich majitele (spravce) a izemné prisludnych organ statni spravy (Odbor dopravy, Policie CR).

4.5 Doprava pri stavbé
Zhotovitel zajisti s dostateCnym pfedstihem pfed zahajenim vystavby dila zhotoveni podkladu pro
vydani DIR a v€as pozada pfislusné organy statni spravy o vydani DIR.
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Zhotovitel zajisti pronajem potfebnych dopravnich znacek véetné jejich osazeni a v€etné zhotoveni
atypickych znacek a informacnich tabuli v provedeni popsaném v PD a schvalené vydanym DIR.
Zhotovitel odpovida za kontrolu do€asného dopravniho znaleni a za jeho udrzbu &i opravy, pokud
dojde k jeho poskozeni €i zni€eni béhem praci.

4.6 Provadeéni stavby v okoli podzemnich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci museji byt veSkeré podzemni inzenyrské sité v obvodu stavenisté
vytyCeny jejich spravci. Pokud spravci pfes prokazatelnou Zadost stavebnika vytd€eni neprovedou,
musi byt jejich poloha ovéfena ru¢né kopanymi sondami.

Jednotlivé sité maji nasledujici ochranna pasma:

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné
od krajniho kabelu
nebo od osy potrubi)
Elektrické venkovni nadzemni 1—- 35kV vodi€ bez izolace 7m
vodi€ s izol.zakladni 2m
zavésné kabel.vedeni |1m
35-110 kV 12m
zavésné kabel.vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikaéni zafizeni im
provozovatele energeticke sité
Elektrické venkovni podzemni no 110 kV im
(kabelové) nad 110 kV 3m
Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m
Vodovod do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v&etné, hl. vétSinez2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. vétSinez2,5m 3,5m
Kanalizace do DN 500 v&etné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v¢etné, hl. vétSinez2,5m [2,5m
nad DN 500, hl. vétSinez2,5m 3,5m
Plynovod NTL a STL mimo zastavbu 4m
v zastavbé im
Tepelna zafizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

4.7 Bezpecnost pri provadéni stavby

4.7.1 Bezpecnost vlastnich zhotovovacich praci

Zhotovitel je povinen béhem zhotovovacich praci dodrzovat veskeré platné predpisy o bezpeénosti
prace, zejména vyhl. CUBP a CUB ¢&. 591/2006 O bezpe&nosti prace a technickém zafizeni pfi
stavebnich pracich. PFi &innosti provadéné hornickym zplisobem musi byt dodrzen zakon CNR &.
61/88 Sb. a zakony, pfedpisy a smérnice na které se odvolava, €i se kterymi souvisi. Tyto prace
podléhaji dozoru OBU Kladno.

Pracovnici provadéjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouéeni o moznych rizicich a
jejich predchazeni a vybaveni potfebnimi ochrannymi pomdckami; tato povinnost se vztahuje i na
opravnéné navstévniky stavby (vykon AD, dozorujici organy statni spravy apod.).

Pro kazdou praci vykonavanou na stavbé museji byt zpracovany technologické postupy, jejichz
soucasti jsou i postupy pro zajisténi BOZP.

Je-li to s ohledem na povahu provadénych praci nutné, musi byt bezpecénost ostatnich pracovniki
zhotovitele i bezpeénost osob, které se mohou pohybovat v okoli mista provadéni praci, zajisténa
uzavienim a pfipadné vyklizenim ohroZeného prostoru, ustanovenim dohledu, atd.
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Je tfeba vZdy zachovavat nezbytné komunikacni trasy uvnitf stavenisté umoziujici v pfipadé nehody
nebo pracovniho Urazu pfijezd (neni-li to mozné, pak vzdy alespon pfistup) pro pracovniky Iékafské
sluzby prvni pomoci a ostatnich zachrannych sluzeb.

4.7.2 Bezpecnost silnicniho provozu, chodct a dopravni obsluhy pfrilehlé zastavby
Vykopy sousedici s vozovkami museji byt vyznaceny svislym a vodorovnym dopravnim zna&enim,
popf. do€asnymi vodicimi prahy, doasnymi obrubami nebo doasnymi svodidly montovanymi
z betonovych nebo plastovych prefabrikatt podle schvaleného DIR.

Veskeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny.

Prostupy a prlichody pro péSi pfes stavenisté a podél stavenisté museji mit dostate¢nou Sirku
a museji umoZziiovat pohyb osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych.

4.7.3 Pozarni bezpeénost

Stavba, ktera je pfedmétem této dokumentace, je stavba dopravné inzenyrska, bez zvlastnich
pozarnich rizik ani pfi zhotovovacich pracich pfi jejim provadéni, ani pfi jejim provozovani.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat pracim s otevienym plamenem a pracim se snadno vznétlivymi
nebo vybusnymi latkami (napf. asfaltové smési, organicka rozpoustédla, lepidla). Opatfeni proti vzniku
pozaru musi byt popsana v technologickém postupu.

Béhem stavby musi byt zachovany podminky pro pfijezd pozarnich zasahovych vozidel a pfistup
zdsahovych Cet na stavenisté i k budovam a zafizenim v jeho sousedstvi.

4.8 Ochrana okoli stavby

4.8.1 Ochrana proti prasnosti

Stavebni prace, které mohou byt zdrojem zvySené emise prachu, zejména prace bouracich a prace
zemni, musi byt provadény tak, aby se emise prachu do okoli stavby minimalizovaly. Cinnost
stavebnich mechanizmd musi byt omezena pouze na pfedané plochy stavenisté.

Nelze-li pro snizeni prasnosti mozné vyuzit pfirozené vilhkosti materiald, musi byt zpracovavané
materidly vihéeny, popfipadé provadéno zvlh&ovani ovzdudi v okoli mista provadéni praci mlzenim,
atd. Zhotovitel je povinen zajistit ocisténi vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace.
Trasy odvozu materialt ze staveni$té budou pravidelné cistény.

4.8.2 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel je povinen pouzivat pouze takové mechanizmy, jejichz konstrukéni provedeni a technicky
stav zabezpecuji dostate¢nou ochranu proti Uniku ropnych latek (paliva, mazacich prostfedkd apod.)
do podlozi stavenisté ani do kanalizace nebo povrchovych vodotedi.

Je-li nutné provadét na stavenisti adrzbu mechanizmud a doplfiovani paliva, musi byt provadéna na
vhodné zabezpecenych mistech proti Uniku ropnych latek do okoli.

Je-li v PD pfedepsano provadéni praci, pfi nichz se uzivaji latky ohrozujici spodni a povrchové vody
(napf. natéry, penetraéni postfiky apod.) je zhotovitel povinen dbat na dodrZzeni predepsané
technologie a davkovani a doby, nez se provedeny natér apod. dostate€né stabilizuje proti splaveni
(zaschne, vytvrdi) je povinen zajistit opatfeni proti jeho splaveni srazkovymi vodami (zakrytim foliemi,
zfizenim hrazek nebo lapact, apod.).

4.8.3 Ochrana proti hluku a vibracim

Béhem provadéni stavby je pfipustné pouzivat pouze mechanizmy, které splfiuji pfisluSnymi normami
a predpisy stanovené hladiny emise hluku a vibraci.

Pokud je nezbytné uzit mechanizmy, které pfipustné hodnoty emise hluku a vibraci pfekracuji, je
nutné provést odpovidajici opatieni (zakrytovani, umisténi, atd.).

Provadét prace vyvozujici hluk, otfesy a vibrace, v dobé mezi 22:00 a 06:00 v pracovnich dnech
a dale mezi 20:00 a 08:00 ve dnech pracovniho klidu, nedélich a svatcich, neni dovoleno!

Vyjimku musi povolit mistné pfisluSny organ hygienické sluzby a stavebni ufad.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu proti otfesim a vibracim (Skoly,
zdravotnicka zafizeni, apod.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné.

Rovnéz tak mohou byt stanoveny zvlastni podminky pro ochranu proti otfesim a vibracim v okoli
zastavby pamatkové chranéné nebo zastavby staticky porudené.
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4.8.4 Ochrana zelené

Veskeré vzrostlé dfeviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaiji byt v souladu s PD kaceny,
museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo po$kozeni kofenovych systému.

V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby nedoslo
k pfitéZovani zeminy nad kofenovymi systémy.

4.8.5 Ochrana pired Skodami

Zhotovitel je povinen provést veSkera opatfeni, potfebna pro pfedchazeni vzniku Skod na sousedicich
nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich sitich a jinych
zafizenich nalézajicich se v prostoru staveni$té, na verejné ¢i soukromé zeleni, pudé atd.

Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo tyto
podchazet, odpovida zhotovitel stavby za fadné zapazeni, podepfeni €i vyvéSeni cizich zafizeni a za
co nejopatrnéjsi provadéni praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Dojde-li pfes ucinéna opatfeni ke Skodam, ucini zhotovitel neprodlené opatfeni k jejich minimalizaci a
vyrozumi TDI a vlastnika poSkozené véci, stavby €i zafizeni a je-li podle povahy Skody potfebné, i
pFislusné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem véci a TDI zpusob
napravy zpusobené $kody (oprava, finanéni nahrada apod.).

4.9 Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

4.9.1 Ochrana pamatek a archeologickych nalezu

Stavba se nenachazi v Uzemi pamatkové rezervace ani v misté prfedpokladaného archeologického
nalezisté. Pamatkové chranéné stavby a objekty nebudou navrhovanou stavbou bezprostfedné
dotcCeny.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné spinit ohlaSovaci povinnost dle stanoviska OPP MHMP.
V pfipadé nalez(i archeologickych artefaktt (pfedmétl, zbytkG budov, pohfebist atd.), je nutné
stavebni prace (s vyjimkou €innosti bezprostfedné nezbytnych k zabezpeceni osob a majetku) v misté
nalezu a jeho okoli okamzité zastavit a pfivolat pracovnika uzemné pfisluSného pracovisté pamatkové
péte ke zdokumentovani a vyhodnoceni nalezu a rozhodnuti o dalSim postupu praci,
popfipadé provedeni zachranného vyzkumu.

4.9.2 Zvlastni opatieni pro stavbu v ochrannych pasmech
Budou zasaZena ochranna pasma stavajicich inZenyrskych siti.

4.9.3 Zvlastni opatieni pro stavbu v iizemi dotéeném velkymi vodami
Dle platného uzemniho planu se ¢ast této oblasti nachazi v zaplavovém uzemi. Jedna se o kfizovatku

ulic Uhlavska x DFevnicka x Labska a &asti ulic Dfevnicka a Labska pfi této kfizovatce. Na Tyto
komunikace se napojuji stavajici soukromé vjezdy, neni tedy mozné ani odstranéni této komunikace
ani vyrazna zména nivelety tak, aby tato oblast nenaleZela do zaplavového uUzemi Kunratického
potoka. Vzhledem ke stavajicimu dispozi€nimu profilu tedy neni mozné provést pfeloZku komunikace
do jiné stopy. Vramci navrhu bude provedena oprava komunikace ve stavajici stopé&. Ostatni
stavenisté se nachazi mimo uzemi ohroZzené velkymi vodami.

4.9.4 Nahradni zdroj tlakové pitné vody pro stavajici bytové objekty
Stavajici bytové objekty nebudou vystavbou dotéeny — nahradni zdroj tlakové vody se nepfedpoklada.

4.9.5 Upozornéni k organizaci vykopovych praci
Objednatel upozorifiuje zhotovitele, aby pfi organizaci provadéni vykopovych praci zajistil bezpecny
pohyb osob v okoli vykopu jejich fadnym ohrazenim.

4.9.6 Cinnosti provadéné hornickym zptsobem ]
DVZ nezahrnuje €innosti provadéné hornickym zpusobem dle Upiného znéni zakona €. 61/1988 Sb. o
hornické ¢innosti, vybu$ninach a o statni banské spravy s ucinnosti od 1. 1. 2006.

VeSkeré prace musi byt provadény pracovniky pfisludnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi
dodrzovani vSech platnych norem a bezpecnostnich predpisu. Zvlasté projektant upozorfiuje na
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disledné dodrzovani nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

5. VSeobecné polozky

5.1 Projektova dokumentace pro realizaci stavby

Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zahrne zhotovitel do nabidky a na sv{j naklad zajisti
zhotoveni projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS) v rozsahu dle pfilohy &. 4 Sazebniku
UNIKA. Pokud charakter stavebnich praci, které jsou pfedmétem dila, nevyzaduje RDS v plném
rozsahu dle UNIKA, mGze zhotovitel navrhnout zhotoveni RDS pfiméFfené redukované.

Zhotoveni RDS zhotovitel zajisti u opravnéné a odborné zpUsobilé osoby. Neni-li vyslovné sjednano
jinak, podléha vybér zhotovitele RDS schvaleni stavebnikem.

RDS bude vyhotovena v poctu 2 (dvou) uplnych vytisk pro stavebnika (1x TDI, 1x archiv) a v tolika
poctech kopii pro zhotovitele stavby, kolik on uzna za vhodné. Veskeré naklady na pofizeni kopii RDS
nese zhotovitel stavby. Archivni vytisk a pfipadné pracovni kopie, které si pofizuje zhotovitel RDS pro
svoji potfebu (napf. pro vykon AD), jdou k tizi zhotovitele RDS.

5.2 Dokumentace skute€ného provedeni stavby

Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zhotovitel stavby je povinen na sv(ij naklad bud sam,
nebo prostfednictvim jim najatych odborné zpusobilych osob, vyhotovit dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a ve 2 (dvou) kompletnich vyhotovenich ji pfedat stavebnikovi (TDI) a to ve
vySkovém systému Bpv.

Pokud to z povahy zabudovanych materiall a zafizeni vyplyva, musi dokumentace skute€¢ného
provedeni stavby obsahovat isoupis zabudovanych prvk(, popfipadé schémata jejich umisténi.
Dokumentace skute€¢ného provedeni zabudovanych elektrotechnickych a strojnich zafizeni a soucasti
apod. musi obsahovat schémata zapojeni, navody k obsluze, Udrzbé a sefizovani atd.

5.3 Vytycéeni stavby

Stavba bude vyty¢ena na zakladé seznamu souradnic, které jsou soucasti DPS.

Zhotovitel zajisti a po celou dobu provadéni stavby bude udrZovat pevné vytyCovaci body
s polohovymi soufadnicemi v systému S-JTSK a vySkovymi v systému Bpv.

VeSkeré geodetické prace potiebné pro vytyeni dila (jeho jednotlivych &asti) vykona zhotovitel na své
vlastni naklady.

5.4 Kompletacni ¢innost zhotovitele stavby
Zhotovitel je v ramci sjednané nabidkové ceny povinen zabezpecit vykon nasledujicich ¢innosti:
- poskytovani podkladt pro zhotoveni RDS
- smluvni zabezpeleni dodavek a montaze v8ech zafizeni specifikovanych v PD, pokud si
dodavku ¢i montaz nékterého stroje/zafizeni nevyhradi stavebnik sam
- koordinace praci a dodavek
- kvalitativni kontrola materiali, stavebnich dilcl, konstrukci, stroju a zafizeni a jinych
poddodavek uréenych k zabudovani do dila
- vedeni stavebniho denniku
- zhotoveni vykresu skute¢ného provedeni stavby s vyznacenim veskerych zmén oproti
DSP, ke kterym doSlo béhem provadéni dila
- organizacni zabezpeceni provedeni komplexnich zkousek
- zabezpeceni dokladu k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (nebo jejich ¢asti, pokud
je sjednano pfedavani po €astech) a jejich predani stavebnikovi
- UCast na vyhodnocovacim fizeni
- UCast na kolaudaci stavby
- odstranéni vad dila, pokud k nim doslo z ddvodd na strané zhotovitele, a to po dobu
sjednané zarucni doby
5.5 Komplexni vyzkouseni stavby
Komplexni vyzkouSeni stavby provadi zhotovitel stavby za ucCasti stavebnika a budouciho
provozovatele zafizeni a pfisluSnych organu statni spravy, odborného dozoru atd.
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Pro provedeni komplexnich zkouSek zhotovitel zajisti kvalifikovanou obsluhu a potfebné mnozstvi
energii, pohonnych hmot apod.

Rozsah a podminky pro provedeni komplexnich zkouSek stavby si zhotovitel dohodne se stavebnikem
ve smlouvé o dilo. Smérny obsah, rozsah a podminky komplexniho vyzkou$eni stanovi Sazebnik
UNIKA.

5.6 Zarizeni stavenisté

Zahrnuje veskeré naklady spojené s pofizenim, dovozem, montézi, udrzbou, demontézi a odvozem
veSkerych docasnych kancelafi a skladl zafizeni stavenisté, vcetné eventualniho docasného
zpevnéni ploch, oploceni, vybaveni pro manipulaci s ropnymi produkty, atd., v€etné doCasného
napojeni na inzenyrské sité.

5.7 Dopravni opatreni

Do polozky budou zahrnuty poplatky za pronajem docasnych dopravnich znaek pro vyznaleni
objizdék atd. v souladu se schvalenymi DIR.

5.8 Najmy a poplatky

Navrh obsahu polozky zpracuje zhotovitel a predlozi ke schvaleni stavebnikovi. Do obsahu zahrne
veSkeré pfedpokladané poplatky (napf. za pronajem objektd €i zafizeni potfebnych ke zhotoveni dila,
pokud mu stavebnik nemuzZe poskytnout plochy pro zfizeni zafizeni stavenisté atd.), poplatky za
nakup energii a sluzeb pfimo potfebnych pro realizaci stavby, spravni poplatky, popf. jiné
predpokladané poplatky.

5.9 Ostatni naklady zhotovitele stavby
Do této polozky budou zahrnuty a ocenény veskeré jinde nespecifikované naklady zhotovitele stavby
bezprostfedné spojené s vybudovanim dané stavby.

6. Pozadavky na rozhodujici prace a materialy — komunikace

6.1 Bouraci prace

6.1.1 VSeobecné

PFi provadéni bouracich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. Prace v bezprostfedni blizkosti siti a jinych podzemnich zafizeni je nutné
provadét ruéné a dodrzovat pfi tom pfipadné doplfujici pokyny pracovniki odborného dozoru
jednotlivych spravcl. Poloha siti musi byt pfed zahajenim bouracich praci vyty€ena na stavenisti
jednotlivymi spravci. Neni-li vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostatec¢né pfesné znama
(situacné nebo vySkoveé), musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Vybourany material vyuzitelny na stavbé se ulozi na mezideponii v prostoru staveni$té nebo na
mezideponii uréenou stavebnikem.

Vybourany material pouzitelny bud pfimo, nebo po recyklaci pro jiné stavby spravce komunikace
(popf. stavebnika) se odveze do skladu spravce.

Vybourany materidl nepouZitelny ani na stavbé ani jako druhotna surovina pro recyklaci se odveze a
ulozi na skladku odpadu stanovenou stavebnikem.

Ekologicky zavadny vybourany material musi byt ukladan oddélené na skladky nebezpecného odpadu
anebo ekologicky pfipustnym zplsobem zlikvidovan.

VyuZitelnd dfevni hmota (kmeny & pfes 100mm) se podle druhu dfeviny nabidne ke zpracovani na
fezivo nebo na palivové dfivi. Vétve, tenké kminky a kfoviny (do & 100mm) se bud’ 5t&€pkuji na misté,
nebo odvezou ke zpracovani na misté ureném stavebnikem. Likvidovat vétve palenim na stavenisti
neni dovoleno!

Ostatni biologicky material musi byt odvazen a likvidovan nebo skladkovan oddélené.

Pro odvoz vybouranych materidald a dovoz materiald novych sméji byt pouzivany pouze trasy
stanovené ve stavebnim povoleni a v DIR.

Nakladni auta pro odvoz vybouranych materiald a pro dovoz sypkych stavebnin museji mit pevnou
korbu a museji byt loZzena tak, aby pfevazeny material nespadaval na komunikaci, vozidla i chodce.
Je nutné prfedchazet obtézovani okoli odvozovych tras prachem (pokropenim prevazeného materialu,
zakrytim plachtou, apod.).
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6.1.2 Asfaltové kryty vozovek ]

Vozovky budou bourany frézovanim. Useky, které nelze frézovat (Sifka, pudorysny tvar), budou
bourany rypadly. Od ponechavanych ploch vozovek se oddéli fezem pilou nejméné na hloubku
tloustky krytu. Povrchové znaky siti €i jiné objekty ve vozovce se pfedem oddéli ruénimi bouracimi
kladivy nebo odifezem pilou.

Odfrézovany nebo vybourany material se odveze k pouziti jako surovina pro recyklaci.

6.1.3 Stmelené podkladni vrstvy vozovek

Pokud se v ploSe urlené k vybourani vyskytuji povrchové znaky siti &i jiné objekty, oddéli se
vybouravané vrstvy od téchto znaku, budov a zafizeni ruénimi bouracimi kladivy.

Vybourany material asfaltem stmelenych podkladnich vrstev se podle dispozic spravce odveze jako
surovina k recyklaci, popfipadé na skladku.

Vybourany material cementem stmelenych podkladnich vrstev se odveze na skladku, popfipadé mize
byt po rozdrceni pouzit jako sypanina k budovani zemnich téles.

6.1.4 Nestmelené podkladni vrstvy vozovek

Zvlastni pozornost je nutné vénovat bouracim pracim v okoli inzenyrskych siti a jinych podzemnich
objektl. Vybourany material nestmelenych podkladnich vrstev vhodného petrografického slozeni
a kvality (zrnitost, propustnost, namrzavost) se smi se souhlasem stavebnika vyuzit do zasypu
a nasypu, vyjimecné i do nové zfizovanych podkladnich vrstev.

Vybourany material ze zahlinénych, zbahnélych ¢&i jinak znehodnocenych podkladnich vrstev nebo
Stérkového loZze nesmi byt pro vystavbu novych podkladnich vrstev vozovek a chodnik(l a odveze se
na skladku inertniho odpadu.

Zasadné nesmi byt zpétné pouzivan material z podkladnich vrstev ze Skvary, lokomotivniho popela,
stavebni suti apod.

6.1.5 Dopravni znacky

Vlastni znacky a sloupky se podle technického stavu a dispozic spravce znaceni bud odvezou do
skladu spravce k dalSimu vyuziti ¢i opravé. Silné poskozené &i zniCené se odvezou do vykupny
druhotnych surovin. Zakladové patky se odvezou na skladku inertniho odpadu.

6.2 Zemni prace

6.2.1 VSeobecné .

Zemni prace budou provadény v souladu s ustanovenimi CSN 733050 a TKP-S.

K odvozu vykopku a dovozu sypaniny na naspy se sméji uzivat pouze trasy stanovené v DIR,
popfipadé ve stavebnim povoleni. Nakladni auta pro odvoz/dovoz zeminy musi byt vybavena korbami
s pevnymi st€nami a museji byt loZena tak, aby nedochazelo ke spadavani materialu na vozovky, jina
vozidla nebo chodce. Pfi pfevazeni jemnych sypanin musi byt provedena opatfeni proti prasnosti
(zvih&eni, prekryti plachtou, apod.).

6.2.2 Vykopy

Tvar a rozméry vykopU (pGdorysné umisténi, hloubka pod niveletou stavajici komunikace, popf.
hloubka pod stavajicim terénem, sklon svahu vykopu, poZadavky na provadéni po lavicich atd.) jsou
stanoveny v projektové dokumentaci.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se znovupouziti vytézené zeminy nepredpoklada.

6.2.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vytyCena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate¢né pfesné znama (situacné nebo vyskove),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami. Aby se predeSlo poskozeni siti ulozenych pod plani
dynamickymi ucinky pojezdu zemnich strojd, kopou se sondy na hloubku nejméné o 250 mm vétsi,
nez je navrhovana niveleta plané.

PFi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace je nutné provadét ruéné a dodrZovat pfi tom pfipadné
doplnujici pokyny pracovniki odborného dozoru jednotlivych spravcu.
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Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruseny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materialem a fadné zhutni strojnim p&chem.

Poskozené (prolomené nebo prosedlé) chraniCky se po dohodé s pfisluSnymi spravci opravi nebo
nahradi novymi.

6.2.4 Stavba zemniho télesa
Vzhledem k charakteru stavby nebude zemni téleso realizovano.

6.3 Plan a spodni podkladni vrstvy

6.3.1 VSeobecné

Zakladni podminky pro zfizovani, kontrolu a zkou$eni plané stanovi TKP-S.

Odkryta plan nema byt dlouhodobé vystavena nepfiznivym G¢€inkim povétrnosti. Pfi provadéni
hrubych terénnich uprav bude jejich niveleta v prostoru komunikace provedena 20cm nad urovni
uvazované zemni plané.

Je ucelné plan co nejdfive ochranit poloZzenim podsypné vrstvy. Neni-li to mozné, je pfed zahajenim
dalSich praci nutné stav plané posoudit a pfipadné ji znovu urovnat a znovu zhutnit.

Plan musi byt fadné urovnana, vyspadovana smérem k pfikopim a zhutnéna. PoZaduje se dodrzeni
rovinatosti vyjadfené kritériem nerovnosti max. 30 mm pod 4 m lati v podélném sméru, resp. pod 2 m
lati v pficném sméru.

Dokonc¢ena plan nesmi byt pojizdéna. Pokud je nutné pojizdéni plané umoznit, doporucuje se ji bud
ochranit polozenim 100 mm vrstvy zhutnéné Stérkodrti, nebo musi byt plan tésné prfed pokladkou
podkladnich vrstev vozovky znovu urovnana a zhutnéna.

Neni-li projektem pfedepsano jinak, poZaduje se unosnost plané, vyjadiena modulem pruznosti Ev2 =
45 MPa

6.3.2 Sanace

Nejsou-li hodnoty Uunosnosti plané uvedené v predchozim odstavci dosazeny, nebo je-li plan tvofena
nevhodnou zeminou (namrzava, rozbfidava) nebo v pfipadé nevhodného vodniho rezimu v podlozi
plané, musi se provést sanace podlozi plané, popfipadé sanace zeminy v celé aktivni zéné, popf.
dalSi opatfeni. Zplisob a rozsah provedeni sanaci stanovi projekt.

6.3.4 Drenazni (podsypna) vrstva i

Drenazni vrstva se provede podle poZzadavki CSN 736126. Provedeni, kontrola a zkou$eni se fidi
TKP-S.

Je-li podlozi komunikace tvofeno nenamrzavym propustnym materialem, nemusi se podsypna
vrstva zfizovat.

6.3.4.1 Material

Drenazni (podsypna) vrstva se zfidi bud ze Stérkopisku nebo ze Stérkodrti, zrnitosti 0/63. Tloustka
podsypné vrstvy je v zavislosti na unosnosti a vodnim rezimu podlozi vozovky minimalné 100 az 150
mm. Material musi byt sypky, nevazny, bez hlinitych pfimési a dokonale propustny.

6.3.4.2 Kladeni a hutnéni

Podsypna vrstva do celkové tloustky 150 mm se klade a hutni v jedné vrstvé. Je-li projektem
predepsana nebo vychazi-li s ohledem na pfiény sklon plané tloustka vétsi, klade se ve dvou
vrstvach.

6.3.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu poloZené drendzni vrstvy se poZaduje dodrZeni projektem stanoveného pficného sklonu
+1% a dodrzeni rovinatosti v podélném sméru 30 mm pod 4 m lati a. v pficném sméru 20 mm pod 2 m
lati.

Dohotovena drenazni vrstva se co nejdfive prekryje dalSi vrstvou. Drenazni vrstva nesmi byt
pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni z&stavby. Pokud k tomu dojde, musi byt
povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.4 Podkladni vrstvy vozovek
6.4.1 Material
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Podkladni vrstvy zhotovuji z nestmeleného kameniva (CSN 736126), kameniva stmeleného
hydraulickymi pojivy (CSN 736124), ze stabilizované zeminy (CSN 736125), z regeneratu (recyklatu)
ziskaného frézovanim asfaltovych vozovek, nebo z kameniva stmeleného asfaltem (CSN 736121).
Material a tloustku podkladni vrstvy (popfipadé souvrstvi podkladnich vrstev) stanovi projekt.
Provedeni, kontrolu a zkouSeni rovnéz upravuje TKP-S.

Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popf. doSlo k modifikaci oznaceni doposud pouzivaného. V niZze uvedené tabulce jsou uvedeny
pfevody starého oznaCeni na nové.

Prevod oznaéeni vrstev stmelenych hydraulickymi pojiv
I Noveé oznaceni vrstvy Staré oznaceni vrstvy I

CSN EN 14227-1,10 CSN EN 14227-2, 3,5, 12, 13, 14

ZC Cogr0 ZS Co,8/1,0 ZP Co,s/1,0 ZH Cog1,0
SC C1,520 SS Cis20 SP Cis520 SH Ci520
SC Cau SS Cs/4 SP Cs/4 SH Caa

SC Csss SS Cess SP Ceis SH Cers

SC Cao SS Co2 SP Co12 SH Co/12
SC Ciz15 SS Ci2116 SP Ci2116 SH Ci2116
SC Cier20 SS Cis20 SP Cis20 SH Cis20
SC Cooes SS Cisg24 SP Cisgp4 SH Cig24

6.4.2 Kladeni a hutnéni

Podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva do tl. 220 mm se kladou a hutni v jedné vrstvé. Je.li
predepsana tloudtka vétsi, klade a hutni se ve dvou vrstvach, kazda min. 100 mm.

PFi pokladce a hutnéni podkladnich vrstev museji byt dodrzeny povétrnostni podminky (teplota,
vihkost apod.) stanovené CSN.

6.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva a ze stabilizované zeminy se pozaduje
dodrZeni projektem stanoveného pfi€ného sklonu +1% a dodrZeni rovinatosti v podélném sméru 30
mm pod 4 m lati a. v pficném sméru 20 mm pod 2 m lati. Podkladni vrstva z nestmeleného kameniva
nesmi byt pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde,
musi byt povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.5 Kryty vozovek

6.5.1 Asfaltem stmelené vrstvy

ACO, ACL, ACP: Vrstvy asfaltového betonu, koberce a obalovaného kameniva se kladou strojné
(finiSery). Podrobnosti stanovi CSN 73 61 21.

Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popf. doslo k modifikaci oznaeni doposud pouzivaného. V nize uvedenych tabulkach jsou uvedeny
pfevody starého oznaceni na nové.

Prevod oznaceni vrstev z asfaltového betonu

Oznaéeni vrstev z asfaltového betonu dle SN EN 13108-1

Obrusné vrstvy LoZni vrstvy
Nové oznadeni Staré oznaceni Nové oznadeni Staré oznadeni
ACO 8 ABJ ACL 16 S ABH | (0/16) — TP 109
ACO 8 CH ABJ II, Il ACL 16 + ABH |
ACL 16 ABH 11, 1ll, OKS |

ACO 11 S ABS 1 (0/11) - TP 109 ACL 22 S ABVH | (0/22) — TP 109
ACO 11 + ABS | ACL 22 + ABVH |
ACO 11 ABS I, llI ACL 22 ABVH 11, 1ll, OKH |
ACO 16 S ABH | (0/16) — TP 109 Podkladni vrstvy
ACO 16 + ABH | ACP 16 S |-
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ABH IL Il

ACP 16 + OKS 1, I
ACP 22 S OKH I (0/22) TP 109

IACP 22 + OKH I, I I

6.5.2 Ochrana pred naslednym narusovanim

Je nutné, aby vSichni spravci inZenyrskych siti nejpozdéji pfed pokladkou krytd a obrusnych vrstev
zdvazné potvrdili, Ze maji veSkera sva zafizeni a vedeni v€etné loZe v takovém technickém stavu, Ze
nebudou nasledné vyZzadovat opravu.

6.6 Svislé a vodorovné dopravni znac¢eni
6.6.1 Svislé dopravni znacky
Svislé dopravni znaceni neni sou€éasti stavby.

6.6.2 Vodorovné dopravni znaéeni
Na novych asfaltem stmelenych krytech se provede nastfikem bilou chloroprénovou barvou. Po zajeti

obrusné vrstvy se provede definitivni Uprava nastfikem reflexni barvou nebo reflexni stérkovou
hmotou.

6.7 Odvodnéni vozovek

Rezim odvodnéni zlstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je optimalizovan
uvedenim komunikaci do nalezitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni poznamenany lokalnimi
vyspravkami rlizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytluki az po liniové vyspravky po pokladce
inZenyrskych siti. Sjednocenim povrchi bude zajisténo dostate¢ného podélného a pfi¢ného sklonu
pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym obrubam a dale pak do okolnich ulic i pfilehlé
zelené.

6.8 Ryhy

6.8.3 Otevirani ryh

Pfed vlastnim zahajenim vykopovych praci je nutno:

- provéfit umisténi stavajicich inzenyrskych siti, které by mohly byt doteny nové pfipravovanymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii vykopovych praci,

- projednat umisténi vykopu a technologii zasypu a opravy konstrukce vozovky (chodniku)
s pfisluSnym spravcem komunikace, kdy na zakladé tohoto projednani bude vydano stanovisko
s vykopovymi pracemi.

6.8.4 Asfaltové kryty vozovek

Pfed zahajenim vlastnich praci se vytvofi svisly, obvykle pfimy okraj vykopu:

- profiznutim stmelenych asfalt. nebo cementobetonovych vrstev, které je potom mozno vybourat
i obvyklymi prostfedky a nasledné je odvazet oddélené od ostatniho vybouraného a vykopového
materialu k jejich opétovnému pouziti, nebo na skladku, neurci-li spravce komunikace jinak

- odfrézovanim asfalt. vrstev v Sifce budouciho vykopu, v tom pfipad& budou okraje zafiznuty,

- fezné hrany musi byt pravouhlé.

6.8.5 Oprava konstrukce a krytu vozovky/chodniku

Konstrukce a zejména kryt, uzavirajici ryhu, ma mit obdobnou skladbu jako konstrukce plvodni.
U dlazdénych povrchl s totoznym typem dlazby véetné kladeci vrstvy. Neni-li mozné z Casovych,
resp. technologickych diivodd puvodni konstrukci realizovat, je mozné po dohodé se spravcem
komunikace pouzit pfiméfenou konstrukci pfevzatou z katalogovych listd. Kone¢nou opravu
konstrukce zpevnénych vrstev vozovky je mozné provadét v obdobi od 16.3. do 31.10. pfisluSného
roku.

V pfipadé, Ze si souvislosti vyzadaji opravu mimo vySe uvedené obdobi, provede se prozatimni
oprava krytu — viz. 6.9.2.1. Kone¢na oprava krytu se provede az v klimaticky vhodném obdobi,
nejdfive vSak 2 mésice po provedeni prozatimni opravy nestanovi-li spravce komunikace jinak.

6.8.6 Prozatimni oprava krytu
Prozatimni oprava krytu musi byt provedena pfed obnovenim provozu. U komunikaci s tfidou
dopravniho zatizeni | az Ill se provede zpravidla polozenim min. 10 cm asfaltovych smési na podklad
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fadné zhutnény, jehoz parametry budou splfiovat poZadavky pro zemni plan. V ostatnich pfipadech
sta¢i nejméné 6 cm asfaltovych smési, u chodniklli 3 cm s pozadavky na podklad, nebo jinym
vhodnym zpusobem po odsouhlaseni spravcem komunikace.

Prozatimni opravu krytu postacuje provést v pavodni Sifce ryhy tak, jak byla oteviena pfed zahajenim
vykopovych praci.

Stav prozatimni opravy krytu musi byt zhotovitelem pravidelné kontrolovan v €etnosti min. 1 x tydné. V
pfipadé vzniku zavad v celistvosti a rovnosti povrchu musi byt tyto zavady neprodlené odstranény
zhotovitelem.

7. Pozadavky na rozhodujici prace — trubni vedeni

7.1 Zemni prace

7.1.1 Vykopy

Stény pazenych vykopl (ryh) musi byt vzdy paZeny odpovidajicim zplsobem, neni-li jinak povoleno
nebo sjednano smlouvou.

Vytézeny vykopek musi byt ihned po vytézeni odvazen na deponii zhotovitele, nebo skladku odpadu,
neurci-li spravce komunikace jinak.

Zhotovitel provede své prace takovym zpUsobem, aby zamezil ohrozeni nebo zhor$eni kvality dna
vykopl. Narazi-li zhotovitel na Urovni koneé¢ného dna vykopu na podle ného nevyhovujici zeminu,
neprodlené o tom uvédomi TDI a projektanta stavby.

Za mrazu je nezbytné chranit dno ryhy, aby zmrzlé vrstvy nezlstaly pod potrubim nebo kolem né;.

7.1.2 Zasypy
Dale bude uzivano pfedevSim nasledujici nazvoslovi:
» vykop — zemni objekt, ktery se tvaruje rozpojovanim horniny, jejim odebiranim a odhozenim nebo
nalozenim na dopravni prostfedek se souasnym vytvarenim svah( a dna s jejich pfipadnym
urovnanim a roubenim.
* ryha — hloubeny vykop, ktery neni $achtou (plocha plidorysu je vétsi jak 36 m2 a nejvétsi rozmér
neni hloubka) a jehoz pldorys ma Sitku do 2 m.
« aktivni zéna (CSN 73 6133) — horni vrstva zemniho télesa (v tomto pfipadé zasypu) o tloustce
zpravidla 0,5 m, do niz zasahuji vlivy zatizeni a klimatu. Pro tuto vrstvu se pozaduji pfFisnéjsi
kvalitativni parametry oproti ostatnim ¢astem zemniho télesa.
« zemni plan (z CSN 73 6133) — plocha uzavirajici zemni téleso ve styku s vozovkou -chodnikem.
Tvofi horni lic aktivni zony.
* kryt vozovky — horni jednovrstva nebo dvouvrstva ¢ast vozovky vystavena svislym a tangencialnim
ucinkdm pojizdéjicich nebo stojicich vozidel, které pfenasi do podkladnich vrstev. Sklada se obvykle z
obrusné a lozni vrstvy. Je vystaven bezprostfednimu pasobeni atmosférickych a klimatickych vlivd.
* otevirani ryh a vykopu — rozebrani konstrukce vozovky - chodniku vé&. pfipravnych praci
(vyty€eni - vyznaceni trasy)
* rozdéleni prostoru ryhy v pficném rezu :
* obsyp (ode dna vykopu do urovné 30 cm nad temeno vedeni inzenyrské sité nebo jeho
ochrany)
* zasyp (od horni urovné obsypu po spodni Uroven konstrukce vozovky chodniku)
* konstrukce vozovky - chodniku (zpravidla podkladni a krytové vrstvy)
« Sifka vykopu - ryhy, ktera musi byt minimalizovana s ohledem na uZitou technologii
vykopovych praci a vlastni ukladani vedeni inZenyrské sité
* rozS$ifeni - prvni faze opravy zpevnénych vrstev konstrukce vozovky - chodniku
(dodatecné zafiznuti a odbourani pruhu stmelenych vrstev po zhotoveni zasypu a
nezpevnéného podkladu - viz dale)
PFi provadéni zasypu a zejména pak pfi jeho hutnéni je nutné dbat opatifeni na ochranu vedeni, ktera
jsou v ryze polozena. Zhotovitel dale zodpovida za zajisténi soustavného odvodnéni vykopU, za fadné
zabezpecCeni stability vykopu (napf. pazenim) a za pfip. Skody na kfizujicim vedeni vSech
inzenyrskych siti. V pfipadé soubé&hu nebo kfizeni vykopl s pfipojkami uliénich vpusti dolozi hlavni
zhotovitel doklad o jejich funk&nosti po ukonéeni praci (kamerova zkouska).
Prostor ryhy délime na:
1) Zénu obsypu
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2) Z6nu zasypu

3) Aktivni zénu

4) Z6nu konstrukce vozovky

Do zény obsypu se zpravidla pouziva stérkopisek napf. frakce 0-22. Podle mistnich podminek Ize
pouzit i jiny vhodny material (dle CSN EN 1610).

7.1.2.1 Material zasypu

Jako zasypovy material je mozné pouzit:

pfirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkdm ptislusnych CSN),
vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo nachazejici se v blizkosti stavenisté;

upravené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy
povazuji zeminy s pfidanim jakéhokoliv pojiva (vapna, cementu, popilku apod.), popf. mechanicky
misenim s jinou granulometricky odliSnou zeminou,

smés stmelena cementem odpovidajici svym sloZenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6124-1,
resp. CSN EN 14 227-1,

zeminy odpovidajici svym sloZenim nestmelenym materialam dle CSN 73 6126-1 (napf.
mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt),

Recyklované stavebni demoliéni materidly napf. R-materidl ze starych poruSenych vrstev
z asfaltovych smési, recyklovany beton, recyklovany $térk z vozovek a kolejového loze a dal$i (nesmi
byt pouzit cihelny recyklat).

7.1.2.1.1 Neupraveny pfirodni material
Jako vhodny pfirodni neupraveny material Ize pro zasypy ryh a vykopud pouzit v souladu s CSN 73
6133 zeminy uvedené v tabulce:

Pouzitelnost zemin : vykopu a ryh pro inZenyrské sité

NEPOUZITELNE NEVHODNE PODMINECNE VHODNE VHODNE
k jakémukoli k pfimému k pfimému pouZiti bez k pfimému
pouziti pouZziti bez Upravy pouziti
Upravy bez Upravy
Nelze upravit b&znymi | Musi se vzdy Podle dalSich vlastnosti Lze pouzit
technologiemi, upravit se rozhodne, zda Ize pouzit | pfimo bez
Podminky | pouziti se zpravidla pfimo bez Upravy Upravy
pouziti vyluCuje nebo zda se musi upravit

Organické zeminy ML, MI, CL, CI |S-F SW, GW,

Aktivni s obsahem MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP, G-F
zoéna organickych latek Ccv SM, SC, GP, GM, GC

vétSim nez 6 %",

bahna, raselina,
Zasyp humus, ornice, MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP,
CE, ME Ccv SM, SC, GP, GM, GC
ML, MI, CL, CI

1) Obsah 6 % je hranice pro stfedné organické zeminy dle CSN EN I1SO 14688-2.

Pfi vraceni vykopané zeminy zpét do vykopu nebo ryhy musi byt jednoznacné prokazano, ze se jedna
0 zeminu pouzitelnou dle CSN 73 6133 a TKP 3.

Pozadovana mira zhutnéni neupravenych prirodnich zasypovych materiala.

Pozadovana nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych zemin je uvedena v tabulce. Pro zjisténi
parametru D je srovnavaci hodnotou max. objemova hmotnost suché zeminy podle Proctorovy
standardni zkou8ky (dale jen PS).

Nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych a ostatnich zemin zhutnitelnych podle Proctora
standard pro zasypy ryh a vykopt

Parametr D v% -5
Aktivni zéna Zbna zasypu | Zbna zasypu
do hloubky 0,5 | (mimo v podlozZi
Nazev zeminy Symbol podle m pod plani 2 aktivni zénu) | nasypu (do
CSN 73 6133 (v€etné zasypu) hloubky 0,5 m)
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hlina s nizkou plasticitou hlina F5 ML 102 3)

se stfedni plasticitou F5 MI

hlina s vysokou plasticitou F7 MH

hlina s velmi vysokou F7 MV bez Upravy

plasticitou nelze pouzit

hlina s extrémné vysokou F7 ME do aktivni zény

plasticitou

hlina Stérkovita F1 MG

hlina pis¢ita F3 MS

Stérk s pfimési jemnozrnné G3 G-F 95 92

zeminy )

stérk hlinity G4 GM

Stérk jilovity G5GC 100 (95)

pisek s pfimési jemnozrnné S3 S-F

zeminy

Pisek hlinity S4 SM

Pisek jilovity S5 SC

hrubozrnné GW, GP, G-F, 100 (95) 97 95
SW, SP, S-F

Poznamky :

) Plati pokud /P > 0. P¥i neplastické pfimési jemnozrnné zeminy se pouzije tab. 3.

2) Podminkou je rovnéz dosazZeni predepsaného modulu pretvarnosti zemni plané.

3) Bez zlepSeni nelze pouzit pro horni 200 mm ¢ast aktivni zény.

4) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na $ifku dna
vykopu.

5) Je-li Sitka ryhy mens$i nez 1,2 m, snizuji se hodnoty poZzadovaného parametru kvality

zhutnéni o0 1%.

Potfebné nejmensi zhutnéni hrubozrnnych zemin je uvedeno v dalSi tabulce a hodnoti se zkouskou
relativni ulehlosti.

Nejmensi mira zhutnéni hrubozrnnych zemin pro zasypy ryh a vykopt

Relativni ulehlost ID 3), 4)
Nazev zeminy Symbol podle |Zéna zésypu (mimo | Aktivni zéna do hloubky
CSN 73 6133 | aktivni zonu) 0,5 m pod plani 2) a plan

Stérk dobfe zrnény G1 GW
Stérk $patné zrnény G2 GP 0,75 (0,70) 0,85 (0,80)
Stérk s pfimé&si jemnozrnné G3 G-F
zeminy 1)

pisek dobfe zrnény
pisek Spatné zrnény S1SW 0,80 (0,75) 0,90 (0,85
pisek s pfimési jemnozrnné S2 SP
zeminy 1) S3 S-F

Poznamky :

1) Plati pouze pro neplastickou pfimés jemnozrnné zeminy. V opa&ném pfipadé se
pouzije tab. 1.

2) Podminkou je rovnéz dosazeni pfredepsaného modulu pfetvarnosti zemni plané.

3) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na Sitku

dna vykopu.

4) Je-li Sitka ryhy mensi nez 1,2 m, snizuji se hodnoty pozadované nejmensi relativni
ulehlosti ID o0 0,05.

Namrzavost zasypovych materiala
Do zasypu od urovné, do které zasahuje hloubka promrzani, je nutno pouzit nenamrzavych zemin.
Hloubka promrzani se pro G&ely tohoto predpisu stanovuje postupem uvedenym v CSN 73 6114.
Informativni hodnoty pro tzemi mésta Prahy jsou uvedeny v tabulce:

Informativni hodnoty hloubky promrzani vozovky a podlozi ve mésté Praze

Umisténi vozovky netuha vozovka tuha vozovka
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Severni svah 1,05 1,22
Hloubka promrzani Oboustranna souvisla 0,88
hpr (v m) zastavba vy38inez 6 m

Ostatni pfipady 0,97 1,15

Miru namrzavosti |ze urcit podle zrnitosti (upravené Scheibleho kriterium) - viz CSN 73 6133. Piesnou
miru namrzavosti Ize stanovit pfimou zkouskou zeminy podle CSN 72 1191.

7.1.2.1.2 Upravené zeminy

Pro ucely zasypu vykopU a ryh Ize pouzit upravené zeminy definované TP 94 a pouzivané obvykle v
souvislosti s vyuzitim podmine&né& vhodnych a nevhodnych zemin (podle CSN 73 6133) v podlozi a
nasypech pozemnich komunikaci.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s TP 94 s tim, Ze v téchto TP jsou
nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti upravenych zemin v zasypech
vykopU a ryh pro inZzenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pro upravu piscitych a Stérkovitych zemin Ize v zajmu jejich snadnéjdiho zhutnéni pouzit pfimési jiné
zeminy nebo jinych materialdl vhodné zrnitosti.

Pro upravu jemnozrnnych zemin lze pouzit pfedevSim pfimés:

« vapna, vyhovujiciho CSN EN 459-1. Postadujici davkovani pro Gpravu jemnozrnnych zemin vapnem
je pfimés 2 - 4 %. Pfimés vapna je vhodna pro Upravu zemin jejichz Cislo plasticity Ip > 10,

« cementu, vyhovujiciho CSN EN 197-1. Pfimés cementu je vhodn& pro Upravu zemin, které
neobsahuji organické latky a jejichz &islo plasticity Ip < 6. Obvykle postacuje pfimés 2 - 4 % cementu,
+ kombinace cementu nebo vapna s popilkem, ktery vyhovuje pozadavkim CSN EN 14 227-4,
CSN EN 197-1, CSN EN 459-1, CSN 72 2072-7 a TP 93. Jako orientaéni mnozstvi pfimési v tomto
pfipadé Ize uvést 5 — 10 % popilku v kombinaci s 1 az 2 % cementu nebo vapna,

+ dalSich pojiv a materiali, byla-li prokazana jejich ucinnost.

Na Upravu vihkosti mizZe byt pouzita voda splfiujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.3 Smeési stmelené cementem nebo vapnem, resp. upravené zeminy

Pro Ucely zasypl vykopU a ryh Ize pouzit smés stmelenou cementem nebo vapnem, definovanou

v CSN 73 6124-1 a pouzivanou obvykle do podkladnich vrstev vozovek, nebo upravené zeminy dle
CSN 73 6133 a CSN EN 14227-11.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6124-1, resp. CSN 73 6133
s tim, Ze v téchto TP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti
upravenych materiald, resp. zemin v zasypech vykopul a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Upravovat Ize v zasadé vSechny druhy vhodnych zemin, kameniva nebo stavebnich demoli¢nich
material(, které je mozno pfisluSnym mechanizaénim zafizenim rozmélnit a zpracovat. Kamenivo
musi odpovidat pozadavkim CSN EN 13242. Maximalni zrno nema byt vétsi nez 45 mm, nejvice 63
mm. Vhodnost zeminy pro tento zplsob Upravy je mozné orientacné posoudit podle zrnitosti.

Cement musi splfiovat pozadavky CSN EN 197-1. Jako pojivo je mozno pouzit portlandské cementy
tfidy 32,5 nebo 22,5 , pfip. portlandské cementy struskové tiidy 32,5. Portlandské cementy struskové
a vysokopecni jsou vhodné pro zeminy s nizkym obsahem hlinitych soucasti (Ip < 6 %).

PFi pouziti kombinace vapna a cementu je mozno pouzit vapno palené (nehasené) nebo i vapenny
hydrat. Nehadené vapno se s vyhodou pouziva pfi Upravé nadmeérné vihkych zemin, zatimco vapenny
hydrat je vhodny pro Upravu zemin, které maji niz8i vihkost, nez je optimaini.

Na tpravu vihkosti miiZe byt pouZita voda splitujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.4 Nestmelené materialy

Pro Ugely zasypd vykopl a ryh Ize pouzit nestmelené materidly definované v CSN 73 6126-1 a
pouzivané obvykle do podkladnich a ochrannych vrstev vozovek.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6126-1 s tim, Ze v téchto
ZTP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouZiti nestmelenych
materialtl v zasypech vykopu a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
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Nestmelené vrstvy jsou vytvoifené z kameniva, zeminy i jiného vhodného materialu bez pouziti pojiva.
Vhodnost kameniva, zemin, smési zemin nebo smési zemin a kameniva, které maji byt pouzity jako
material zasypl a mechanicky zpevnény, se posuzuje podle zrnitosti, zhutnitelnosti a dosazitelné miry
zhutnéni. Upravena zemina, pouzita pro zasyp v hloubce promrzani, musi byt nenamrzava. Vyjimku
tvofi pouze pfipad difuzniho vodniho rezimu v podlozi, kdy se pfipousti pouzit pro zasyp material z
upravené (mechanicky) zeminy mirné namrzavé. Na Upravu vihkosti mize byt pouzita voda splfiujici
pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.5 Recyklované stavebni demoli¢ni materialy

PFi rekonstrukcich a demolicich vozovek a objektl ob&anské zastavby Ize v mnoha pfipadech

s vyhodou pouzit pro zasypy ryh zpracované, pfipadné upravené vybourané materialy (ve smyslu TP
208 a TP 210). Drcenim, resp. tfidénim vybouraného materialu Ize ziskat nasledujici frakce a druhy
kameniva:

* nenamrzavy material frakce 0-32, ziskany dvojim pfedrcenim betonu, ktery je vhodny pro zasypy
ryh i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Pfi 100 % slozeni tohoto materialu z drceného betonu se max.
objemova hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 pfi optimalni vihkosti 6 - 8 % hmotnosti.

» material s maximalni velikosti zrna dle TKP 3, ziskany z jednorazového ¢&i dvojnasobného drceni
opotfebované dlazby, betonu, starych asfaltovych smési, apod.

* pfedrceny asfaltovy material frakce 0-16, 0-22, 0-32

Vyhodné Ize k zasypu ryh a vykopu pouzit i upraveny R-material, ziskany :

o odfrézovanim starych poruSenych vrstev z asfaltovych smési pfi opravach, resp.
rekonstrukcich netuhych vozovek,

o vybouranim a naslednym pfedrcenim bloku &i ker asfalt. souvrstvi (mimo litého asfaltu),

o R-material zrnitosti 0-16, 0-22, resp. 0-32 zvlh¢eny na optimalni vlhkost (3 - 6 % hmotnosti) a
zhutnény na maximalni objemovou hmotnost (2,05 az 2,25 g.cm-3) ma dobré fyzikalné
mechanické vlastnosti a po odpafeni vody se chova témér jako mechanicky zpevnéné
kamenivo €i smés stmelena cementem.

Zasypy maji byt vzdy provedeny co mozna nejdfive po skonceni nutnych operaci, které
predchazeji dokonéeni. Zasypavani se vSak nesmi provadét diive, nez zasypavané konstrukce
dosahnou pevnost, odpovidajici na né vyvolanému zatizeni zasypem.

Zasypy stalych zafizeni musi byt provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv nerovnomérnému
zatiZzeni nebo poSkozeni. Zhutfiovani kryciho obsypu pfimo nad potrubim se méa v pfipadé potieby
provadét ruéné. Mechanické zhutfiovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat jen je-li
provedena alespon jedna vrstva o nejmensi tloustce 300 mm nad dfikem trouby.

Ma-li byt odstranéno paZeni vykopu, musi se pokud moZno provadét postupné spoleéné
s vyplfiovanim vykopu zasypem, a to tak, aby se minimalizovalo riziko sesuti a vyplnily se a zhutnily
vSechny dutiny vzniklé pazenim.

7.1.2.2 Hutnéni zasypu

PFi zasypavani ryh se z hlediska pozadavkl na kvalitu provadénych praci postupuje v souladu s TP
146, které v nékterych pfipadech upravuiji pFislusna ustanoveni CSN 72 1006, CSN 73 6124-1, CSN
73 6126-1, CSN 73 6133, CSN 736192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4.

PFi provadéni zasypu ryh se material uklada po vrstvach, jejichz tloustka musi byt pfizpisobena:

o Sifce ryhy

o druhu pouzitého zasypového materialu

o pouzité zhutfiovaci technice.
Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Vyjime¢né - v pfipadé prokdzani dostateného
zhuthovaciho efektu pouzité techniky muze byt tloustka vrstvy do 500 mm. Hutnéni musi byt
provadéno strojné tak, aby byly splnény pozadavky tab. 2, 3 nebo 5. Hutnéni zasypu musi byt
provadéna po vrstvach. Kontrolu hutnéni statickou zatéZovaci zkouSkou je nutno provést u hlubokych
prekopl (napf.kanalizace). U béznych prekopl — pokladka kabelovodl - Ize k informativni kontrole
hutnéni pouzit razové zkousky lehkou dynamickou deskou. Je-li kritériem modul pfetvarnosti Eder,2,
musi byt hutnéni provadéno tak, aby minimalni dosaZzena hodnota modulu pfetvarnosti Edet2 z druhé
zatéZovaci vétve statické zatéZovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s
pozadavky uvedenymi v tabulce, pokud u jednotlivych technologii neni stanoveno jinak.
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Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Eqci 2, resp. orientaéniho razového modulu pruznosti
Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu

Konstrukce

Zemina

Minimalni hodnota modulu pretvarnosti Eder,2 resp.
orientaéniho razového modulu
pruznosti Mvd 1) v MPa

na paraplani

na zemni plani

Vozovka

jemnozrnna

60 (35)

hrubozrnna

100 (45)

Chodnik

jemnozrnna

45 (30)

hrubozrnna

60 (35)

Poznamka :

1) Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly pruznosti Mvd stanovené zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

7.1.2.3

Kontrola kvality zasypu

Radné zasypani vhodnym materidlem v z6né& zasypu se prokazuje:

o pfed zahajenim praci zatfidénim zasypového materialu a prokazanim, ze splfuje pozadavky
shrnuté v pfedchozim textu (v€. namrzavosti u materidl( do aktivni zény). V pfipadé pouZiti
vice druh(i material musi byt prikaz proveden pro v8echny pouzité druhy.

o Vv pribéhu praci zkouskami miry zhutnéni resp. Unosnosti. Témito zkouskami se zjistuje, zda
vlastnosti zhutné&ného zasypu splfiuji pozadavky. Cetnost provadénych zkousek je
pfedepsdana v tabulce, nestanovi-li spravce komunikace jinak.

Zpusob kontroly

Zakladni ¢etnost kontroly zhutnéni pii provadéni zasypu.

m)

max.pocet vrstev na 1 zkousku
(celkova kontrolovana tloustka v | kazdych zapoc€atych 100 m

minimalni pocet zkousek na

deélky

Statickou zatéZzovaci deskou

2(0,5m)

1

|[Lehkou dynamickou deskou

2(0,5m)

5

Jamkou

1(0,3m)

1

* U pfi€nych pfekopu vozovek je nutné provedeni 1 zkousky na 3 m pfekopu.

* Pozndmka: vy8e uvedené Cetnosti plati pro zhotovitele, ktefi jsou drziteli certifikatu
systému jakosti v ramci RSJ-PK. Pro ostatni zhotovitele plati zpfisnény rezim kontroly
kvality dle poZzadavku spravce komunikace.

7.1.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vyty€ena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostateéné pfesné znama (situacné nebo vyskové),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

PFi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvy$ené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace je nutné provadét ru¢né a dodrzovat pfi tom pfipadné
dopliujici pokyny pracovnik odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti porudeny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materidlem a fadné zhutni strojnim péchem.

7.1.4 Stola
Neobsazeno

7.1.5 Trhaci prace
Neobsazeno

7.1.6 Vyplnéni Stoly po pokladce potrubi
Neobsazeno

7.2 Stavba
7.2.1 Vytyéeni
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Pred vytyCenim musi byt proveden dostatecny prizkum zjisténi polohy potrubi, kabell a jinych
podzemnich zafizeni. V pfipadé, Ze by vysledky tohoto prdzkumu ovlivnily smér a hloubku ulozeni
navrzeného potrubi, musi byt o tom informovan projektant.

Osa a Sitka ryhy v misté jejiho horniho okraje musi byt pfesné zamérfeny (vytyCeny), oznaceny
a zakresleny.
Doc¢asné osazené vytyCovaci koliky musi byt zajisStény ve stabilni poloze, aby se zabranilo pozménéni
jejich polohy.

7.2.2 Dodavka, nakladani, vykladani a doprava na stavenisti

Trouby, potrubni soucasti a pfisluSenstvi spoji musi byt kontrolovany, zda jsou dostate¢né oznaceny
a zda jsou v souladu s pozadavky PD. Navody vyrobct musi byt dodrzovany.

Stavebni vyrobky musi byt peclivé prohlizeny jak pfi dodavce tak i bezprostfedné pfed vystavbou, zda
nevykazuji poskozeni.

7.2.3 Skladovani

Navody vyrobcl a pozadavky technickych norem vyrobkd musi byt dodrzovany.

V8echny materialy musi byt skladovany vhodnym zplsobem, aby byly udrZzovany cisté a bylo
zabranéno znecisténi nebo poskozeni.

Trouby se musi pfi skladovani zajistit, aby se zabranilo poskozeni zpisobenému odvalenim. Ma byt
zabranéno nadmérnym skladovacim vySkam, aby trouby v dolni &asti skladky nebyly pretizeny.
Skladka trub nesmi byt zfizena v blizkosti otevienych ryh.

Trouby s vnéjSi ochrannou Upravou se v pfipadé potfeby ukladaji na podlozky, zabranujici ulozeni
pfimo na zem, aby se tim zabranilo znecisténi a poSkozeni vnéjSi ochranné Upravy a spoja. PFi
chladném pocasi maji byt vSechny trouby ulozeny na podlozky, které zabrani pfimrznuti k zemi.

7.2.4 Spousténi do ryhy / prikopu

Z bezpec€nostnich dlvodl a k zabranéni poskozeni se ke spousténi potrubnich &asti do ryhy
a stavebnich Sachet pouziva vhodnych stroju a postupl. Pokladka je provadéna osobami odborné
zpUsobilymi a probiha v souladu s pfislusnymi normami.

7.2.5 Pokladani

Pokladani trub ma zacit na dolnim konci trasy, pfiemz se trouby obvykle pokladaji tak, Ze jsou hrdla
obracena k hornimu konci.

V pfipadé déle trvajiciho pferuseni praci musi byt konce trub pfechodné uzavfeny. Ochranna vicka
smeji byt odstranéna teprve bezprostfedné pfed provadénim trubniho spoje. Trouby musi byt
chranény pfed vnikanim nezadouciho materialu. Pfipadny nezadouci material se musi z trub odstranit.
Jestlize je nutna urcita orientace (poloha) trub, napf. oznaCenim horniho dfiku trouby, musi byt pfi
pokladce dodrzena.

Potrubi musi byt i pokladano na upravené podlozi a chranéno vhodnym zplsobem pfed poskozenim.

7.2.6 Smérové a vyskové vedeni

Trouby se musi smérové a vysSkové ukladat co nejpfesnéji v ramci pfipustnych odchylek danych
projektovou dokumentaci nebo pfislusnych CSN. KaZda nutna zména vyskového uloZeni se provadi
vyplnénim nebo odebranim &asti loZe, pfiemz je vZdy tfeba zajistit kone€né podepfeni trub po celé
jejich délce.

7.2.7 Spoje

Casti povrchu trub, které prichazeji do styku se spojovacim materidlem, musi byt neposkozeng, Sisté
a v pripadé potfeby i suché. Zasuvné spoje musi byt namazany za pouziti mazadel a metod
doporuéenych vyrobcem.

Pokud nemohou byt trouby ruéné spojovany, pouziva se vhodnych nastroji. V pfipadé potfeby se
chrani konce trub. Trouby maji byt pfi stalém pusobeni osovych sil spojovany bez pfilisného tlaku, aby
nedoslo k jejich pretizeni. Musi byt kontrolovana pfesna poloha v pfimém sméru a v pfipadé potfeby
po spojeni korigovana.

Kde je pfedepsana mezera mezi hladkym koncem a hrdlem nasledujici trouby, musi se dodrzet
pfipustné odchylky stanovené vyrobcem.

Zkracovani trub
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Zkracovani trub musi byt provadéno vhodnym nafadim, doporué¢enym vyrobcem. Rezy musi byt
provedeny tak, aby byla zajist€na funkce naslednych spoju. Vhodné opravy vnéjSich ochrannych
Uprav a vnitfni vystelky se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

7.2.8 Zachazeni s vodou

Zhotovitel musi zamezit hromadéni vody v kterékoli ¢asti stavby. Voda vytékajici nebo svadéna do
vykopU a Stoly musi byt odvedena nebo od¢erpana.

Zhotovitel je povinen provést veskeré kroky k zamezeni nepfiznivého ovlivnéni vlastnosti okolni
zeminy v dusledku procesu odvodnéni. Zhotovitel musi zamezit vniknuti vody do potrubi.

Po ukoné&eni odvodnovani vykopt (ryh) se musi dostate¢né uzavfit do¢asné stavebni drenaze.

7.3 Bezpecénostni méreni
Neobsazeno

7.4 Uvedeni do puvodniho stavu
Po dokonc€eni veskerych praci na trubnim vedeni budou mimo Useky navrhovanych novych
komunikaci a zpevnénych ploch, povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.

7.5 Zavéreéné prohlidky, zkousky

Po ukonéeni vystavby se provadi pfislusné prohlidky nebo zkousky dle platnych CSN. Vizualni
prohlidka zahrnuje kontrolu smérového a vyskového usporadani, spoji, poskozeni a deformaci,
vystelek a povlakd.

Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet se provadi vzduchem nebo vodou a to dle
CSN EN 1610.

.V pfipadé jediné nebo opakované neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku
vodou a vysledek zkouSky vodou je pak jediné rozhoduijici.

Tlakova zkouska potrubi za ucelem zjiSténi pevnosti a tésnosti potrubi se provadi vzduchem nebo
inertnim plynem dle CSN EN 12 327.

Tlakové potrubi se zkousi podle CSN EN 805, CSN 75 59 11.

7.6 Kuvalifikace

Ke kontrole a provadéni stavebnich postupl musi byt ur€eni kvalifikovani a zkuSeni pracovnici.
Zhotovitelé zajisténi objednatelem musi mit kvalifikaci odpovidajici provedeni praci. Objednatel ovéfi,
zda zhotovitelé maiji odpovidajici kvalifikaci.

7.7 Hygienické zabezpeceni vody

Kvalitu vnitfniho povrchu vodovodniho potrubi a armatur (tam, kde dochazi ke styku povrchu s pitnou
vodou), je nutné vzdy zvolit v souladu se zakonem €.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonu a s vyhlaskou €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody.

Znecisténi vniklé do vodovodniho potrubi se likviduje proplachy pfislusného Useku potrubi, pficemz se
uvazuje s nutnosti zvySeného kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného co nejblize
proti sméru toku vody, a to v takovém mnozZstvi, aby maximalni koncentrace volného chléru byla 0,3
mg/l (v souladu s vyhlaSkou Min. zdrav. €.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody).

Nutny Casovy interval kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného stanovi oddéleni
technologie vody provozovatele vodovodu na podkladé vysledkd analyz vzork( vody odebranych za
dotéenym usekem potrubi.

Po provedeni proplachu a chlorovani Useku nového fadu odebere pfisluSny Utvar provozovatele
vodovodu vzorky vody a jejich analyzy zpracuje akreditovand laboratof provozovatele vodovodu.
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A. Identifika€ni udaje

Nazev stavby:

Predmét stavby:

Stupen dokumentace:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Objednatel:

Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 105 - OBLAST KE HRADKU

Pfedmétem stavby je homogenizace konstrukCnich vrstev
vozovky v oblasti Ke Hradku, kterd zahrnuje ulice
Ke Hradku (usek K Verneraku — Nad Belvederem) a Nad
Belvederem. Stavajici obruby budou, vzhledem Kk jejich
Spatnému technickému stavu, po obou stranach
komunikace vyménény v celém rozsahu za nové. Soucasti
navrhu je feSeni odvodnéni zpevnénych ploch
komunikace.

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

ulice Ke Hradku (usek K Verneraku — Nad Belvederem)
a Nad Belvederem; Praha 4 - Kunratice

Kunratice (728314)

MC Praha — Kunratice
K Libusi 7/10
148 23 Praha 4
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B. Pravodni a souhrnna technicka zprava
1. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, vyznam
Projekt feSi homogenizaci konstrukénich vrstev vozovky. Povrch komunikaci v dotéené

oblasti vykazuje fadu poruch, a to ve formé& mistnich poklest, ploSnych vyspravek,
mozaikovych, podélnych, pfi€nych a sitovych trhlin. Na vozovce se dale vyskytuji poruchy
obrusné vrstvy ve formé ztraty asfaltového tmele a makrotextury povrchu.

Oprava vozovek pocitda s obnovou vSech konstrukénich vrstev vozovek. Dale budou
vybourany stavajici nekvalitni (zni¢ené) betonové obruby a osazeny obrubniky nové,
pfiblizné v poloze stavajicich.

Pfed pokladkou nového asfaltu budou v pfipadé potfeby provedeny drobné vyskové
a smérové upravy povrchovych znakl stavajicich trubnich fadd (kanalizace, vodovod,
plynovod).

b) predpokladany pribéh stavby
Predpokladany termin zahajeni stavby prvni polovina roku 2018.

Etapizace: Pfedpokladana etapizace prozatim neni znama.

Objizdky obou uzaviranych uUseku budou mozné po sousednich mistnich komunikacich.
Pfedpokladana lhuta vystavby 3 mésicu.
c) vazba na uzemni plan
V izemnim planu hl. m. Prahy se uvedeny prostor naléza ve funkéni plose OB — disté
obytné. Projekt neni v rozporu s funkénim vyuzitim platného uzemniho planu.
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Obrazek 1 - Vyfez z uzemniho planu hl. m. Prahy
d) struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Lokalitu charakterizuje obytna zastavba doplnéna o ob&anskou vybavenost (Kunraticky les).

Ptk A o

—1047 '3
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T, Bt

V dochazkové vzdalenosti se naléza autobusova zastavka U Kunratického lesa a Volha, dale
pak VS kolej Volha.
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e) vliv_technického feSeni_stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni

prostredi
Pfedmétem pozadavkll dotéenych organi statni spravy jsou predevSim pozadavky

na zajisténi ochrany zivotniho prostfedi a ochrany obyvatel pfed nezadoucimi vlivy
z vystavby a provozu na komunikacich. Navrh stavby respektuje vySe uvedené pozadavky
a minimalizuje dopady na Zivotni prostiedi.

f) celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a havrhovana opatreni
Cilem opravy komunikace je zlepSeni bezpec€nostnich, technickych, kvalitativnich parametr(

komunikace a pfidruzeného dopravniho prostoru.

Duvodem realizace této akce je nevyhovuijici technicky stav daného useku. Kvalita vozovky
a chodnikd je ovlivnéna ¢etnymi propady a poklesy komunikace.

V rémci navrhu byl kladen duraz na bezbariérovou Upravu stavby s ohledem na pohyb osob
se shizenou schopnosti pohybu a orientace.

Navrh stavebni Upravy, pfispéje ke zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu a pohybu chodct
pFedevsim déti pfi cesté na zastavku MHD U Kunratického lesa a Volha nebo do VS koleje
Volha a pfilehlého arealu VS.

Stavba nema vliv na planované stavby v okoli

2. Prehled vychozich podkladi a pruzkumu

Podklady vilastni
geodetické zaméreni provedl (Ing. Miroslav Franzl — GSK, 12/2016)

pofizeni fotodokumentace (12/2016)

prizkum stavajiciho pribéhu inzenyrskych siti

prizkum stavajiciho dopravniho znaceni

mistni Setfeni

prizkum terénu

Dokumentace je sestavena dle vyhlasky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb)

o prizkum majetkopravnich vztahu

O 0O O 0 O O O

Dopliujici mapové podklady
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), katastralni mapa
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa
o mapovy podklad (zdroj © Openstreetmap.org)

Mapové podklady inZenyrskych siti byly poskytnuty v digitédlni podobé. V situaci jsou
zakresleny trasy vSech stavajicich podzemnich vedeni, tak jak byly ziskany od jednotlivych
spravcl inzenyrskych siti. Zakresy nékterych podzemnich vedeni jsou pouze informativni,
nékteré podklady od jednotlivych spravcul jsou nejasné a je proto bezpodmineé&né nutné pred
zahajenim praci nechat podzemni vedeni vytyCit od jednotlivych spravcu. Pro praci
v jednotlivych ochrannych pasmech plati pfisludné predpisy.

3. Clenéni stavby

a) zpusob Cislovani a znaceni
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Clenéni dle iselné fady stavebnich objektd viz vyhlaska 146/2008 Sb.:
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci
b) ur€eni jednotlivych asti stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:
Stavebni objekty podléhajici pouze SP (PD v urovni DSP):
SO 105 — Oblast Ke Hradku

4. Podminky realizace stavby

a) vécné a casové vazby souvisejicich staveb, uvazovany prabéh vystavby a zajisténi
jeii plynulosti a koordinovanosti
V soucasné dobé nejsou znamy zadné koordinované akce

b) zajiSténi pristupu na stavbu
Pfistup na staveniSté bude zajiStén z mistnich komunikaci K Verneraku, Ke Hradku a

Na Lhotech. Dle pozadavku majiteld pozemkd pod ulici Ke Hradku bude stavenistni doprava
vedena ulici Na Lhotech a Nad Belvederem.

c¢) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Pro stavbu se stanovuji podminky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost vSech

objektl v prostoru stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli. Je tfeba zachovat moznost
pfijezdu pro pozarni vozidla, jakoz i fadné vyznacit navrzené objizdky. Realizace stavby je
prfedpokladana tak, aby byla co nejméné omezena dopravni obsluznost dotené oblasti
(zachovani vjezdl a zasobovani). Prace budou v jednotlivych etapach provadény pfi uplné
uzavirce komunikace.

5. Prehled budoucich vlastnikil a spravcu

a) Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou
jednotlivé stavebni objekty
Na stavbu je zpracovan samostatny majetkopravni elaborat. Uvedena komunikace je

ve spravé MC Praha - Kunratice.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby
nezmenén

6. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavebni objekty fady SO 100 budou pfedany objednateli do uzivani po dokonceni
jednotlivych etap. Z €asovych, technickych, technologickych a finan&nich divodd je nutné
provést vSechny stavebni objekty v ramci SO 100.

7. Souhrnny technicky popis stavby

7.1 Souhrnny technicky popis — stavajici stav

V souCasné dobé je v Praze - Kunraticich technicky stav vozovek a chodnikd v mnoha
ulicich velice $patny. Zivotnost stavajicich asfaltovych vozovek jiz byla znaéné prekrodena,
kromé béznych zavad (vytluky, pokles podlozi) jsou vozovky znehodnoceny nekvalitni
opravou ryh po postupnych pokladkach jednotlivych inZzenyrskych siti, zejména trubnich
fadl. Bylo, proto vybrano nékolik oblasti kde jsou ulice v nejhor§im stavu, tyto ulice budou
prednostné opraveny.
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Jednou z vytypovanych lokalit je oblast Ke Hradku, ktera je feSena vramci predlozené
projektové dokumentace. Tato oblast zahrnuje ulice Ke Hradku (Usek K Verneraku — Nad
Belvederem) a Nad Belvederem.

Ulice Ke Hradku je ve stavajicim stavu dvoupruhova obousmérna komunikace Sifky 6,0 m.
Po obou stranach komunikace jsou situovany pasy zelené a lokalni chodniky. Levostranny
zeleny pas ma Sifku 1,55 — 2,15 m, pravostranny zeleny pas je o malo uzsi, ato 1,75-2,0 m
a lokalné se v nich vyskytuji chodnikové plochy. V mistech vjezd( na soukromé pozemky je
zelen bud pFeruSena a nahrazena zpevnénym povrchem, nebo sama tvofi pfistup na
pozemky.

Ulice Nad Belvederem je ve stavajicim stavu dvoupruhova jednosmérnd komunikace Sifky
5,0 — 6,5 m. Po obou stranach komunikace jsou situovany pasy zelené. Asfalt pfi levé strané
komunikace je vyuzivan pro podélné parkovani. Levostranny i pravostranny zeleny pas maji
shodnou S§itku cca 1,1 — 1,2 m. V mistech vjezdli na soukromé pozemky je zelenn bud
pferuSena a nahrazena zpevnénym povrchem, nebo sama tvofi pfistup na pozemky.

7.2 Technicky popis jednotlivych objekttll a jejich soucéasti stanovi pro

7.2.1 Pozemni komunikace SO 100 - Objekty pozemni komunikace

a) VycCet a oznageni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:
SO 105 — Oblast Ke Hradku

b) Zakladni charakteristiky pfislu§nych pozemnich komunikaci

V souvislosti s navrhem opravy komunikace bylo snahou upravit vybrané navrhové
charakteristiky komunikace (sjednotit Sitkové pomeéry komunikace, Uprava pfi¢nych sklonu
vozovky, podélna stani, narozi kiizovatek, pfechody a mista pro pfechazeni.

Cilem akce je oprava komunikace a pfilehlych komunikaci pro pési, odstranéni defektl
a vySkovych poklest komunikace, oprava stavajicich podélnych stani, nahrazeni stavajicich
chodnikovych povrchi mozaikovou dlazbou, oprava odvodnéni komunikace véetné vpusti
a pripojek uli¢nich vpusti a rektifikace stavajicich povrchovych znakl inzenyrskych siti..

SO 101 - Objekty pozemnich komunikaci — spole¢na ¢ast

Vymezené stavenidté se nachazi v severni €asti Kunratic. Pfedmétem feSeni je stavajici
prostor mistni komunikace, ulice Ke Hradku (usek K Verneraku — Nad Belvederem) a Nad
Belvederem, nachazejici se v oblasti zastavéné po obou stranach rodinnymi domy.

Ulice Ke Hradku bude opravena v useku mezi kfizovatkami s ulici K Verneraku a ulici
Nad Belvederem. Opravovana ¢ast nezahrnuje soukromé pozemky v Casti ulice pfi
kfizovatce s ulici K Verneraku, majitelé téchto pozemkd odmitli rekonstrukci, ktera by vedla
ke zlepSeni stavajiciho stavu a zhodnoceni jejich pozemk(. Délka opravované komunikace
¢ini 331,70 m.

Ulice Nad Belvederem bude opravena v celé jeji délce v useku mezi kfizovatkami s ulicemi
Ke Hradku a Na Lhotech. Délka opravované komunikace €ini 134,32 m.

Vramci upravy ul. Ke Hradku bude sjednoceno S$itkové uspofadani prostoru mistni
komunikace na 6,0 m (respektive 4,0 m pfi napojeni na stavajici usek). Stavajici nekvalitni
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betonové obruby budou nahrazeny novymi, které budou vymezovat jizdni pas Sifky 6,0 m
(respektive 4,0 m pfi napojeni na stavajici usek). Sitka opravy v mistech soukromych
pozemku je proménna. Pri levé strané komunikace bude zfizen chodnik ze zamkové dlazby.

V ramci upravy ul. Nad Belvederem bude sjednoceno Sifkové usporadani prostoru mistni
komunikace na 3,5 m. Stavajici nekvalitni betonové obruby budou nahrazeny novymi, které
budou vymezovat jizdni pas Sifky 3,5 m. Pfi pravé strané komunikace bude zfizen chodnik
ze zamkoveé dlazby.

Vzhledem Kk mnozZstvi stavajicich obrub, které jsou v pokrocilém stupni poruSeni, se
pfedpoklada 100% vyména obrub. Vtomto prostoru bude provedena homogenizace
konstruk&nich vrstev vozovky, pfiCemz niveleta nového povrchu bude vedena pfiblizné ve
stavajicich sklonovych pomérech.

V bézné trase (mimo vjezdy na soukromé pozemky) bude upraven pas zelené a chodniky
v celé jejich Sifi. Navrh je feSen s ohledem na stavajici vjezdy k soukromym pozemkim,
které se napojuji na ul. Ke Hradku a Nad Belvederem. V mistech vjezdl je obruba snizena
ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v zavislosti na vySkové poloze jednotlivych vjezdu.
V8echny vjezdy, které se na komunikaci napojuji, budou v celé ploSe provedeny se
zpevnénym povrchem ze zamkové dlazby. Pfi obou ulicich bude realizovan chodnik ze
zamkové dlazby.

Situacni feSeni je soucasti vykresovych pfilohy B. 2.5.

Komunikace zlstanou dle stavajiciho stavu funkéni skupiny C — obsluzna komunikace,
obousmérna dvoupruhova.

Smérové poméry

Smérové feSeni respektuje stavajici smérové poméry komunikaci dané geodetickym
zaméfenim. VSemi useky feSenych komunikaci je proloZzena vytyCovaci osa, od které je
odmeéfena Sifka vozovky typicka pro dany usek.

NaroZni oblouky v dotéenych kfizovatkach kopiruji stavajici uspofadani a stavajici poloméry,
jejichz hodnoty se pohybuji mezi 4 — 10 m. Ve vétSiné pfipadl nejsou spinény podminky
CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich pro minimalni poloméry.
Splnéni podminek by vyZadovalo zasahy do soukromych pozemku (zkoseni roht plotovych
linii) a pfeloZzky (ochranu) stavajicich inzenyrskych siti. Vzhledem k minimalnimu provozu
nakladnich vozidel v pfedmétné oblasti i slabému celkovému dopravnimu zatiZeni by byly
vynalozené prostfedky nepfiméfené dosazenému vysledku.

Smérové poméry jednotlivych os jsou soucasti situacnich pfFiloh B. 2. V nich jsou uvedeny
vytyCovaci body jednotlivych os, jakoz i jejich parametry.

Vyskové reseni

Vy8koveé feSeni je vmax. mozné mife feSeno v souladu se stavajicim stavem danym
geodetickym zaméfenim. Jakakoli zména vySky miUze mit dopad na odvodnéni komunikace,
jakoz i na zhorSeni podminek pro samostatné sjezdy na pfilehlé soukromé pozemky.

Celé FfeSené uzemi je rovinaté a s podélnymi sklony 0,3 — 5,1 %. Sklon 0,3 % je feSen v ul.
Ke Hradku, kde vychazi ze stavajiciho feSeni.
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Sitkové usporadani

SO 105 — Oblast Ke Hradku — ulice Ke Hradku

Sitkové usporadani prostoru mistni komunikace vychazi z usporadani stavajici komunikace.
Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 6,0 m vcelém feSeném uUseku mezi
kfizovatkami ul. K Vernerdku a Nad Belvederem kde se napojuje na neupravovanou Cast
Sitkou 4,0 m. V prostoru pfed kfizovatkou s ulici K Verneraku (cca 150 m) bude opravena
pouze ¢ast komunikace. Divodem pro vyjmuti této ¢asti komunikace je nesouhlas maijitel(
pozemkl pod komunikaci s opravou, majitelé téchto pozemku odmitli rekonstrukci, ktera by
vedla ke zlepSeni stavajiciho stavu a zhodnoceni jejich pozemkd. V tomto misté se tak
oprava smérové a vySkové navaze na stavajici stav.

Po obou stranach se nachazeji pasy zelené a lokalni chodniky, které budou od povrchu
komunikace oddéleny novymi betonovymi obrubami. Obruby budou osazeny s vySkovym
odskokem 12 cm oproti asfaltovému povrchu komunikace. V mistech vjezdl na soukromé
pozemky a mist pro pfechazeni bude obruba sniZzena ze standardnich 12 cmna 2 — 5 cm
v celé délce vjezdu. Vjezdy, které se napojuji na ul. Ke Hradku, budou v celé jejich ploSe
provedeny se zpevnénym povrchem ze zamkové dlazby tl. 80 mm. V mistech, kde se
nenachazeji vjezdy, bude pas zelené uveden do pavodniho stavu.

Po celé délce opravované ulice Ke Hradku bude na jeji severni strané doplnén chodnik.
Tento chodnik bude Sitky min. 1,5 m, Tento chodnik bude vybudovan s povrchem
Z betonové zamkové dlazby barvy pfirodni Sedé. Vzhledem ke stupni poruseni stavajiciho
povrchu se da pfedpokladat, Zze stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi ¢astmi jsou
v nevyhovujicim stavu, a proto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu
chodniku a s pokladkou novych konstrukénich vrstev v mistech, kde se chodnik
v soucCasnosti nenaléza. Chodnikové plochy navazuji na stavajici souvisly chodnik, a proto
zde v oblastech vjezdl a mist pro pfechazeni budou realizovany prvky pro zdravotné
postizené.

SO 105 — Oblast Ke Hradku — ulice Nad Belvederem

Sitkové uspofadani prostoru mistni komunikace vychazi z usporadani stavajici komunikace.
Novy navrh sjednocuje Sifky komunikace na 3,5 m v celém feSeném uUseku. Po obou
stranach jizdniho pasu se nachazeji pasy zelené, které budou od povrchu komunikace
oddéleny novymi betonovymi obrubami. Stavajici prostor vyuzivany pro podélné stani bude
z dlvodu rozliSeni uliéniho profilu provedeno ze zpevnéného povrchu z betonové zamkové
dlazby tl. 80 mm. Obruby budou osazeny s vySkovym odskokem 12 cm oproti asfaltovému
povrchu komunikace. V mistech vjezdl na soukromé pozemky a mist pro pfechazeni bude
obruba sniZzena ze standardnich 12 cm na 2 — 5 cm v celé délce vjezdu. Vjezdy, které se
napojuji na ul. Nad Belvederem, budou v celé jejich ploSe provedeny se zpevnénym
povrchem ze zamkové dlazby tl. 80 mm. V mistech, kde se nenachéazeji vjezdy, bude pas
zelené uveden do puvodniho stavu.

V celé ulici jsou situovany stavajici viezdy se zna¢né poruSenym povrchem. V ramci stavby
budou vybourany a obnoveny s povrchem ze zamkové dlazby. Vzhledem ke stupni poruseni
stavajiciho povrchu se da predpokladat, Ze stavajici podkladni vrstvy jsou v nevyhovujicim
stavu, a proto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu vjezdu.
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Po celé délce ulice Nad Belvederem bude na jeji vychodni strané doplnén chodnik. Tento
chodnik bude Sifky min. 1,5 m, Tento chodnik bude vybudovan s povrchem z betonové
zamkové dlazby barvy pfirodni Sedé. Vzhledem ke stupni poruSeni stavajiciho povrchu se da
pfedpokladat, Ze stavajici podkladni vrstvy pod stavajicimi ¢astmi jsou v nevyhovujicim
stavu, aproto je uvazovano se sanaci podkladni vrstvy v celém rozsahu chodniku
a s pokladkou novych konstrukénich vrstev v mistech, kde se chodnik v soucCasnosti
nenaléza. Chodnikové plochy navazuji na stavajici souvisly chodnik, a proto zde v oblastech
vjezdl a mist pro pfechazeni budou realizovany prvky pro zdravotné postizené.

SO 101 — Objekty pozemnich komunikaci — spoleé¢na ¢ast

Priéné sklony

Vzhledem k vyuziti stavajicich podkladnich vrstev je nutno s minimalnimi odchylkami
respektovat stavajici pficné sklony. Vzhledem ke stavebné technickému stavu komunikaci je

v8ak urCeni povrchu komunikaci pomérné obtizné, a tak je nutné pfihlédnout k potfebam
odvodnéni a ndvaznosti na okolni samostatné sjezdy.

PFicny sklon je v celé feSené oblasti navrzen o hodnotach mezi 1 — 2,5 %. Sklon je dle
mistnich podminek bud jednostranny, nebo stfechovity. Pfiéné sklony jsou popsany
v pfilohach Podélné profily. V napojeni ul. Ke Hradku na ul. K Verneraku je nutno pfizpUsobit
klopeni vozovky podélnému sklonu ul. K Verneraku, ktery v misté kfizeni dosahuje az 11 %.

Postup opravy vozovky

Homogenizace povrchu vozovky bude zahajena odstranénim stavajicich konstruk&nich
vrstev komunikaci. Zde budou provedeny nové Stérkoveé podkladni vrstvy, které budou fadné
zhutnény. Na vyrovnany a dostate¢né unosny Stérkovy podklad bude aplikovan infiltraéni
postfik v mnozstvi 2 kg/m2 a nasledné polozena vrstva asfaltového betonu pro lozni vrstvy
ACL 16+ vtl. 70 mm. Podkladni asfaltova vrstva bude opatfena spojovacim asfaltovym
postfikem v mnozstvi 0,5 kg/m2. Na podkladni vrstvu bude polozena vrstva obrusna
z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm.

Plvodni konstrukce zpevnénych ploch

Vozovka - asfaltova
Vyspravky asfaltovych vozovek jsou navrzeny v souladu se stavajicim stavem, a to
v uspofadani D1-N-2-V-PlIII:

- Asfaltovy beton obrusny  ACO 40 mm
- Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 70 mm
- Stérkodrt tF. A SDa 150 mm
- Stérkodrt tf. min. B SDea) 150 mm
Celkem 410 mm

Vozovka - dlazdéna
Vyspravka dlazdéné vozovky je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to v uspofadani
D2-D-1-V-PIIl

- Betonova dlazba DL 80 mm
- Loze — drt L 40 mm
- Stérkodrt SDa 150 mm
- Stérkodrt SDg 200 mm

Celkem 470 mm

Vjezdy - dlazdéné
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Vyspravka dlazdénych vjezdl je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to v usporadani
D2-D-1-O-PIII.

- Betonova dlazba DL 80 mm
- Loze — drt L 40 mm
- Stérkodrt SDa 200 mm

Celkem 320 mm

Chodniky — dlazdéné (nepojizdéné)

Vyspravka dlazdénych chodnikll je navrzena v souladu se stavajicim stavem, a to
v usporadani D2-D-2-O-PIIl.

- Betonova dlazba DL 60 mm
- Loze — drt L 30 mm
- Stérkodrt SDa 150 mm

Celkem 240 mm

Komunikace jsou lemovany betonovymi silniénimi obrubami, které jsou v8ak v nevyhovujicim
stavu. Veskeré obruby budou vytrhany a nahrazeny novou obrubou typu ABO 2-15 se
zakladni vyskou 12 cm. Ve vjezdech je obruba zapusténa a je feSena s odskokem 2 — 5 cm
(dle mistnich podminek). Mezi plnou a zapusténou obrubou bude pouzit nabéhovy dilec.
V napojeni na ulici K Vernerdku bude pouZita kamenna obruba OP3, v mistech rozhrani
vozovky a podélného parkovani bude uzita obruba typu ABO 13-10.

Vjezdy a chodniky budou lemovany betonovou obrubou typu ABO 15-10, ktera bude
zapusténa na uroven zpevnéné plochy vjezdu &i vstupu. Tam, kde obruba tvofi pfirozenou
vodici linii chodniku je nutné zajistit Slapnuti min. 6 cm (optimalné 8 cm).

Komunikace

Zavérem budou obnoveny plochy zelené za obnovenymi obrubniky, a to v celé Sifi zeleného
pasu. Tento bude tvofen 150mm vrstvou humozni zeminy s travnim semenem.

Upravy pro zdravotné postizené
Vzhledem k absenci péSich koridorl (respektive pouze lokalnim napojeni na stavajici

chodniky), mistnim podminkdm a charakteru stavby budou provedena opatfeni zajiStujici
bezproblémovy provoz postizenych nasledné:

1) Z hlediska nevidomych, resp. silné slabozrakych bude obnovena vodici linie, ktera
bude tvofena silniéni obrubou s vySkovym odskokem 12 cm.
2) V mistech napojeni lokalnich chodnikGl na stavajici souvislou chodnikovou plochu
a v misté oprav stavajicich chodnikovych ploch budou vjezdy a mista pro pfechazeni
opatfena varovnymi a signalnimi prvky dle pfislusné legislativy z betonové zamkové
dlazby z hmatového a barevné kontrastniho materialu.
3) Z hlediska vozi¢karu jsou sklony pfi vijezdech a vstupech na pozemky navrzeny
v podélném sklonu max. 12,5%. Slapnuti na obrubé& na vstupech bude max. 2 cm.
Vytyéeni
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je vytyCena pouze osa komunikace a poloha
obrub po obou stranach komunikace. VytyCeni osy komunikace je provedeno
v soufadnicovém systému JTSK.
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Odvodnéni
Rezim odvodnéni zlOstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je

optimalizovan uvedenim komunikaci do nalezitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni
poznamenany lokalnimi vyspravkami rlizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytlukli az po
liniové vyspravky po pokladce inzenyrskych siti. Sjednocenim povrch( bude zajiSténo
dostatecného podélného a pficného sklonu pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym
obrubam a dale pak do okolnich ulic &i pfilehlé zelené.

V ulici Nad Belvederem a Houbafska dojde ke smérové a vyskové rektifikaci stavajici ulicni
vpusti. Vpust je nutné vycistit a uvést do nalezitého stavu.

Odvodnéni, resp. smér odtoku je vyobrazen za pomoci projektovych vrstevnic v situaénich
prilohach a v pfilohach Podélné profily.

Bezpecénostni zarizeni
Zadna bezpeénostni zafizeni (svodidla, zabradli, sloupky, zpomalovaci prahy) se v ramci

stavby neosazuiji.

Dopravni znaceni
Dojde k obnové stavajiciho vodorovného znaceni, pfedevSim v parkovacich stanich

a kfizovatce ulic Nad Belvederem a Na Lhotech. Svislé znadeni zlUstane zachovano.

Bouraci prace
Bude odfrézovan povrch stavajici asfaltové vozovky v tl. cca 100 mm. Budou vybourany

stavajici nevyhovujici betonové obrubniky vcetné betonového loze. VytéZzeny asfalt bude
recyklovan, obruby budou odvezeny na skladku.

Zemni prace
Vzhledem k charakteru stavby se v ulici klasické zemni prace (vykop, nasyp) neprovadéji.
Plan v mistech vjezdu je tfeba zhutnit tak, aby Edef bylo minimalné 30 MPa.

V Usecich se zelenymi pasy bude v zavéru praci za nové osazené obrubniky doplnéna
ornice a travni semeno.

Styk se vzrostlou zeleni
Nedochazi ke styku se stavajicimi stromy ani kefi. Vysadba nové vzrostlé zelené neni

predmétem stavby. Stromy v blizkosti stavenisté budou ochranény bednénim.

Stavajici inzenyrské sité

Zakres stavajicich siti je proveden v situaéni pfiloze. VytyCeni polohy siti je nutno provést
pfed zahajenim stavby spravci jednotlivych inZenyrskych siti pfimo na misté.

V pfipadé potfeby bude provedena mala vySkova Uprava povrchovych znaku stavajicich

trubnich Ffadd (kanalizace, vodovod, plynovod).

Kabelové chranicky
Vzhledem k charakteru stavby se rezervni kabelové chrani¢ky nezfizuiji.

Hygiena a bezpecénost prace
Prace budou provadény v nékterych usecich za nepferuSeného provozu na navazujicich

komunikacich, proto je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi vSech pracich.
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Je nutno dodrzovat veskeré predpisy a nafizeni tykajici se hygieny a bezpecénosti stavebnich
praci provadénych na uzemi CR se zfetelem na specifické pozadavky pro Uzemi hlavniho
mésta.

C. Zasady organizace vystavby
Obvod stavenisté
Obvod stavenisté je definovan rozsahem stavebnich Uprav a nezbytnym manipulaénim prostorem.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCen &i jinak jednoznaéné vymezen obvod staveniste,
vCetné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

Realizace stavby je navrzena v prostoru vefejné pfistupnych pozemkul stavajicich komunikaci. Pro
vlastni stavbu budou pfedmétem do€asného zaboru.

Zarizeni stavenisté
Zarizeni stavenisté je uvazovano v prostoru ulice Pod Belvederem, ktera jiz nebude stavbou dotéena

a umisténi zafizeni stavenisté nebude blokovat ostatni dopravu. Stavajici objekty nelze vyuzit. Budou
pouzity mobilni stavebni bunky, u kterych neni tfeba stavebni povoleni ani ohlaseni.

Zarizeni staveni$té bude po celou dobu stavby udrzovano Cisté a upravené. Po ukonceni stavby je
nutno uvést travnaté plochy do ptvodniho (nebo lepSiho) stavu.

Dle pozadavkd majiteld pozemkl pod ulici Ke Hradku bude stavenistni doprava vedena ulici Na
Lhotech a Nad Belvederem.

Postup vystavby
Vystavba bude provadéna najednou. Neni ani vylou¢eno rozdéleni praci do logickych dil€ich &asti.

ZpUsob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele.

Provadéni stavby probé&hne v logickych krocich obvyklych u podobnych staveb.

Prace budou provadény pouze ve vSednich dnech v ¢asovém rozsahu maximalné od 7 do 18 hodin.
Predéasné uzivani stavby

Stavba bude realizovana v prvni poloviné roku 2018. Celkova doba stavby je predpokladana 3
meésice.

Zhotovitel rozdéli stavbu do logickych dil€ich ¢asti (napf. mezikfizovatkové useky) v zavislosti na jeho
technickych a kapacitnich moznostech a vlastnich zvyklostech. Tyto budou provadény najednou. Dil€i
¢asti budou po svém dokonCeni plné zprovoznény. Tim bude minimalizovano omezeni dopravy
a vjezdu do jednotlivych sousedicich nemovitosti.

Napojeni ZS na infrastrukturu

- PFipojka elektrické energie — z nejblizSich elektropilitki PRE

- P¥ipojka vodovodu bude ze stavajiciho vodovodniho fadu

- WC bude zajisténo mobilni.

- Telefonni pfipojka se nebude zfizovat, spojeni bude zajis§t€éno mobilnimi telefony.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplisob pfipojeni na
jejich rozvody, zpusob Uhrady za odebrana média a sluzby.

Nakladani s odpady
Odvoz piebyte€né zeminy, nevyuZitelného odpadu a zbytky nevyuZzZitého materidlu ze stavebni

¢innosti budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejner(i a odvazeny na uréené fizené skladky.

S odpady ze stavebni Cinnosti bude nakladano v souladu s §79 odst. 4 pism.c) Zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonU ve znéni pozdéjSich predpisl
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Odpady, v&. odpadu ze stavebni &innosti budou v co nejvétSi mife opétovné vyuzity, event. budou
vyuzity v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni vSech nebezpecénych slozek (azbest, nadoby se Skodlivym
a nebezpeénym obsahem...), dle §11 odst. 1 Zakona ¢. 185/2001 Sb.

Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude pfedan k likvidaci pouze firmé& &i osob& majici
opravnéni dle Zakona €. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dale pak §10 - §16 Zakona ¢. 185/2001
Sb.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpusobu vyuziti odpadll ze stavebni ¢innosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti doklad,
predkladanych ke kolaudaci, budou kopie evidencnich listll pfepravy nebezpeénych odpadl, dle
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Likvidace odpadl pfi realizaci pfedmétné stavby bude provedena dodavatelem stavby v souladu se
zékonem &. 275/2002 Sb., o odpadech jeho provadécimi predpisy zejména vyhlaskou MZP CR &.
381/2001 Sb. (Katalog odpadu) a Vyhlaskou MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, kterymi se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zdkona, pro odpady vznikajici pfi

provadéni stavby.

Dodavatel stavby povede fadnou evidenci vzniku a zplsobu zneskodnéni vSech odpadu ze stavby.
Dodavatel je povinen odpady zafazovat podle druh( a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu.

Pristupy ke stavenisti
Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci K Verneraku, Ke Hradku a Na Lhotech. Dle

pozadavkd maijiteld pozemk( pod ulici Ke Hradku bude stavenistni doprava vedena ulici Na Lhotech
a Nad Belvederem.

Zabezpeceni ochrany stavenisté
Jedna se o jednoduchou (nenaro€nou) stavbu. Stavenisté neni tfeba chranit. Vzhledem k charakteru
stavby a nutnosti zachovani prichodu nebude stavenisté oploceno.

Protipozarni zabezpedeni stavby

Je tfeba zachovat moznost pfijezdu pro pozZarni vozidla. PoZadavek na protipoZzarni zabezpec&eni
stavby se vztahuje téz na objekty zafizeni stavenisté, manipulace s PHM a podobné. Tyto podminky
zajisti dodavatel stavby.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby
Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji zadné zvlastni pozadavky vyzadujici bezpecnostni opatfeni.

I:Reéeni dopravy béhem vystavby

ReSena komunikace neni prljezdnou komunikaci. Doprava béhem vystavby bude vedena dle
stavajiciho stavu. Prace budou provadény pfi zachovani nezbytného provozu v ulici. Bude-li nutné
docasné uplné vylouceni provozu, budou o této skute€nosti dotéeni ob&asné v€as informovani. P&si
budou omezeni pouze v kratkych Usecich s aktualni pracovni €innosti.

Provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci

PFfi provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrZovani zasad bezpeé&nosti prace. Je tieba
dodrZovat vedkeré pfedpisy a zdkony, kterymi se upravuji podminky prace ve stavebnictvi. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat provadéni bouracich praci. Dodavatel stavby je povinen provadét Skoleni
v8ech pracovnikl o zpusobu provadéni vSech praci a sou€asné kontrolovat dodrzeni vSech
bezpecnostnich predpisl. PFi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci. Je
tfeba vSechny pracovniky seznamit se stavenistém a stavebnimi postupy. Je nezbytné dbat norem a
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technologickych pfedpisli upravujicich vlastnosti stavebniho dila. Staveni§té musi byt oznaceno,

pokud mozno ohrani¢eno proti vstupu cizich osob a osvétleno.

Vybrané a souvisejici zakony a predpisy:

- Vyhlagka CBU ¢&. 55/1996 Sb. ve znéni vyhlasky CBU &. 238/98 Sb.

- Z&kon CNR €.61/1988 Sb. ve znéni zak. CNR 425/1990 a 542/1991, resp.440/1992

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 ve znéni vyhl. &. 274/1990

- Vyhlaska CBU &. 104/1988 Sb. ve znéni vyhl. &. 242/1993

- Vyhlaska CBU &. 340/1992 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1987 Sb.

- Vyhlagka CBU ¢&. 19/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 552/1990

- Vyhlagka CBU &. 20/1979 Sb. ve znéni vyhl. &. 553/1990

- Vyhlagka CBU ¢&. 15/1995

- Zakonik prace

- Zakon ¢.142/1991 Sb.

- Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb.

- Zakon &. 20/1978 ve znéni zakond CNR 210/1990, 425/1990, 548/1991, 550/1990,
590/1991, 15/1993, 161/1993 Sb.

- Zakon ¢. 458/2000 Sb.

- Nafizeni vlady €. 502 z roku 2000 ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku

¢

a vibraci*
- Zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
Bezpecénost a ochrana zdravi tretich osob
Veskeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny. Pfechody budou umoznény v zavislosti na postupu stavebnich praci. Prostupy a prichody
pro pé&Si pres stavenidté a podél stavenisté museji mit dostatecnou Sifku a museji umozfovat pohyb
osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych. Detailné bude fesit zhotovitel v ramci své
predvyrobni pfipravy.

D. Technické specifikace

1.1 Umisténi stavby

Stavba bude realizovana v méstské €asti Praha — Kunratice na katastralnim uzemi Kunratice.
Na stavbu je zpracovany samostatny majetkopravni elaborat.

1.2 Rozsah stavby

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci v rozsahu a dle specifikaci technického
a materialového feSeni uvedenych v prfedkladané DOS.

Pudorysny rozsah stavby je uveden v situaCnim vykresu, stavebné konstrukéni provedeni ve
vzorovych pfi€nych fezech.

1.2.1 Clenéni stavby na useky, etapizace vystavby

Stavba mUze byt provedena najednou. Neni ani vylou€eno rozdéleni praci do logickych dil€ich &asti.
Zpusob zavisi na zvyklostech a kapacitnich moznostech budouciho vybraného zhotovitele

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude stavba etapizovéna.

1.2.2 Clenéni stavby na objekty
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty.

2. Legislativa, technické normy, ostatni predpisy
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2.1 Obecné

Pfi zhotovovacich pracich stavby je nutné respektovat veskeré platné pravni a technické normy.

Je-li v projektové dokumentaci (dale PD) odkaz na konkrétni pravni nebo technické normy, které maji
byt dodrzeny u dodavanych material(l nebo pfi provadéni stavebnich a montaznich praci, plati vzdy
posledni vydani téchto norem, pokud neni v PD vyslovné stanoveno anebo ve smlouvé o dilo na
zhotoveni stavby vyslovné ujednano jinak.

Pro stanoveni kvalitativnich parametrd mohou byt pouZity i jiné technické normy nez CSN, ovem
pouze tehdy, pokud jimi poZzadovana kvalita materialG a praci je stejna nebo vyssi nez CSN. Pouziti
jinych technickych norem nez CSN podléha predchozimu souhlasu odpovédného zastupce
stavebnika (TDI). Pokud TDI rozhodne, Ze navrhované uziti jinych norem nez CSN pozadovanou
kvalitu nezaruéuje, budou pro stanoveni kvalitativnich pozadavk( pouzity CSN specifikované v PD
nebo CSN obecné platné pro dany obor stavebnich praci.

Zakladni prehled pravnich predpisli a technickych norem a jinych pfedpisli vztahujicich se k obor(im
stavebnich praci ,pozemni komunikace®, ,vodovody“, ,kanalizace* a ,el. zafizeni“ je uveden
v nasledujicich odstavcich.

2.2 Zakladni pravni predpisy

Oznaceni predpisu | Nazev predpisu

183/2006 Sb. O Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

526/2006 Sb. K provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona

344/92 Sb. O katastru nemovitosti (katastralni zédkon)

268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na stavby

22/97 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

163/2002 Sb. Stanoveni technickych poZadavku na vybrané stavebni vyrobky

190/2002 Sb. Stanoveni technickych poZzadavku na stavebni vyrobky ozna¢ované CE

176/2008 Sb. Nafizeni vlddy o pozadavcich na strojni zafizeni

13/97 Sh. O pozemnich komunikacich

104/97 Sb. K provedeni zakona o pozemnich komunikacich

151/2000 Sb. O telekomunikacich a 0 zméné dalSich zakonu

254/2001 Sb.

O vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zédkon)

274/2001 Sb.

Zakon o vodovodech a kanalizacich

428/2001 Sb.

Provadéci vyhlaska k zakonu 274/01 Sb.

23/2008 Sb. O pozarni ochrané staveb

361/2001 Sb. Podminky ochrany zdravi pfi praci

258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi

590/2002 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani

staveb

MD 100/95 Sb.

Rad uréenych technickych zaFizeni

361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich (pravidla silni¢niho provozu)

30/2001 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

MD+UBU O pravidlech pro styk drah s hornickou &innosti

Sb

100/2001 Sb. O posuzovani vlivll na Zivotnim prostfedi

114/92 Sb. O ochrané pfirody a krajiny

20/87 Sb. O statni pamatkové péci

334/92 Sb. O ochrané zemédélského pudniho fondu

262/2006 Sb. Zakonik prace

289/95 Sb. O lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

458/2000 Sb. O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

20/89 Sb. Vyhlaska o Umluvé o bezpe&nosti a zdravi pracovnik(i a o pracovnim
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prostfedi

185/2001 Sb.

O odpadech

383/2001 Sb.

O podrobnostech nakladani s odpady

86/2002 Sb. O ochrané ovzdu$i pfed zneciStujicimi latkami (zakon o ovzdusi)

324/90 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

552/90 Sb. Vyhrazena zdvihaci zafizeni

39/2003 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach
vozidel

21/2003 Sb. Nafizeni vliddy o poZadavcich na osobni ochranné prostfedky

87/2000 Sb. Vyhlaska o poZarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic

513/91 Sb. Obchodni zakonik

455/91 Sb. O Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon)

230, 231, 232/2012 | Vyhlasky o zadavani vefejnych zakazek

Sb

72/88 Sb. Vyhlaska o vybusninach a s ni souvisejici pfedpisy

201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zplUsobu evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

447/2002 Sb. Vyhlaska o hlaseni zavaznych udalosti a nebezpecnych stavi

148/2006 Sb. Nafizeni vliddy o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

SM 61 Smérnice o hygien. zasadach pfi praci s lasery (sv.53/82 Sb. hyg. pt.)

209/2001 Sb.

Stanoveni seznamu zivnosti, jejichz vykon je podnikatel povinen zajistit pouze

fyzickymi osobami splfujicimi odbornou zpUsobilost stanovenou timto
nafizenim

409/2005 Sb. VyhlaSka o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s
vodou a na Upravu vody

352/2000 Sb. Vyhlagka CUBP o kontroléch, revizich a zkouskach plynovych zafizeni

395/2003 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

2.3 Zakladni technické normy

CSN EN 12899

Stalé svislé dopravni znaceni

CSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 721182 Zkous$ka zrychlené ohladitelnosti kameniva

CSN EN 933-2 Zkou$eni geom. vlastnosti kameniva. 2.€ast - Stanoveni zrnitosti kameniva
CSN 721810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spole€na ustanoveni.

CSN EN 1343 Obrubniky z pfirodniho kamene pro venkovni dlaZzbu

CSN 723000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spole¢na ustanoveni

CSN 730035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 730415 Geodetické body

CSN 730420-1

Pfesnost vyty€ovani staveb, &ast 1. Zakladni poZadavky

CSN 730420-2

Pfesnost vyty€ovani staveb, &ast 2. VytyCovaci odchylky

CSN ISO 4463- | Mé&fici metody ve vystavbé&. VytyEovani a méfeni, &asti 1 a 2

1,2

CSN 731200 Nazvoslovie v odbore beténu a betonarskych prac

CSN 730001-2 Navrhovani staveb. Konstrukci. 2.64st - Betonoveé konstrukce.

CSN 731326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pUsobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek

CSN 7320xx Stavebni konstrukce a dilce. Navrhovani a zkouSeni (Soubor norem)

CSN 732480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 733040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 733050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 736100 Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci
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CSN 736056

Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 736121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 736122 Stavba vozovek. Lité asfalty

CSN 736123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

CSN 736124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 736126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

CSN 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

CSN 736128 Stavba vozovek. VilaGované vrstvy

CSN 736129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry

CSN 736130 Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

CSN 736131 Stavba vozovek. Kryty z dlazby a dilct

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 736160 Zkouseni silni€nich Ziviénych smési

CSN 736172 Odbér, méfeni a zkouseni vzorkd z krytu cementobetonové vozovky
CSN 736175 Mé&rFeni rovnosti povrchu vozovky lati

CSN 736177 Méreni protismykovych vlastnosti povrchi vozovek

CSN 736190 Staticka zatéZovaci zkouska podlozZi a podkladnich vrstev vozovek
CSN 736192 Razova zatéZovaci zkouSka netuhych vozovek a podloZzi

CSN 730873 PoZzarni bezpeénost staveb-zasobovani pozarni vodou

CSN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 755401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 755411 Vodovodni pfipojky

CSN 755911 Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjSi sité a jejich soucasti

CSN 756101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizanich pfipojek — €ast 1-6
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok

CSN EN 12 007

(1-4)

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$Sim provoznim tlakem do 16 bar(
vCetné, &ast 1-4

CSN EN 12 327

Zasobovani plynem — Tlakové zkou$ky, postupy pfi uvadéni do provozu
a odstavovani z provozu

CSN EN 287 - 1

Zkousky svarecu — Tavné svafovani

CSN EN 12732

Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi - Funkéni poZzadavky

CSN 038376 Zasady pro stavbu ocelovych potrubi uloZenych v zemi. Kontrolni méfeni
z hlediska ochrany pfed korozi
CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu.

2.4 Dalsi predpisy a doporuceni

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP-S)

MDS-OPK Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (TKP-D)

SONS Metodické poznamky k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpecny

pohyb nevidomych a slabozrakych lidi

Vyhlaska HMP

O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze

Usneseni Rady

Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchd komunikaci a provadéni

HMP vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité

MS 12/2001 Méstské standardy vodarenskych a kanalizaénich zafizeni + aktualizace 2008

TPG 702 01 Mistni plynovody a pfipojky. Plynovody a pfipojky z polyetylénu

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu mistnich plynovodnich siti s nizkym a stfednim
tlakem. Diagnostické metody

TPG 700 21 Cichacky pro plynovody a pFipojky

TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a pfipojek

TPG 921 01 Svarovani plynovodu a pfipojek z polyetylénu

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpeé&nost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 913 01 Kontrola tésnosti plynovodd a plynovodnich pfipojek
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| TPG 920 21 | Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych zafizeni.

TP Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
TP Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci

2.5 Zkratky

V textu tohoto dokumentu jsou pouZity nasledujici zkratky:

CSN geska norma

EN evropska norma

ISO mezinarodni norma (international standard organization)
PD projektova dokumentace

TPDS technické podminky dodavky stavby

DUR dokumentace pro uzemni fizeni

DSP dokumentace pro stavebni povoleni

AD autorsky dozor

RDS dokumentace pro realizaci stavby (pro zhotovovaci prace stavby)
DVZS dokumentace pro vybér zhotovitele stavby

DSPS dokumentace skute¢ného provedeni stavby

UR rozhodnuti o umisténi stavby (Gzemni rozhodnuti)

SP rozhodnuti o povoleni stavby (stavebni povoleni)

DIR dopravné inzenyrské rozhodnuti

TDI odpovédny zastupce stavebnika povéfeny dozorem nad zhotovovacimi pracemi
SRJ systém Fizeni jakosti dle CSN EN ISO fady 9000..

PK pozemni komunikace

AB asfaltovy beton

AKM asfaltovy koberec mastixovy

CBDK cementobetonové dlazebni kameny (tzv. zamkova dlazba)
CS cementova stabilizace (zemina stabilizovana cementem)
DD dlazba z pfirodniho kamene — drobna

DMo dlazba z pfirodniho nebo umélého kamene - mozaikova
DV dlazba z pfirodniho kamene - velka

KSC kamenivo stmelené cementem

LA lity asfalt

MCB drenazni (mezerovity) cementovy beton

MZK mechanicky zpevnéné (stmelené) kamenivo

OK obalované kamenivo

PM prolévany makadam

SD stérkodrt

sP $térkopisek

VS vibrovany $térk

PE polyetylén

KT kameninova trouba

3. Zakladni pozadavky na stavbu

3.1 Zbozi a materialy

Veskeré zbozi a materialy zabudovavané do dila budou nové a nepouzité, pokud PD nebo tyto TSDS
podminky nestanovi jinak.

Veskeré materialy museji vyhovovat podminkam pro pouziti ve stavebnictvi. OsvédCeni od
autorizované zkusSebny nebo jiny dokument stejné vahy platnosti musi byt dolozeno pro kazdy
zabudovany druh stavebniho materidlu, pokud neni zvlastnim predpisem nebo témito TPDS
stanoveno dokladovani podrobné&jsi (napf. po vyrobnich 8arZich, po jednotlivych kusech apod.).

Pokud jsou vtéto PD uvedeny konkrétni typy vyrobkd, jedna se pouze o priklady slouzici pro
specifikaci vlastnosti. Tyto vyrobky lze nahradit jinymi stejnych technickych vlastnosti, vzhledu
a shodné nebo lepSi kvality. Stejnym zplsobem jsou uvedeni jako pfiklad informativné i mozni
v Uvahu pfichazejici vyrobci (dodavatelé).

3.2 Zkouseni zabudovanych materiali a provadénych praci
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Jsou-li platnymi technickymi normami pfedepséany, popfipadé PD nebo témito TPDS specifikovany
kontrolni, prikazni &i jiné zkousky, zajisti zhotovitel jejich provedeni nezavislou zkuSebni laboratofi.
Vybér zkusebni laboratofe podléha schvaleni TDI.

Vysledky zkouSek bude zkuSebni laboratof pfedavat TDI a v kopii zhotoviteli stavby. Je-li to pro
stanoveni dalSiho postupu zhotovovacich praci nebo pro stanoveni zplsobu odstranéni zjiSténych
odchylek zapotfebi, budou vysledky zkouSek poskytnuty v kopii i zhotoviteli PD, resp. organizaci
vykonavajici pro stavebnika autorsky dozor.

Cenu za praci zkuSebni laboratofe v€etné distribuce vysledkl zkouSek zahrne zhotovitel do nabidkové
ceny, vCetné pfiméfené rezervy na zkousky vyzadané nebo nafizené TDI b&hem realizace stavby.

3.3 Systém fizeni jakosti
3.3.1 VSeobecné podminky

Zhotovitel je povinen pied zahajenim zhotovovacich praci zavést a béhem provadéni praci udrzovat a
stanovenym postupem dokumentovat systém fizeni jakosti (SRJ) v8ech provadénych praci.

SRJ musi byt v souladu s CSN ISO 9002 a CSN ISO 9003.

SRJ musi obsahovat organizaéni diagramy a popisy &innosti, jasné a prikazné definujici
odpovédnosti, pravomoci a vztahy pracovnikd odpovédnych za Fizeni stavby a fizeni kontroly jakosti.
Vykonné funkce fizeni zhotovovacich praci stavby a funkce kontroly kvality museji byt oddéleny.

Pro stavbu, ktera je pfedmétem téchto TPDS, jmenuje zhotovitel pracovnika zodpovédného za vykon
SRJ. Ten je opravnén jednat ve vécech kvality s TDI.

SRJ musi rovnéz zajistovat nalezitou identifikaci, Uplnost a aktualnost a ukladani vedkerych
dokumentl stavby.

Navrh SRJ musi byt pfedlozen TDI v dostate¢ném predstihu pted zahajenim stavby.

3.3.2 Plan kvality

Zhotovitel vypracuje a nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim stavby pfedlozi TDI ke schvaleni plan
dodrzovani kvality. Tento plan mlze byt rozdélen podle charakteru zhotovovacich praci (napf. po
objektech, ¢asovych nebo technologickych etapach) na vice ¢asti. V takovém pfipadé musi byt pfed
zahajenim stavby byt vypracovan a s TDI projednan ramcovy plan kvality. Jednotlivé dil¢i Casti planu
kvality pak museji byt pfedlozeny TDI ke schvaleni nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim praci na daném
objektu, etapé praci apod.

Plan kvality bude obsahovat:
o popis praci, které bude pokryvat
o technologické postupy pro provedeni praci v€etné identifikace potfebnych stroji a zafizeni
o plan kontroly
o uréeni odpovédnosti a pravomoci

3.3.3 Plan kontroly
Ke kazdému planu kvality (dil€éimu planu kvality podle pfedchoziho odst.) pfipravi zhotovitel plan
kontroly, ve kterém bude jednoznaéné specifikovan

o prubézny dozor
Cetnost a zpusob odbirani vzork
rozsah a ¢etnost provadéni zkousek
obsah dokumentace kvality
stanoveni odpovédnosti za kontrolu, odbér vzork(, provedeni zkou$ek, predlozeni
a zdokumentovani vysledkl zkouSe

o stanoveni zodpovédnosti za navrh a provedeni napravnych opatfeni, pokud provadéna

kontrola odhali zavadu v kvalité

Zhotovitel je povinen pfi zjisténi zavady (odchylky od provedeni mimo pfipustné tolerance,
neuspokojiveho vysledku zkousky apod.) neprodlené informovat TDI a navrhnout mu potfebné
opravné postupy, v€etné event. provedeni novych zkousek atd..
TDI rozhodne, zda a za jakych podminek (s jakym opravnym postupem) je mozné dilo (jeho Cast)
vykazujici zavadu akceptovat. Opravnym postupem muze byt i odstranéni dila ¢i jeho Casti a jeho
opétovné vybudovani. Naklady na opravnou akci nese zhotovitel stavby.

o O O O

4. Stavenisté a pozadavky na provadéni stavby
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4.1 VSeobecné

Provadéni jakychkoliv praci na stavbé, v€etné praci nevyvozujicich hluk ani otfesy a vibrace a dale
v€etné odvazeni vybouraného materialu nebo navazeni stavebnin potfebnich pro zhotoveni stavby,
mimo tuto dobu je pfipustné pouze po schvaleni stavebnikem a stavebnim ufadem.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu prostfedi (Skoly, zdravotnicka zafizeni,
kulturni zafizeni, atd.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné, nez pro zbytek
stavenisté.

Vyjimku mize tvofit napf. pfeprava rozmérnych stavebnich prvkd, ktera mize byt s ohledem na
omezovani ostatni dopravy na pfijezdovych trasach stanovena na noéni obdobi. Tato vyjimka musi
byt pfedem projednana s pfisluSnymi organy statni spravy.

4.2 Obvod stavenisté
Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCen i jinak jednoznacné vymezen obvod stavenisté,
vCetné vymezeni ploch pro umisténi zafizeni stavenisté.

4.3 Zakladna pro provadéni stavby (zafizeni stavenisté)

4.3.1 Plochy pro zafizeni stavenisté

Nezbytna zakladna zafizeni stavenisté bude umisténa na ploSe stanovené v projektové dokumentaci.
Plochou zakladny pro zhotoveni stavby jsou pozemky, uvedené v projektové dokumentaci, které jsou
urCeny k umisténi vlastniho vybaveni zafizeni stavenisté (v€etné kancelafi a skladl + nekrytych
skladovych ploch/) a pro odstavovani mechanizmd mimo pracovni dobu. Zafizeni stavenisté bude po
celou dobu zhotovovacich praci udrzovano Cisté a upravené. Po ukonceni stavby bude plocha
zafizeni staveni$té uvedena do plvodniho stavu, pokud projekt nestanovi jinak.

4.3.2 Pripojeni na inzenyrské sité

Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou zajis§téna mobilni.
Telefonni pFipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony.

Vramci stavby nebude dochdazet k ukladani materialu (zeminy) v prostoru stavenisté z divodu
zamezeni moznosti znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci K Verneraku, Ke Hradku a Na Lhotech. Dle
pozadavku maijitelll pozemku pod ulici Ke Hradku bude staveni$tni doprava vedena ulici Na Lhotech a
Nad Belvederem.

Zhotovitel je povinen si pfed zahajenim stavby projednat s jednotlivymi spravci zplsob pfipojeni na
jejich rozvody, zplsob Uhrady za odebrana média a sluzby.

4.3.3 Vybaveni pro TDI
Zhotovitel umozni TDI pouZiti kancelafe podle jeho potfeby v&etné prostor pro konani kontrolnich

porad. Zhotovitel je povinen zajistit TDI pfiméFenou spolupraci pfi vykonu dozoru nad provadénim
stavby a méfickych €innosti (zpFistupnéni, pozdrzeni pohybu mechanizm( apod.)

4.3.4 Manipulace s ropnymi produkty a jinymi zne€ist'ujicimi latkami

Pokud budou na zakladné pro provadéni stavby skladovany pohonné hmoty nebo jiné ropné latky
(oleje, maziva) nebo jiné latky, pfi jejichz uniku by mohlo dojit k ohroZeni Zivotniho prostfedi, je
zhotovitel je skladovat tak, aby se toto riziko minimalizovalo. Pokud k uniku téchto latek dojde, je
zhotovitel stavby povinen okamzité podniknout kroky ke zmirnéni nasledkd a informovat o vzniklé
situaci a o provedenych opatfenich TDI.

4.4 Pristupy ke stavbé

Pristup ke stavenisti (pfijezd stavebnich mechanizmt, odvoz vybouranych materiall, dovoz
stavebnich materiall) je pfipustny pouze po komunikacich, které jsou vymezeny v PD a v dopravné
inzenyrském rozhodnuti. Uziti jinych nez vySe uvedenych komunikaci je mozné pouze se souhlasem
jejich majitele (spravce) a izemné prisludnych organ statni spravy (Odbor dopravy, Policie CR).

4.5 Doprava pri stavbé
Zhotovitel zajisti s dostateCnym pfedstihem pfed zahajenim vystavby dila zhotoveni podkladu pro
vydani DIR a v€as pozada pfislusné organy statni spravy o vydani DIR.
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Zhotovitel zajisti pronajem potfebnych dopravnich znacek véetné jejich osazeni a v€etné zhotoveni
atypickych znacek a informacnich tabuli v provedeni popsaném v PD a schvalené vydanym DIR.
Zhotovitel odpovida za kontrolu do€asného dopravniho znaleni a za jeho udrzbu &i opravy, pokud
dojde k jeho poskozeni €i zni€eni béhem praci.

4.6 Provadeéni stavby v okoli podzemnich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim vykopovych praci museji byt veSkeré podzemni inzenyrské sité v obvodu stavenisté
vytyCeny jejich spravci. Pokud spravci pfes prokazatelnou Zadost stavebnika vytd€eni neprovedou,
musi byt jejich poloha ovéfena ru¢né kopanymi sondami.

Jednotlivé sité maji nasledujici ochranna pasma:

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné
od krajniho kabelu
nebo od osy potrubi)
Elektrické venkovni nadzemni 1—- 35kV vodi€ bez izolace 7m
vodi€ s izol.zakladni 2m
zavésné kabel.vedeni |1m
35-110 kV 12m
zavésné kabel.vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikaéni zafizeni im
provozovatele energeticke sité
Elektrické venkovni podzemni no 110 kV im
(kabelové) nad 110 kV 3m
Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m
Vodovod do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v&etné, hl. vétSinez2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. vétSinez2,5m 3,5m
Kanalizace do DN 500 v&etné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v¢etné, hl. vétSinez2,5m [2,5m
nad DN 500, hl. vétSinez2,5m 3,5m
Plynovod NTL a STL mimo zastavbu 4m
v zastavbé im
Tepelna zafizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

4.7 Bezpecnost pri provadéni stavby

4.7.1 Bezpecnost vlastnich zhotovovacich praci

Zhotovitel je povinen béhem zhotovovacich praci dodrzovat veskeré platné predpisy o bezpecnosti
prace, zejména vyhl. CUBP a CUB ¢&. 591/2006 O bezpe&nosti prace a technickém zafizeni pfi
stavebnich pracich. PFi &innosti provadéné hornickym zplisobem musi byt dodrzen zakon CNR &.
61/88 Sb. a zakony, pfedpisy a smérnice na které se odvolava, €i se kterymi souvisi. Tyto prace
podléhaji dozoru OBU Kladno.

Pracovnici provadéjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouéeni o moznych rizicich a
jejich predchazeni a vybaveni potfebnimi ochrannymi pomdckami; tato povinnost se vztahuje i na
opravnéné navstévniky stavby (vykon AD, dozorujici organy statni spravy apod.).

Pro kazdou praci vykonavanou na stavbé museji byt zpracovany technologické postupy, jejichz
soucasti jsou i postupy pro zajisténi BOZP.

Je-li to s ohledem na povahu provadénych praci nutné, musi byt bezpecénost ostatnich pracovniki
zhotovitele i bezpeénost osob, které se mohou pohybovat v okoli mista provadéni praci, zajisténa
uzavienim a pfipadné vyklizenim ohroZeného prostoru, ustanovenim dohledu, atd.
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Je tfeba vZdy zachovavat nezbytné komunikacni trasy uvnité stavenisté umoziujici v pfipadé nehody
nebo pracovniho Urazu pfijezd (neni-li to mozné, pak vzdy alespon pfistup) pro pracovniky Iékafské
sluzby prvni pomoci a ostatnich zachrannych sluzeb.

4.7.2 Bezpecnost silnicniho provozu, chodct a dopravni obsluhy pfrilehlé zastavby
Vykopy sousedici s vozovkami museji byt vyznaceny svislym a vodorovnym dopravnim zna&enim,
popf. do€asnymi vodicimi prahy, doasnymi obrubami nebo doasnymi svodidly montovanymi
z betonovych nebo plastovych prefabrikatt podle schvaleného DIR.

Veskeré vykopy sousedici s plochami pfistupnymi pro péSi museji byt fadné ohrazeny a v noci
osvétleny.

Prostupy a prlichody pro péSi pfes stavenisté a podél stavenisté museji mit dostate¢nou Sirku
a museji umoZziiovat pohyb osob s omezenou pohyblivosti, nevidomych a slabozrakych.

4.7.3 Pozarni bezpeénost

Stavba, ktera je pfedmétem této dokumentace, je stavba dopravné inzenyrska, bez zvlastnich
pozarnich rizik ani pfi zhotovovacich pracich pfi jejim provadéni, ani pfi jejim provozovani.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat pracim s otevienym plamenem a pracim se snadno vznétlivymi
nebo vybusnymi latkami (napf. asfaltové smési, organicka rozpoustédla, lepidla). Opatfeni proti vzniku
pozaru musi byt popsana v technologickém postupu.

Béhem stavby musi byt zachovany podminky pro pfijezd pozarnich zasahovych vozidel a pfistup
zdsahovych Cet na stavenisté i k budovam a zafizenim v jeho sousedstvi.

4.8 Ochrana okoli stavby

4.8.1 Ochrana proti prasnosti

Stavebni prace, které mohou byt zdrojem zvySené emise prachu, zejména prace bouracich a prace
zemni, musi byt provadény tak, aby se emise prachu do okoli stavby minimalizovaly. Cinnost
stavebnich mechanizmd musi byt omezena pouze na pfedané plochy stavenisté.

Nelze-li pro snizeni prasnosti mozné vyuzit pfirozené vilhkosti materiald, musi byt zpracovavané
materidly vihéeny, popfipadé provadéno zvlh&ovani ovzdudi v okoli mista provadéni praci mlzenim,
atd. Zhotovitel je povinen zajistit ocisténi vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace.
Trasy odvozu materialt ze staveni$té budou pravidelné cistény.

4.8.2 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel je povinen pouzivat pouze takové mechanizmy, jejichz konstrukéni provedeni a technicky
stav zabezpecuji dostate¢nou ochranu proti Uniku ropnych latek (paliva, mazacich prostfedkd apod.)
do podlozi stavenisté ani do kanalizace nebo povrchovych vodotedi.

Je-li nutné provadét na stavenisti adrzbu mechanizmud a doplfiovani paliva, musi byt provadéna na
vhodné zabezpecenych mistech proti Uniku ropnych latek do okoli.

Je-li v PD pfedepsano provadéni praci, pfi nichz se uzivaji latky ohrozujici spodni a povrchové vody
(napf. natéry, penetraéni postfiky apod.) je zhotovitel povinen dbat na dodrZzeni predepsané
technologie a davkovani a doby, nez se provedeny natér apod. dostate€né stabilizuje proti splaveni
(zaschne, vytvrdi) je povinen zajistit opatfeni proti jeho splaveni srazkovymi vodami (zakrytim foliemi,
zfizenim hrazek nebo lapact, apod.).

4.8.3 Ochrana proti hluku a vibracim

Béhem provadéni stavby je pfipustné pouzivat pouze mechanizmy, které splfiuji pfisluSnymi normami
a predpisy stanovené hladiny emise hluku a vibraci.

Pokud je nezbytné uzit mechanizmy, které pfipustné hodnoty emise hluku a vibraci pifekracuji, je
nutné proveést odpovidajici opatieni (zakrytovani, umisténi, atd.).

Provadét prace vyvozujici hluk, otfesy a vibrace, v dobé mezi 22:00 a 06:00 v pracovnich dnech
a dale mezi 20:00 a 08:00 ve dnech pracovniho klidu, nedélich a svatcich, neni dovoleno!

Vyjimku musi povolit mistné pfisluSny organ hygienické sluzby a stavebni ufad.

V blizkosti zastavby se zvySenymi pozadavky na ochranu proti otfesim a vibracim (Skoly,
zdravotnicka zafizeni, apod.) mohou byt stavebnim povolenim stanoveny doby odliSné.

Rovnéz tak mohou byt stanoveny zvlastni podminky pro ochranu proti otfesim a vibracim v okoli
zastavby pamatkové chranéné nebo zastavby staticky porudené.
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4.8.4 Ochrana zelené

Veskeré vzrostlé dfeviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaiji byt v souladu s PD kaceny,
museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo po$kozeni kofenovych systému.

V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby nedoslo
k pfitéZovani zeminy nad kofenovymi systémy.

4.8.5 Ochrana pired Sskodami

Zhotovitel je povinen provést veSkera opatfeni, potfebna pro pfedchazeni vzniku Skod na sousedicich
nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich sitich a jinych
zafizenich nalézajicich se v prostoru staveni$té, na verejné ¢i soukromé zeleni, pudé atd.

Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo tyto
podchazet, odpovida zhotovitel stavby za fadné zapazeni, podepfeni €i vyvéSeni cizich zafizeni a za
co nejopatrnéjsi provadéni praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Dojde-li pfes ucinéna opatfeni ke Skodam, ucini zhotovitel neprodlené opatfeni k jejich minimalizaci a
vyrozumi TDI a vlastnika poSkozené véci, stavby €i zafizeni a je-li podle povahy Skody potfebné, i
pFislusné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem véci a TDI zpusob
napravy zpusobené $kody (oprava, finanéni nahrada apod.).

4.9 Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

4.9.1 Ochrana pamatek a archeologickych nalezu

Stavba se nenachazi v Uzemi pamatkové rezervace ani v misté predpokladaného archeologického
nalezisté. Pamatkové chranéné stavby a objekty nebudou navrhovanou stavbou bezprostfedné
dotcCeny.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné spinit ohlaSovaci povinnost dle stanoviska OPP MHMP.
V pfipadé nalez(i archeologickych artefaktt (pfedmétl, zbytkG budov, pohfebist atd.), je nutné
stavebni prace (s vyjimkou €innosti bezprostfedné nezbytnych k zabezpeceni osob a majetku) v misté
nalezu a jeho okoli okamzité zastavit a pfivolat pracovnika uzemné pfisluSného pracovisté pamatkové
péte ke zdokumentovani a vyhodnoceni nalezu a rozhodnuti o dalSim postupu praci,
popfipadé provedeni zachranného vyzkumu.

4.9.2 Zvlastni opatieni pro stavbu v ochrannych pasmech
Budou zasaZena ochranna pasma stavajicich inZenyrskych siti.

4.9.3 Zvlastni opatreni pro stavbu v iizemi dotéeném velkymi vodami
Dle platného uzemniho planu se ¢ast této oblasti nachazi v zaplavovém uzemi. Jedna se o kfizovatku

ulic Uhlavska x DFevnicka x Labska a &asti ulic Dfevnicka a Labska pfi této kfizovatce. Na Tyto
komunikace se napojuji stavajici soukromé vjezdy, neni tedy mozné ani odstranéni této komunikace
ani vyrazna zména nivelety tak, aby tato oblast nenaleZela do zaplavového uUzemi Kunratického
potoka. Vzhledem ke stavajicimu dispozi€nimu profilu tedy neni mozné provést pfeloZku komunikace
do jiné stopy. Vramci navrhu bude provedena oprava komunikace ve stavajici stopé. Ostatni
stavenisté se nachazi mimo uzemi ohroZzené velkymi vodami.

4.9.4 Nahradni zdroj tlakové pitné vody pro stavajici bytové objekty
Stavajici bytové objekty nebudou vystavbou dotéeny — nahradni zdroj tlakové vody se nepfedpoklada.

4.9.5 Upozornéni k organizaci vykopovych praci
Objednatel upozoriiuje zhotovitele, aby pfi organizaci provadéni vykopovych praci zajistil bezpecny
pohyb osob v okoli vykopu jejich fadnym ohrazenim.

4.9.6 Cinnosti provadéné hornickym zptsobem ]
DVZ nezahrnuje €innosti provadéné hornickym zpusobem dle Upiného znéni zakona €. 61/1988 Sb. o
hornické ¢innosti, vybu$ninach a o statni banské spravy s ucinnosti od 1. 1. 2006.

VeSkeré prace musi byt provadény pracovniky pfisludnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi
dodrzovani vSech platnych norem a bezpecnostnich predpisu. Zvlasté projektant upozorfiuje na
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disledné dodrzovani nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

5. VSeobecné polozky

5.1 Projektova dokumentace pro realizaci stavby

Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zahrne zhotovitel do nabidky a na sv{j naklad zajisti
zhotoveni projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS) v rozsahu dle pfilohy €. 4 Sazebniku
UNIKA. Pokud charakter stavebnich praci, které jsou pfedmétem dila, nevyzaduje RDS v plném
rozsahu dle UNIKA, mGze zhotovitel navrhnout zhotoveni RDS pfiméFfené redukované.

Zhotoveni RDS zhotovitel zajisti u opravnéné a odborné zpUsobilé osoby. Neni-li vyslovné sjednano
jinak, podléha vybér zhotovitele RDS schvaleni stavebnikem.

RDS bude vyhotovena v poctu 2 (dvou) uplnych vytisk pro stavebnika (1x TDI, 1x archiv) a v tolika
poctech kopii pro zhotovitele stavby, kolik on uzna za vhodné. Veskeré naklady na pofizeni kopii RDS
nese zhotovitel stavby. Archivni vytisk a pfipadné pracovni kopie, které si pofizuje zhotovitel RDS pro
svoji potfebu (napf. pro vykon AD), jdou k tizi zhotovitele RDS.

5.2 Dokumentace skute€ného provedeni stavby

Neni-li stavebnikem vyslovné stanoveno jinak, zhotovitel stavby je povinen na sv(ij naklad bud sam,
nebo prostfednictvim jim najatych odborné zpusobilych osob, vyhotovit dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a ve 2 (dvou) kompletnich vyhotovenich ji pfedat stavebnikovi (TDI) a to ve
vySkovém systému Bpv.

Pokud to z povahy zabudovanych materiall a zafizeni vyplyva, musi dokumentace skute€¢ného
provedeni stavby obsahovat isoupis zabudovanych prvk(, popfipadé schémata jejich umisténi.
Dokumentace skute€¢ného provedeni zabudovanych elektrotechnickych a strojnich zafizeni a soucasti
apod. musi obsahovat schémata zapojeni, navody k obsluze, Udrzbé a sefizovani atd.

5.3 Vytyéeni stavby

Stavba bude vyty¢ena na zakladé seznamu souradnic, které jsou soucasti DPS.

Zhotovitel zajisti a po celou dobu provadéni stavby bude udrZovat pevné vytyCovaci body
s polohovymi soufadnicemi v systému S-JTSK a vySkovymi v systému Bpv.

VeSkeré geodetické prace potiebné pro vytyeni dila (jeho jednotlivych &asti) vykona zhotovitel na své
vlastni naklady.

5.4 Kompletaéni ¢innost zhotovitele stavby
Zhotovitel je v ramci sjednané nabidkové ceny povinen zabezpecit vykon nasledujicich ¢innosti:
- poskytovani podkladt pro zhotoveni RDS
- smluvni zabezpedeni dodavek a montaze v3ech zafizeni specifikovanych v PD, pokud si
dodavku ¢i montaz nékterého stroje/zafizeni nevyhradi stavebnik sam
- koordinace praci a dodavek
- kvalitativni kontrola materiali, stavebnich dilcl, konstrukci, stroju a zafizeni a jinych
poddodavek uréenych k zabudovani do dila
- vedeni stavebniho denniku
- zhotoveni vykresu skute¢ného provedeni stavby s vyznacenim vesSkerych zmén oproti
DSP, ke kterym doSlo béhem provadéni dila
- organizacni zabezpeceni provedeni komplexnich zkousek
- zabezpeceni dokladu k odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby (nebo jejich ¢asti, pokud
je sjednano pfedavani po €astech) a jejich pfedani stavebnikovi
- UCast na vyhodnocovacim fizeni
- UCast na kolaudaci stavby
- odstranéni vad dila, pokud k nim doslo z ddvodd na strané zhotovitele, a to po dobu
sjednané zarucni doby
5.5 Komplexni vyzkouseni stavby
Komplexni vyzkouSeni stavby provadi zhotovitel stavby za uclasti stavebnika a budouciho
provozovatele zafizeni a pfisluSnych organu statni spravy, odborného dozoru atd.
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Pro provedeni komplexnich zkouSek zhotovitel zajisti kvalifikovanou obsluhu a potfebné mnozstvi
energii, pohonnych hmot apod.

Rozsah a podminky pro provedeni komplexnich zkouSek stavby si zhotovitel dohodne se stavebnikem
ve smlouvé o dilo. Smérny obsah, rozsah a podminky komplexniho vyzkou$eni stanovi Sazebnik
UNIKA.

5.6 Zarizeni stavenisté

Zahrnuje veskeré naklady spojené s pofizenim, dovozem, montézi, udrzbou, demontézi a odvozem
veSkerych docasnych kancelafi a skladl zafizeni stavenisté, vcetné eventualniho docasného
zpevnéni ploch, oploceni, vybaveni pro manipulaci s ropnymi produkty, atd., v€etné doCasného
napojeni na inzenyrské sité.

5.7 Dopravni opatreni

Do polozky budou zahrnuty poplatky za pronajem docasnych dopravnich znaek pro vyznaleni
objizdék atd. v souladu se schvalenymi DIR.

5.8 Najmy a poplatky

Navrh obsahu polozky zpracuje zhotovitel a predlozi ke schvaleni stavebnikovi. Do obsahu zahrne
veSkeré pfedpokladané poplatky (napf. za pronajem objektd €i zafizeni potfebnych ke zhotoveni dila,
pokud mu stavebnik nemuzZe poskytnout plochy pro zfizeni zafizeni stavenisté atd.), poplatky za
nakup energii a sluzeb pfimo potfebnych pro realizaci stavby, spravni poplatky, popf. jiné
predpokladané poplatky.

5.9 Ostatni naklady zhotovitele stavby
Do této polozky budou zahrnuty a ocenény veskeré jinde nespecifikované naklady zhotovitele stavby
bezprostfedné spojené s vybudovanim dané stavby.

6. Pozadavky na rozhodujici prace a materialy — komunikace

6.1 Bouraci prace

6.1.1 VSeobecné

PFi provadéni bouracich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. Prace v bezprostfedni blizkosti siti a jinych podzemnich zafizeni je nutné
provadét ruéné a dodrzovat pfi tom pfipadné doplfujici pokyny pracovnikl odborného dozoru
jednotlivych spravcl. Poloha siti musi byt pfed zahajenim bouracich praci vyty€ena na stavenisti
jednotlivymi spravci. Neni-li vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostatec¢né pfesné znama
(situacné nebo vySkoveé), musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Vybourany material vyuzitelny na stavbé se ulozi na mezideponii v prostoru staveni$té nebo na
mezideponii uréenou stavebnikem.

Vybourany material pouzitelny bud pfimo, nebo po recyklaci pro jiné stavby spravce komunikace
(popf. stavebnika) se odveze do skladu spravce.

Vybourany materidl nepouZitelny ani na stavbé ani jako druhotna surovina pro recyklaci se odveze a
ulozi na skladku odpadu stanovenou stavebnikem.

Ekologicky zavadny vybourany material musi byt ukladan oddélené na skladky nebezpecného odpadu
anebo ekologicky pfipustnym zplsobem zlikvidovan.

VyuZitelnd dfevni hmota (kmeny & pfes 100mm) se podle druhu dfeviny nabidne ke zpracovani na
fezivo nebo na palivové dfivi. Vétve, tenké kminky a kfoviny (do & 100mm) se bud' 5t&pkuji na misté,
nebo odvezou ke zpracovani na misté ureném stavebnikem. Likvidovat vétve palenim na stavenisti
neni dovoleno!

Ostatni biologicky material musi byt odvazen a likvidovan nebo skladkovan oddélené.

Pro odvoz vybouranych materidald a dovoz materiald novych sméji byt pouzivany pouze trasy
stanovené ve stavebnim povoleni a v DIR.

Nakladni auta pro odvoz vybouranych materiald a pro dovoz sypkych stavebnin museji mit pevnou
korbu a museji byt loZzena tak, aby pfevazeny material nespadaval na komunikaci, vozidla i chodce.
Je nutné prfedchazet obtézovani okoli odvozovych tras prachem (pokropenim prevazeného materialu,
zakrytim plachtou, apod.).
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6.1.2 Asfaltové kryty vozovek ]

Vozovky budou bourany frézovanim. Useky, které nelze frézovat (Sifka, pudorysny tvar), budou
bourany rypadly. Od ponechavanych ploch vozovek se oddéli fezem pilou nejméné na hloubku
tloustky krytu. Povrchové znaky siti €i jiné objekty ve vozovce se pfedem oddéli ruénimi bouracimi
kladivy nebo odifezem pilou.

Odfrézovany nebo vybourany material se odveze k pouziti jako surovina pro recyklaci.

6.1.3 Stmelené podkladni vrstvy vozovek

Pokud se v ploSe urlené k vybourani vyskytuji povrchové znaky siti &i jiné objekty, oddéli se
vybouravané vrstvy od téchto znaku, budov a zafizeni ruénimi bouracimi kladivy.

Vybourany material asfaltem stmelenych podkladnich vrstev se podle dispozic spravce odveze jako
surovina k recyklaci, popfipadé na skladku.

Vybourany material cementem stmelenych podkladnich vrstev se odveze na skladku, popfipadé mize
byt po rozdrceni pouzit jako sypanina k budovani zemnich téles.

6.1.4 Nestmelené podkladni vrstvy vozovek

Zvlastni pozornost je nutné vénovat bouracim pracim v okoli inzenyrskych siti a jinych podzemnich
objektl. Vybourany material nestmelenych podkladnich vrstev vhodného petrografického slozeni
a kvality (zrnitost, propustnost, namrzavost) se smi se souhlasem stavebnika vyuzit do zasypu
a nasypu, vyjimecné i do nové zfizovanych podkladnich vrstev.

Vybourany material ze zahlinénych, zbahnélych ¢&i jinak znehodnocenych podkladnich vrstev nebo
Stérkového loZze nesmi byt pro vystavbu novych podkladnich vrstev vozovek a chodnik(l a odveze se
na skladku inertniho odpadu.

Zasadné nesmi byt zpétné pouzivan material z podkladnich vrstev ze Skvary, lokomotivniho popela,
stavebni suti apod.

6.1.5 Dopravni znacky

Vlastni znacky a sloupky se podle technického stavu a dispozic spravce znaceni bud odvezou do
skladu spravce k dalSimu vyuziti ¢i opravé. Silné poskozené &i zniCené se odvezou do vykupny
druhotnych surovin. Zakladové patky se odvezou na skladku inertniho odpadu.

6.2 Zemni prace

6.2.1 VSeobecné .

Zemni prace budou provadény v souladu s ustanovenimi CSN 733050 a TKP-S.

K odvozu vykopku a dovozu sypaniny na naspy se sméji uzivat pouze trasy stanovené v DIR,
popfipadé ve stavebnim povoleni. Nakladni auta pro odvoz/dovoz zeminy musi byt vybavena korbami
s pevnymi st€nami a museji byt loZena tak, aby nedochazelo ke spadavani materialu na vozovky, jina
vozidla nebo chodce. Pfi pfevazeni jemnych sypanin musi byt provedena opatfeni proti prasnosti
(zvih&eni, prekryti plachtou, apod.).

6.2.2 Vykopy

Tvar a rozméry vykopU (pGdorysné umisténi, hloubka pod niveletou stavajici komunikace, popf.
hloubka pod stavajicim terénem, sklon svahu vykopu, poZadavky na provadéni po lavicich atd.) jsou
stanoveny v projektové dokumentaci.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se znovupouziti vytézené zeminy nepredpoklada.

6.2.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vytyCena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostate¢né pfesné znama (situacné nebo vyskove),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami. Aby se predeSlo poskozeni siti ulozenych pod plani
dynamickymi ucinky pojezdu zemnich strojd, kopou se sondy na hloubku nejméné o 250 mm vétsi,
nez je navrhovana niveleta plané.

PFi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvySené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace je nutné provadét ruéné a dodrZovat pfi tom pfipadné
doplnujici pokyny pracovniki odborného dozoru jednotlivych spravcu.
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Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti poruseny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materialem a fadné zhutni strojnim p&chem.

Poskozené (prolomené nebo prosedlé) chraniCky se po dohodé s pfisluSnymi spravci opravi nebo
nahradi novymi.

6.2.4 Stavba zemniho télesa
Vzhledem k charakteru stavby nebude zemni téleso realizovano.

6.3 Plan a spodni podkladni vrstvy

6.3.1 VSeobecné

Zakladni podminky pro zfizovani, kontrolu a zkou$eni plané stanovi TKP-S.

Odkryta plan nema byt dlouhodobé vystavena nepfiznivym G¢€inkim povétrnosti. Pfi provadéni
hrubych terénnich uprav bude jejich niveleta v prostoru komunikace provedena 20cm nad urovni
uvazované zemni plané.

Je ucelné plan co nejdfive ochranit poloZzenim podsypné vrstvy. Neni-li to mozné, je pfed zahajenim
dalSich praci nutné stav plané posoudit a pfipadné ji znovu urovnat a znovu zhutnit.

Plan musi byt fadné urovnana, vyspadovana smérem k pfikopim a zhutnéna. PoZaduje se dodrzeni
rovinatosti vyjadiené kritériem nerovnosti max. 30 mm pod 4 m lati v podélném sméru, resp. pod 2 m
lati v pficném sméru.

Dokonc¢ena plan nesmi byt pojizdéna. Pokud je nutné pojizdéni plané umoznit, doporucuje se ji bud
ochranit polozenim 100 mm vrstvy zhutnéné Stérkodrti, nebo musi byt plan tésné prfed pokladkou
podkladnich vrstev vozovky znovu urovnana a zhutnéna.

Neni-li projektem pfedepsano jinak, poZaduje se unosnost plané, vyjadiena modulem pruznosti Ev2 =
45 MPa

6.3.2 Sanace

Nejsou-li hodnoty Uunosnosti plané uvedené v predchozim odstavci dosazeny, nebo je-li plan tvofena
nevhodnou zeminou (namrzava, rozbfidava) nebo v pfipadé nevhodného vodniho rezimu v podlozi
plané, musi se provést sanace podlozi plané, popfipadé sanace zeminy v celé aktivni zéné, popf.
dalSi opatfeni. Zplsob a rozsah provedeni sanaci stanovi projekt.

6.3.4 Drenazni (podsypna) vrstva i

Drenazni vrstva se provede podle poZzadavki CSN 736126. Provedeni, kontrola a zkou$eni se fidi
TKP-S.

Je-li podlozi komunikace tvofeno nenamrzavym propustnym materialem, nemusi se podsypna
vrstva zfizovat.

6.3.4.1 Material

Drenazni (podsypna) vrstva se zfidi bud ze Stérkopisku nebo ze Stérkodrti, zrnitosti 0/63. Tloustka
podsypné vrstvy je v zavislosti na unosnosti a vodnim rezimu podlozi vozovky minimalné 100 az 150
mm. Material musi byt sypky, nevazny, bez hlinitych pfimési a dokonale propustny.

6.3.4.2 Kladeni a hutnéni

Podsypna vrstva do celkové tloustky 150 mm se klade a hutni v jedné vrstvé. Je-li projektem
predepsana nebo vychazi-li s ohledem na pfiény sklon plané tloustka vétsi, klade se ve dvou
vrstvach.

6.3.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu poloZené drendzni vrstvy se poZaduje dodrZeni projektem stanoveného pfi€ného sklonu
+1% a dodrzeni rovinatosti v podélném sméru 30 mm pod 4 m lati a. v pficném sméru 20 mm pod 2 m
lati.

Dohotovena drenazni vrstva se co nejdfive prekryje dalSi vrstvou. Drenazni vrstva nesmi byt
pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni z&stavby. Pokud k tomu dojde, musi byt
povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.4 Podkladni vrstvy vozovek
6.4.1 Material
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Podkladni vrstvy zhotovuji z nestmeleného kameniva (CSN 736126), kameniva stmeleného
hydraulickymi pojivy (CSN 736124), ze stabilizované zeminy (CSN 736125), z regeneratu (recyklatu)
ziskaného frézovanim asfaltovych vozovek, nebo z kameniva stmeleného asfaltem (CSN 736121).
Material a tloustku podkladni vrstvy (popfipadé souvrstvi podkladnich vrstev) stanovi projekt.
Provedeni, kontrolu a zkouSeni rovnéz upravuje TKP-S.

Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstruk¢nich vrstev,
popf. doSlo k modifikaci oznaceni doposud pouzivaného. V niZze uvedené tabulce jsou uvedeny
pfevody starého oznaCeni na nové.

Prevod oznaéeni vrstev stmelenych hydraulickymi pojiv
I Noveé oznaceni vrstvy Staré oznaceni vrstvy I

CSN EN 14227-1,10 CSN EN 14227-2, 3,5, 12, 13, 14

ZC Cogr0 ZS Co,8/1,0 ZP Co,s/1,0 ZH Cog1,0
SC C1,520 SS Cis20 SP Cis520 SH Ci520
SC Cau SS Cs/4 SP Cs/4 SH Caa

SC Csss SS Cess SP Ceis SH Cers

SC Cao SS Co2 SP Co12 SH Co/12
SC Ciz15 SS Ci2116 SP Ci2116 SH Ci2116
SC Cier20 SS Cis20 SP Cis20 SH Cis20
SC Cooes SS Cisg24 SP Cisgp4 SH Cig24

6.4.2 Kladeni a hutnéni

Podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva do tl. 220 mm se kladou a hutni v jedné vrstvé. Je.li
predepsana tloudtka vétsi, klade a hutni se ve dvou vrstvach, kazda min. 100 mm.

PFi pokladce a hutnéni podkladnich vrstev museji byt dodrzeny povétrnostni podminky (teplota,
vihkost apod.) stanovené CSN.

6.4.3 Pozadavky na rovinatost

Na povrchu podkladni vrstvy z nestmeleného kameniva a ze stabilizované zeminy se pozaduje
dodrZeni projektem stanoveného pfi€ného sklonu +1% a dodrZeni rovinatosti v podélném sméru 30
mm pod 4 m lati a. v pficném sméru 20 mm pod 2 m lati. Podkladni vrstva z nestmeleného kameniva
nesmi byt pojizdéna stavenistni dopravou ani vozidly obsluhy okolni zastavby. Pokud k tomu dojde,
musi byt povrch vrstvy znovu srovnan a zhutnén.

6.5 Kryty vozovek

6.5.1 Asfaltem stmelené vrstvy

ACO, ACL, ACP: Vrstvy asfaltového betonu, koberce a obalovaného kameniva se kladou strojné
(finiSery). Podrobnosti stanovi CSN 73 61 21.

Nové evropské normy pfinesly mimo jiné i odliSné oznaceni stavebnich smési a konstrukénich vrstev,
popf. doslo k modifikaci oznaceni doposud pouzivaného. V nize uvedenych tabulkach jsou uvedeny
pfevody starého oznaceni na nové.

Prevod oznaceni vrstev z asfaltového betonu

Oznaéeni vrstev z asfaltového betonu dle SN EN 13108-1

Obrusné vrstvy LoZni vrstvy
Nové oznadeni Staré oznaceni Nové oznadeni Staré oznadeni
ACO 8 ABJ ACL 16 S ABH | (0/16) — TP 109
ACO 8 CH ABJ II, Il ACL 16 + ABH |
ACL 16 ABH 11, 1ll, OKS |

ACO 11 S ABS 1 (0/11) - TP 109 ACL 22 S ABVH | (0/22) — TP 109
ACO 11 + ABS | ACL 22 + ABVH |
ACO 11 ABS I, llI ACL 22 ABVH 11, 1ll, OKH |
ACO 16 S ABH | (0/16) — TP 109 Podkladni vrstvy
ACO 16 + ABH | ACP 16 S |-
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ABH IL Il

ACP 16 + OKS 1, I
ACP 22 S OKH I (0/22) TP 109

IACP 22 + OKH I, I I

6.5.2 Ochrana pred naslednym narusovanim

Je nutné, aby vSichni spravci inZenyrskych siti nejpozdéji pfed pokladkou krytd a obrusnych vrstev
zavazné potvrdili, Ze maji veSkera sva zafizeni a vedeni v€etné loZe v takovém technickém stavu, Ze
nebudou nasledné vyZzadovat opravu.

6.6 Svislé a vodorovné dopravni znaceni
6.6.1 Svislé dopravni znacky
Svislé dopravni znaceni neni sou€éasti stavby.

6.6.2 Vodorovné dopravni znaéeni
Na novych asfaltem stmelenych krytech se provede nastfikem bilou chloroprénovou barvou. Po zajeti

obrusné vrstvy se provede definitivni Uprava nastfikem reflexni barvou nebo reflexni stérkovou
hmotou.

6.7 Odvodnéni vozovek

Rezim odvodnéni zlstava zachovan v souladu se stavajicim stavem, resp. tento je optimalizovan
uvedenim komunikaci do nalezitého stavu. VeSkeré povrchy jsou nyni poznamenany lokalnimi
vyspravkami rlizného rozsahu, od oprav ojedinélych vytluki aZz po liniové vyspravky po pokladce
inZzenyrskych siti. Sjednocenim povrchl bude zajisténo dostate¢ného podélného a pfi¢ného sklonu
pro zajisténi odvodu povrchové vody k pfilehlym obrubam a dale pak do okolnich ulic i pfilehlé
zelené.

6.8 Ryhy

6.8.3 Otevirani ryh

Pfed vlastnim zahajenim vykopovych praci je nutno:

- provéfit umisténi stavajicich inzenyrskych siti, které by mohly byt doteny nové pfipravovanymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii vykopovych praci,

- projednat umisténi vykopu a technologii zasypu a opravy konstrukce vozovky (chodniku)
s pfisluSnym spravcem komunikace, kdy na zakladé tohoto projednani bude vydano stanovisko
s vykopovymi pracemi.

6.8.4 Asfaltové kryty vozovek

Pfed zahajenim vlastnich praci se vytvofi svisly, obvykle pfimy okraj vykopu:

- profiznutim stmelenych asfalt. nebo cementobetonovych vrstev, které je potom mozno vybourat
i obvyklymi prostfedky a nasledné je odvazet oddélené od ostatniho vybouraného a vykopového
materialu k jejich opétovnému pouziti, nebo na skladku, neurci-li spravce komunikace jinak

- odfrézovanim asfalt. vrstev v Sifce budouciho vykopu, v tom pfipad& budou okraje zafiznuty,

- fezné hrany musi byt pravouhlé.

6.8.5 Oprava konstrukce a krytu vozovky/chodniku

Konstrukce a zejména kryt, uzavirajici ryhu, ma mit obdobnou skladbu jako konstrukce plvodni.
U dlazdénych povrchl s totoznym typem dlazby véetné kladeci vrstvy. Neni-li mozné z Casovych,
resp. technologickych diivodd puvodni konstrukci realizovat, je mozné po dohodé se spravcem
komunikace pouzit pfiméfenou konstrukci pfevzatou z katalogovych listd. Kone¢nou opravu
konstrukce zpevnénych vrstev vozovky je mozné provadét v obdobi od 16.3. do 31.10. pfisluSného
roku.

V pfipadé, Ze si souvislosti vyzadaji opravu mimo vySe uvedené obdobi, provede se prozatimni
oprava krytu — viz. 6.9.2.1. Kone¢na oprava krytu se provede az v klimaticky vhodném obdobi,
nejdfive vSak 2 mésice po provedeni prozatimni opravy nestanovi-li spravce komunikace jinak.

6.8.6 Prozatimni oprava krytu
Prozatimni oprava krytu musi byt provedena pfed obnovenim provozu. U komunikaci s tfidou
dopravniho zatizeni | az Ill se provede zpravidla polozenim min. 10 cm asfaltovych smési na podklad
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fadné zhutnény, jehoz parametry budou splfiovat poZadavky pro zemni plan. V ostatnich pfipadech
sta¢i nejméné 6 cm asfaltovych smési, u chodnikll 3 cm s pozadavky na podklad, nebo jinym
vhodnym zpusobem po odsouhlaseni spravcem komunikace.

Prozatimni opravu krytu postacuje provést v pavodni Sifce ryhy tak, jak byla oteviena pfed zahajenim
vykopovych praci.

Stav prozatimni opravy krytu musi byt zhotovitelem pravidelné kontrolovan v €etnosti min. 1 x tydné. V
pfipadé vzniku zavad v celistvosti a rovnosti povrchu musi byt tyto zavady neprodlené odstranény
zhotovitelem.

7. Pozadavky na rozhodujici prace — trubni vedeni

7.1 Zemni prace

7.1.1 Vykopy

Stény pazenych vykopl (ryh) musi byt vzdy paZeny odpovidajicim zplsobem, neni-li jinak povoleno
nebo sjednano smlouvou.

Vytézeny vykopek musi byt ihned po vytézeni odvazen na deponii zhotovitele, nebo skladku odpadu,
neurci-li spravce komunikace jinak.

Zhotovitel provede své prace takovym zpUsobem, aby zamezil ohrozeni nebo zhor$eni kvality dna
vykopl. Narazi-li zhotovitel na Urovni koneé¢ného dna vykopu na podle ného nevyhovujici zeminu,
neprodlené o tom uvédomi TDI a projektanta stavby.

Za mrazu je nezbytné chranit dno ryhy, aby zmrzlé vrstvy nezlstaly pod potrubim nebo kolem né;.

7.1.2 Zasypy
Dale bude uzivano pfedevSim nasledujici nazvoslovi:
» vykop — zemni objekt, ktery se tvaruje rozpojovanim horniny, jejim odebiranim a odhozenim nebo
nalozenim na dopravni prostfedek se souasnym vytvafenim svah( a dna s jejich pfipadnym
urovnanim a roubenim.
* ryha — hloubeny vykop, ktery neni $achtou (plocha plidorysu je vétsi jak 36 m2 a nejvétsi rozmér
neni hloubka) a jehoz pidorys ma Sitku do 2 m.
« aktivni zéna (CSN 73 6133) — horni vrstva zemniho télesa (v tomto pfipadé zasypu) o tloustce
zpravidla 0,5 m, do niz zasahuji vlivy zatizeni a klimatu. Pro tuto vrstvu se pozaduji pfFisnéjsi
kvalitativni parametry oproti ostatnim ¢astem zemniho télesa.
« zemni plan (z CSN 73 6133) — plocha uzavirajici zemni téleso ve styku s vozovkou -chodnikem.
Tvofi horni lic aktivni zony.
* kryt vozovky — horni jednovrstva nebo dvouvrstva ¢ast vozovky vystavena svislym a tangencialnim
ucinkdm pojizdéjicich nebo stojicich vozidel, které pfenasi do podkladnich vrstev. Sklada se obvykle z
obrusné a lozni vrstvy. Je vystaven bezprostfednimu pasobeni atmosférickych a klimatickych vlivd.
* otevirani ryh a vykopu — rozebrani konstrukce vozovky - chodniku vé&. pfipravnych praci
(vyty€eni - vyznaceni trasy)
* rozdéleni prostoru ryhy v pficném rezu :
* obsyp (ode dna vykopu do urovné 30 cm nad temeno vedeni inzenyrské sité nebo jeho
ochrany)
* zasyp (od horni urovné obsypu po spodni Uroven konstrukce vozovky chodniku)
* konstrukce vozovky - chodniku (zpravidla podkladni a krytové vrstvy)
« Sifka vykopu - ryhy, ktera musi byt minimalizovana s ohledem na uZitou technologii
vykopovych praci a vlastni ukladani vedeni inZenyrské sité
* rozS$ifeni - prvni faze opravy zpevnénych vrstev konstrukce vozovky - chodniku
(dodatecné zafiznuti a odbourani pruhu stmelenych vrstev po zhotoveni zasypu a
nezpevnéného podkladu - viz dale)
PFi provadéni zasypu a zejména pak pfi jeho hutnéni je nutné dbat opatifeni na ochranu vedeni, ktera
jsou v ryze polozena. Zhotovitel dale zodpovida za zajisténi soustavného odvodnéni vykop(, za fadné
zabezpecCeni stability vykopu (napf. pazenim) a za pfip. Skody na kfizujicim vedeni vSech
inzenyrskych siti. V pfipadé soubé&hu nebo kfizeni vykopl s pfipojkami uliénich vpusti dolozi hlavni
zhotovitel doklad o jejich funk&nosti po ukonéeni praci (kamerova zkouska).
Prostor ryhy délime na:
1) Zénu obsypu
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2) Z6nu zasypu

3) Aktivni zénu

4) Z6nu konstrukce vozovky

Do zény obsypu se zpravidla pouziva stérkopisek napf. frakce 0-22. Podle mistnich podminek Ize
pouZit i jiny vhodny material (dle CSN EN 1610).

7.1.2.1 Material zasypu

Jako zasypovy material je mozné pouzit:

prirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje poZadavkdm ptislusnych CSN),
vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo nachazejici se v blizkosti stavenisté;

upravené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy
povazuji zeminy s pfidanim jakéhokoliv pojiva (vapna, cementu, popilku apod.), popf. mechanicky
misenim s jinou granulometricky odliSnou zeminou,

smés stmelena cementem odpovidajici svym sloZenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6124-1,
resp. CSN EN 14 227-1,

zeminy odpovidajici svym sloZenim nestmelenym materialam dle CSN 73 6126-1 (napf.
mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt),

Recyklované stavebni demoliéni materidly napf. R-materidl ze starych porusenych vrstev
z asfaltovych smési, recyklovany beton, recyklovany $térk z vozovek a kolejového loze a dal$i (nesmi
byt pouzit cihelny recyklat).

7.1.2.1.1 Neupraveny pfirodni material
Jako vhodny pfirodni neupraveny material Ize pro zasypy ryh a vykopt pouzit v souladu s CSN 73
6133 zeminy uvedené v tabulce:

Pouzitelnost zemin : vykopu a ryh pro inZenyrské sité

NEPOUZITELNE NEVHODNE PODMINECNE VHODNE VHODNE
k jakémukoli k pfimému k pfimému pouZiti bez k pfimému
pouziti pouZziti bez Upravy pouziti
Upravy bez Upravy
Nelze upravit b&znymi | Musi se vzdy Podle dalSich vlastnosti Lze pouzit
technologiemi, upravit se rozhodne, zda Ize pouzit | pfimo bez
Podminky | pouziti se zpravidla pfimo bez Upravy Upravy
pouziti vyluCuje nebo zda se musi upravit

Organické zeminy ML, MI, CL, CI |S-F SW, GW,

Aktivni s obsahem MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP, G-F
zoéna organickych latek Ccv SM, SC, GP, GM, GC

vétSim nez 6 %",

bahna, raselina,
Zasyp humus, ornice, MH, MV, CH, MG, CG, MS, CS, SP,
CE, ME cv SM, SC, GP, GM, GC
ML, MI, CL, CI

1) Obsah 6 % je hranice pro stfedné& organické zeminy dle CSN EN I1SO 14688-2.

Pfi vraceni vykopané zeminy zpét do vykopu nebo ryhy musi byt jednoznacné prokazano, ze se jedna
0 zeminu pouzitelnou dle CSN 73 6133 a TKP 3.

Pozadovana mira zhutnéni neupravenych prirodnich zasypovych materiala.

Pozadovana nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych zemin je uvedena v tabulce. Pro zjisténi
parametru D je srovnavaci hodnotou max. objemova hmotnost suché zeminy podle Proctorovy
standardni zkou8ky (dale jen PS).

Nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych a ostatnich zemin zhutnitelnych podle Proctora
standard pro zasypy ryh a vykopt

Parametr D v% -5
Aktivni zéna Zbna zasypu | Zbna zasypu
do hloubky 0,5 | (mimo v podlozZi
Nazev zeminy Symbol podle m pod plani 2 aktivni zénu) | nasypu (do
CSN 73 6133 (v€etné zasypu) hloubky 0,5 m)
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hlina s nizkou plasticitou hlina F5 ML 102 3)

se stfedni plasticitou F5 MI

hlina s vysokou plasticitou F7 MH

hlina s velmi vysokou F7 MV bez Upravy

plasticitou nelze pouzit

hlina s extrémné vysokou F7 ME do aktivni zény

plasticitou

hlina Stérkovita F1 MG

hlina pis¢ita F3 MS

Stérk s pfimési jemnozrnné G3 G-F 95 92

zeminy )

stérk hlinity G4 GM

Stérk jilovity G5 GC 100 (95)

pisek s pfimési jemnozrnné S3 S-F

zeminy

Pisek hlinity S4 SM

Pisek jilovity S5 SC

hrubozrnné GW, GP, G-F, 100 (95) 97 95
SW, SP, S-F

Poznamky :

) Plati pokud /P > 0. P¥i neplastické pfimési jemnozrnné zeminy se pouzije tab. 3.

2) Podminkou je rovnéz dosazZeni predepsaného modulu pretvarnosti zemni plané.

3) Bez zlepSeni nelze pouzit pro horni 200 mm ¢ast aktivni zény.

4) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na $ifku dna
vykopu.

5) Je-li Sitka ryhy mensi nez 1,2 m, snizuji se hodnoty pozadovaného parametru kvality

zhutnéni o0 1%.

Potfebné nejmensi zhutnéni hrubozrnnych zemin je uvedeno v dalSi tabulce a hodnoti se zkouskou
relativni ulehlosti.

Nejmensi mira zhutnéni hrubozrnnych zemin pro zasypy ryh a vykopt

Relativni ulehlost ID 3), 4)
Nazev zeminy Symbol podle |Zéna zésypu (mimo | Aktivni zéna do hloubky
CSN 73 6133 | aktivni zonu) 0,5 m pod plani 2) a plan

Stérk dobfe zrnény G1 GW
Stérk $patné zrnény G2 GP 0,75 (0,70) 0,85 (0,80)
Stérk s pfimé&si jemnozrnné G3 G-F
zeminy 1)

pisek dobfe zrnény
pisek Spatné zrnény S1SW 0,80 (0,75) 0,90 (0,85
pisek s pfimési jemnozrnné S2 SP
zeminy 1) S3 S-F

Poznamky :

1) Plati pouze pro neplastickou pfimés jemnozrnné zeminy. V opa&ném pfipadé se
pouzije tab. 1.

2) Podminkou je rovnéz dosazeni predepsaného modulu pfetvarnosti zemni plané.

3) Hodnoty v zavorkach plati pro chodniky a cyklistické stezky bez ohledu na Sitku

dna vykopu.

4) Je-li Sitka ryhy mensi nez 1,2 m, snizuji se hodnoty pozadované nejmensi relativni
ulehlosti ID o0 0,05.

Namrzavost zasypovych materiala
Do zasypu od urovné, do které zasahuje hloubka promrzani, je nutno pouzit nenamrzavych zemin.
Hloubka promrzani se pro G&ely tohoto predpisu stanovuje postupem uvedenym v CSN 73 6114.
Informativni hodnoty pro tzemi mésta Prahy jsou uvedeny v tabulce:

Informativni hodnoty hloubky promrzani vozovky a podlozi ve mésté Praze

Umisténi vozovky netuha vozovka tuha vozovka
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Severni svah 1,05 1,22
Hloubka promrzani Oboustranna souvisla 0,88
hpr (v m) zastavba vy38inez 6 m

Ostatni pfipady 0,97 1,15

Miru namrzavosti |ze urcit podle zrnitosti (upravené Scheibleho kriterium) - viz CSN 73 6133. Piesnou
miru namrzavosti Ize stanovit pfimou zkouskou zeminy podle CSN 72 1191.

7.1.2.1.2 Upravené zeminy

Pro ucely zasypu vykopU a ryh Ize pouzit upravené zeminy definované TP 94 a pouzivané obvykle v
souvislosti s vyuzitim podmine&né& vhodnych a nevhodnych zemin (podle CSN 73 6133) v podlozi a
nasypech pozemnich komunikaci.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s TP 94 s tim, Ze v téchto TP jsou
nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti upravenych zemin v zasypech
vykopU a ryh pro inZzenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pro upravu piscitych a Stérkovitych zemin Ize v zajmu jejich snadnéjdiho zhutnéni pouzit pfimési jiné
zeminy nebo jinych materialdl vhodné zrnitosti.

Pro upravu jemnozrnnych zemin lze pouzit pfedevSim pfimés:

« vapna, vyhovujiciho CSN EN 459-1. Postadujici davkovani pro Gpravu jemnozrnnych zemin vapnem
je pfimés 2 - 4 %. Pfimés vapna je vhodna pro Upravu zemin jejichz Cislo plasticity Ip > 10,

« cementu, vyhovujiciho CSN EN 197-1. Pfimés cementu je vhodn& pro Upravu zemin, které
neobsahuji organické latky a jejichz Cislo plasticity Ip < 6. Obvykle postacuje pfimés 2 - 4 % cementu,
+ kombinace cementu nebo vapna s popilkem, ktery vyhovuje pozadavkim CSN EN 14 227-4,
CSN EN 197-1, CSN EN 459-1, CSN 72 2072-7 a TP 93. Jako orientaéni mnozstvi pfimési v tomto
pfipadé Ize uvést 5 — 10 % popilku v kombinaci s 1 az 2 % cementu nebo vapna,

+ dalSich pojiv a materiali, byla-li prokazana jejich ucinnost.

Na Upravu vihkosti mizZe byt pouzita voda splfiujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.3 Smeési stmelené cementem nebo vapnem, resp. upravené zeminy

Pro Ucely zasypl vykopU a ryh Ize pouzit smés stmelenou cementem nebo vapnem, definovanou

v CSN 73 6124-1 a pouzivanou obvykle do podkladnich vrstev vozovek, nebo upravené zeminy dle
CSN 73 6133 a CSN EN 14227-11.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6124-1, resp. CSN 73 6133
s tim, Ze v téchto TP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouziti
upravenych materiald, resp. zemin v zasypech vykopul a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Upravovat Ize v zasadé vSechny druhy vhodnych zemin, kameniva nebo stavebnich demoli¢nich
material(, které je mozno pfisluSnym mechanizaénim zafizenim rozmélnit a zpracovat. Kamenivo
musi odpovidat pozadavkim CSN EN 13242. Maximalni zrno nema byt vétsi nez 45 mm, nejvice 63
mm. Vhodnost zeminy pro tento zplsob Upravy je mozné orientacné posoudit podle zrnitosti.

Cement musi splfiovat pozadavky CSN EN 197-1. Jako pojivo je mozno pouzit portlandské cementy
tfidy 32,5 nebo 22,5 , pfip. portlandské cementy struskové tiidy 32,5. Portlandské cementy struskové
a vysokopecni jsou vhodné pro zeminy s nizkym obsahem hlinitych soucasti (Ip < 6 %).

PFi pouziti kombinace vapna a cementu je mozno pouzit vapno palené (nehasené) nebo i vapenny
hydrat. Nehadené vapno se s vyhodou pouziva pfi Upravé nadmeérné vihkych zemin, zatimco vapenny
hydrat je vhodny pro Upravu zemin, které maji niz8i vihkost, nez je optimaini.

Na tpravu vihkosti miiZe byt pouZita voda splitujici pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.4 Nestmelené materialy

Pro Ugely zasypd vykopl a ryh Ize pouzit nestmelené materidly definované v CSN 73 6126-1 a
pouzivané obvykle do podkladnich a ochrannych vrstev vozovek.

PFi navrhu, provadéni a kontrole kvality se postupuje v souladu s CSN 73 6126-1 s tim, Ze v téchto
ZTP jsou nékteré pozadavky upraveny tak, aby splfiovaly podminky pro pouZiti nestmelenych
materialtl v zasypech vykopu a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
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Nestmelené vrstvy jsou vytvoifené z kameniva, zeminy i jiného vhodného materialu bez pouziti pojiva.
Vhodnost kameniva, zemin, smési zemin nebo smési zemin a kameniva, které maji byt pouzity jako
material zasypl a mechanicky zpevnény, se posuzuje podle zrnitosti, zhutnitelnosti a dosazitelné miry
zhutnéni. Upravena zemina, pouzita pro zasyp v hloubce promrzani, musi byt nenamrzava. Vyjimku
tvofi pouze pfipad difuzniho vodniho rezimu v podlozi, kdy se pfipousti pouzit pro zasyp material z
upravené (mechanicky) zeminy mirné namrzavé. Na Upravu vihkosti mize byt pouzita voda splfiujici
pozadavky CSN EN 1008.

7.1.2.1.5 Recyklované stavebni demoli¢ni materialy

PFi rekonstrukcich a demolicich vozovek a objektl obanské zastavby Ize v mnoha pfipadech

s vyhodou pouzit pro zasypy ryh zpracované, pfipadné upravené vybourané materialy (ve smyslu TP
208 a TP 210). Drcenim, resp. tfidénim vybouraného materialu Ize ziskat nasledujici frakce a druhy
kameniva:

* nenamrzavy material frakce 0-32, ziskany dvojim pfedrcenim betonu, ktery je vhodny pro zasypy
ryh i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Pfi 100 % slozeni tohoto materialu z drceného betonu se max.
objemova hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 pfi optimalni vihkosti 6 - 8 % hmotnosti.

» material s maximalni velikosti zrna dle TKP 3, ziskany z jednorazového ¢&i dvojnasobného drceni
opotfebované dlazby, betonu, starych asfaltovych smési, apod.

* pfedrceny asfaltovy material frakce 0-16, 0-22, 0-32

Vyhodné Ize k zasypu ryh a vykopu pouzit i upraveny R-material, ziskany :

o odfrézovanim starych poruSenych vrstev z asfaltovych smési pfi opravach, resp.
rekonstrukcich netuhych vozovek,

o vybouranim a naslednym pfedrcenim bloku &i ker asfalt. souvrstvi (mimo litého asfaltu),

o R-material zrnitosti 0-16, 0-22, resp. 0-32 zvlh¢eny na optimalni vlhkost (3 - 6 % hmotnosti) a
zhutnény na maximalni objemovou hmotnost (2,05 az 2,25 g.cm-3) ma dobré fyzikalné
mechanické vlastnosti a po odpafeni vody se chova témér jako mechanicky zpevnéné
kamenivo €i smés stmelena cementem.

Zasypy maji byt vzdy provedeny co mozna nejdfive po skonceni nutnych operaci, které
predchazeji dokonéeni. Zasypavani se viak nesmi provadét diive, nez zasypavané konstrukce
dosahnou pevnost, odpovidajici na né vyvolanému zatizeni zasypem.

Zasypy stalych zafizeni musi byt provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv nerovnomérnému
zatiZzeni nebo poSkozeni. Zhutfiovani kryciho obsypu pfimo nad potrubim se méa v pfipadé potieby
provadét ruéné. Mechanické zhutfiovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat jen je-li
provedena alespon jedna vrstva o nejmensi tloustce 300 mm nad dfikem trouby.

Ma-li byt odstranéno paZeni vykopu, musi se pokud mozZno provadét postupné spoleéné
s vyplfiovanim vykopu zasypem, a to tak, aby se minimalizovalo riziko sesuti a vyplnily se a zhutnily
vSechny dutiny vzniklé pazenim.

7.1.2.2 Hutnéni zasypu

PFi zasypavani ryh se z hlediska pozadavkl na kvalitu provadénych praci postupuje v souladu s TP
146, které v nékterych pfipadech upravuiji pFislusna ustanoveni CSN 72 1006, CSN 73 6124-1, CSN
73 6126-1, CSN 73 6133, CSN 73 6192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4.

PFi provadéni zasypu ryh se material uklada po vrstvach, jejichz tloustka musi byt pfizpusobena:

o Sifce ryhy

o druhu pouzitého zasypového materialu

o pouzité zhutfiovaci technice.
Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Vyjime¢né - v pfipadé prokdzani dostateného
zhuthovaciho efektu pouzité techniky muze byt tloustka vrstvy do 500 mm. Hutnéni musi byt
provadéno strojné tak, aby byly splnény pozadavky tab. 2, 3 nebo 5. Hutnéni zasypu musi byt
provadéna po vrstvach. Kontrolu hutnéni statickou zatéZovaci zkouSkou je nutno provést u hlubokych
prekopl (napf.kanalizace). U béznych prekopl — pokladka kabelovodl - Ize k informativni kontrole
hutnéni pouzit razové zkousky lehkou dynamickou deskou. Je-li kritériem modul pfetvarnosti Eder,2,
musi byt hutnéni provadéno tak, aby minimalni dosaZzena hodnota modulu pfetvarnosti Edet2 z druhé
zatéZovaci vétve statické zatéZovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s
pozadavky uvedenymi v tabulce, pokud u jednotlivych technologii neni stanoveno jinak.
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Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Eqci 2, resp. orientaéniho razového modulu pruznosti
Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu

Konstrukce

Zemina

Minimalni hodnota modulu pretvarnosti Eder,2 resp.
orientaéniho razového modulu
pruznosti Mvd 1) v MPa

na paraplani

na zemni plani

Vozovka

jemnozrnna

60 (35)

hrubozrnna

100 (45)

Chodnik

jemnozrnna

45 (30)

hrubozrnna

60 (35)

Poznamka :

1) Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly pruznosti Mvd stanovené zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

7.1.2.3

Kontrola kvality zasypu

Radné zasypani vhodnym materidlem v z6né& zasypu se prokazuje:

o pfed zahajenim praci zatfidénim zasypového materialu a prokazanim, ze splfuje pozadavky
shrnuté v pfedchozim textu (v€. namrzavosti u materidl( do aktivni zény). V pfipadé pouZiti
vice druhli material musi byt prikaz proveden pro vSechny pouzité druhy.

o Vv pribéhu praci zkouskami miry zhutnéni resp. Unosnosti. Témito zkouskami se zjistuje, zda
vlastnosti zhutné&ného zasypu splfiuji pozadavky. Cetnost provadénych zkousek je
pfedepséana v tabulce, nestanovi-li spravce komunikace jinak.

Zpusob kontroly

Zakladni ¢etnost kontroly zhutnéni pii provadéni zasypu.

m)

max.pocet vrstev na 1 zkousku
(celkova kontrolovana tloustka v | kazdych zapoc€atych 100 m

minimalni pocet zkousek na

deélky

Statickou zatéZzovaci deskou

2(0,5m)

1

|[Lehkou dynamickou deskou

2(0,5m)

5

Jamkou

1(0,3m)

1

* U pfi€nych pfekopu vozovek je nutné provedeni 1 zkousky na 3 m pfekopu.

* Pozndmka: vy8e uvedené Cetnosti plati pro zhotovitele, ktefi jsou drziteli certifikatu
systému jakosti v ramci RSJ-PK. Pro ostatni zhotovitele plati zpfisnény rezim kontroly
kvality dle poZzadavku spravce komunikace.

7.1.3 Ochrana siti

Poloha siti musi byt pfed zahajenim zemnich praci vytyCena na stavenisti jednotlivymi spravci. Neni-li
vyty€eni siti provedeno nebo neni-li poloha siti dostateéné pfesné znama (situacné nebo vyskové),
musi se ovéfit ruéné kopanymi sondami.

PFi provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti je nutné dbat
zvy$ené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace je nutné provadét ru¢né a dodrzovat pfi tom pfipadné
dopliujici pokyny pracovnik odborného dozoru jednotlivych spravcu.

Pokud se po odkryti ryh nékterého vedeni zjisti porudeny nebo sesedly zasyp, dopini se vhodnym
materidlem a fadné zhutni strojnim péchem.

7.1.4 Stola
Neobsazeno

7.1.5 Trhaci prace
Neobsazeno

7.1.6 Vyplnéni Stoly po pokladce potrubi
Neobsazeno

7.2 Stavba
7.2.1 Vytyéeni
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Pred vytyCenim musi byt proveden dostatecny prizkum zjisténi polohy potrubi, kabell a jinych
podzemnich zafizeni. V pfipadé, Ze by vysledky tohoto prdzkumu ovlivnily smér a hloubku ulozeni
navrzeného potrubi, musi byt o tom informovan projektant.

Osa a Sitka ryhy v misté jejiho horniho okraje musi byt pfesné zaméreny (vytyCeny), oznaceny
a zakresleny.
Doc¢asné osazené vytyCovaci koliky musi byt zajisStény ve stabilni poloze, aby se zabranilo pozmeénéni
jejich polohy.

7.2.2 Dodavka, nakladani, vykladani a doprava na stavenisti

Trouby, potrubni soucasti a pfisluSenstvi spoji musi byt kontrolovany, zda jsou dostate¢né oznaceny
a zda jsou v souladu s pozadavky PD. Navody vyrobct musi byt dodrzovany.

Stavebni vyrobky musi byt peclivé prohlizeny jak pfi dodavce tak i bezprostfedné pfed vystavbou, zda
nevykazuji poskozeni.

7.2.3 Skladovani

Navody vyrobcl a pozadavky technickych norem vyrobkd musi byt dodrzovany.

V8echny materialy musi byt skladovany vhodnym zplsobem, aby byly udrzovany cisté a bylo
zabranéno znecisténi nebo poskozeni.

Trouby se musi pfi skladovani zajistit, aby se zabranilo poskozeni zpisobenému odvalenim. Ma byt
zabranéno nadmérnym skladovacim vySkam, aby trouby v dolni &asti skladky nebyly pretizeny.
Skladka trub nesmi byt zfizena v blizkosti otevienych ryh.

Trouby s vnéjSi ochrannou Upravou se v pfipadé potfeby ukladaji na podlozky, zabranujici ulozeni
pfimo na zem, aby se tim zabranilo znecisténi a poSkozeni vnéjSi ochranné Upravy a spoja. PFi
chladném pocasi maji byt vSechny trouby ulozeny na podlozky, které zabrani pfimrznuti k zemi.

7.2.4 Spousténi do ryhy / prikopu

Z bezpec€nostnich dlvodl a k zabranéni poskozeni se ke spousténi potrubnich ¢&asti do ryhy
a stavebnich Sachet pouziva vhodnych stroju a postupl. Pokladka je provadéna osobami odborné
zpUsobilymi a probiha v souladu s pfislusnymi normami.

7.2.5 Pokladani

Pokladani trub ma zacit na dolnim konci trasy, pfiemz se trouby obvykle pokladaji tak, Ze jsou hrdla
obracena k hornimu konci.

V pfipadé déle trvajiciho pferuSeni praci musi byt konce trub pfechodné uzavfeny. Ochranna vicka
smeji byt odstranéna teprve bezprostfedné pfed provadénim trubniho spoje. Trouby musi byt
chranény pfed vnikanim nezadouciho materialu. Pfipadny nezadouci material se musi z trub odstranit.
Jestlize je nutna urcita orientace (poloha) trub, napf. oznaCenim horniho dfiku trouby, musi byt pfi
pokladce dodrzena.

Potrubi musi byt i pokladano na upravené podlozi a chranéno vhodnym zplsobem pfed poskozenim.

7.2.6 Smérové a vyskové vedeni

Trouby se musi smérové a vysSkové ukladat co nejpfesnéji v ramci pfipustnych odchylek danych
projektovou dokumentaci nebo pfislusnych CSN. KaZda nutna zména vyskového uloZeni se provadi
vyplnénim nebo odebranim &asti loZe, pfiemz je vZdy tfeba zajistit kone€né podepfeni trub po celé
jejich délce.

7.2.7 Spoje

Casti povrchu trub, které prichazeji do styku se spojovacim materidlem, musi byt neposkozeng, Sisté
a v pripadé potfeby i suché. Zasuvné spoje musi byt namazany za pouziti mazadel a metod
doporuéenych vyrobcem.

Pokud nemohou byt trouby ruéné spojovany, pouziva se vhodnych nastroji. V pfipadé potfeby se
chrani konce trub. Trouby maji byt pfi stalém pusobeni osovych sil spojovany bez pfilisného tlaku, aby
nedoslo k jejich pretizeni. Musi byt kontrolovana pfesna poloha v pfimém sméru a v pfipadé potfeby
po spojeni korigovana.

Kde je pfedepsana mezera mezi hladkym koncem a hrdlem nasledujici trouby, musi se dodrzet
pfipustné odchylky stanovené vyrobcem.

Zkracovani trub
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Zkracovani trub musi byt provadéno vhodnym nafadim, doporué¢enym vyrobcem. Rezy musi byt
provedeny tak, aby byla zajist€na funkce naslednych spoju. Vhodné opravy vnéjSich ochrannych
Uprav a vnitfni vystelky se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

7.2.8 Zachazeni s vodou

Zhotovitel musi zamezit hromadéni vody v kterékoli ¢asti stavby. Voda vytékajici nebo svadéna do
vykopU a Stoly musi byt odvedena nebo od¢erpana.

Zhotovitel je povinen provést veskeré kroky k zamezeni nepfiznivého ovlivnéni vlastnosti okolni
zeminy v dusledku procesu odvodnéni. Zhotovitel musi zamezit vniknuti vody do potrubi.

Po ukoné&eni odvodnovani vykopt (ryh) se musi dostate¢né uzavfit do¢asné stavebni drenaze.

7.3 Bezpecénostni méreni
Neobsazeno

7.4 Uvedeni do puvodniho stavu
Po dokonc€eni veskerych praci na trubnim vedeni budou mimo Useky navrhovanych novych
komunikaci a zpevnénych ploch, povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.

7.5 Zavéreéné prohlidky, zkousky

Po ukonéeni vystavby se provadi pfislusné prohlidky nebo zkousky dle platnych CSN. Vizualni
prohlidka zahrnuje kontrolu smérového a vyskového usporadani, spoji, poskozeni a deformaci,
vystelek a povlakd.

Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet se provadi vzduchem nebo vodou a to dle
CSN EN 1610.

.V pfipadé jediné nebo opakované neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku
vodou a vysledek zkouSky vodou je pak jediné rozhoduijici.

Tlakova zkouska potrubi za ucelem zjiSténi pevnosti a tésnosti potrubi se provadi vzduchem nebo
inertnim plynem dle CSN EN 12 327.

Tlakové potrubi se zkousi podle CSN EN 805, CSN 75 59 11.

7.6 Kuvalifikace

Ke kontrole a provadéni stavebnich postupl musi byt ur€eni kvalifikovani a zkuSeni pracovnici.
Zhotovitelé zajisténi objednatelem musi mit kvalifikaci odpovidajici provedeni praci. Objednatel ovéfi,
zda zhotovitelé maji odpovidajici kvalifikaci.

7.7 Hygienické zabezpeceni vody

Kvalitu vnitfniho povrchu vodovodniho potrubi a armatur (tam, kde dochazi ke styku povrchu s pitnou
vodou), je nutné vzdy zvolit v souladu se zakonem €.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonu a s vyhlaskou €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody.

Znecisténi vniklé do vodovodniho potrubi se likviduje proplachy pfislusného Useku potrubi, pficemz se
uvazuje s nutnosti zvySeného kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného co nejblize
proti sméru toku vody, a to v takovém mnozZstvi, aby maximalni koncentrace volného chléru byla 0,3
mg/l (v souladu s vyhlaSkou Min. zdrav. €.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody).

Nutny Casovy interval kontinualniho davkovani chléru nebo chlornanu sodného stanovi oddéleni
technologie vody provozovatele vodovodu na podkladé vysledkd analyz vzork( vody odebranych za
dotéenym usekem potrubi.

Po provedeni proplachu a chlorovani Useku nového fadu odebere pfisluSny Utvar provozovatele
vodovodu vzorky vody a jejich analyzy zpracuje akreditovand laboratof provozovatele vodovodu.
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TABULKA BODU - ul. NAD BELVEDEREM - OBRUBA 1 TABULKA BODU - ul. KE HRADKU - OBRUBA 1 TABULKA BODU - OSA
Cislo |y X Cislo |y X Cislo |y X Cislo |y X LEGENDA
1| 739244569 1051089,830 17| 739258,685 1051223003 136 | 739250587 1051237,337 200 | 739253173 1051092,252 M .
2 | 739251253 1051089,245 18 | 739253115 1051226214 137 | 739245545 1051246,440 201 | 739255078 1051126517 SOUCASNY STAV
3 | 739251625 1051095945 19| 739253051 1051226,253 138 | 739243,799 1051249,620 202 | 739260624 1051226,363
NA LHOTECH 4 | 730252122 1051104882 20 | 739248,63 1051228675 139 |739246,280 1051252,266 203 | 739275010 1051226,038 KATASTR - IMIP
5| 739252322 1051108478 21 |739246,115 1051233037 140 | 739246,277 1051252,263 204 | 739264019 1051226,038 o
6 | 739252837 1051117,749 2 |739241518 1051241,335 14| 739247629 1051253706 205 | 739253399 1051226,040 — POgOHOPIS - ZAMERENJ )
7 | 739253026 1051121,152 23 |739236,511 1051250007 142 | 739247629 1051255,683 206 | 739248,265 1051235,335 28224 \IYSKOVE KOTY - ZAMERENI
8 | 739253152 1051123432 24 |739226,583 1051248709 143 | 739247622 1051257,731 207 | 739243298 1051244,328 ; ., vy
9 |739253,351 1051127,013 25 |739218,6% 1051247678 144 | 739247614 1051259,626 208 | 739236,362 1051253,265 ) STAVAJICI STROMY - ZAMERENI
/10 10| 739254,144 1051141,284 26 | 739215665 1051247,281 145 | 739247603 1051262,626 200 | 739228237 1051251,951
1| 739254601 1051149,498 27 |739195,033 1051244,584 146 | 739242,103 1051262,604 210 | 738957150 1051216,507 NAVRH
12 | 739255078 1051158097 28 |739186,815 1051243509 147 | 739242,115 1051259,537
13 | 739255264 1051161439 29 |739173,658 1051241,789 148 | 739242,140 1051253018
14 |739256,833 1051189,670 30 | 739161,301 1051240173 149 | 739235837 1051254,684 —————— OBRUBA ABO 2-15
< 15| 739257,062 1051193803 31| 739150860 1051238808 150 | 739236,131 e K
3 16 |739258,343 1051216,863 32 |739146,782 1051238275 151 | 739232,647 1051255,553 7 OBRUBA ABO 2-15 - ZAPUSTENA
i B | 739147429 1051234,214 162 | 739229,066 1051255,085 -
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100 | 739260,819 1051086,760 3% |739148,707 1051230034 155 | 739186,108 1051249,468 , , , ..
101 | 739254656 1051087,399 37 739143601 1051229284 156 | 739182110 1051248945 | ] mmmmmeeee e OBRUBA CHODNIKOVA BETONOVA ABO 15-10 - ZAPUSTENA
102 | 739254,999 1051093,586 3B 739144646 1051229427 157 | 739165,060 1051246,716 v v
103 | 739255,142 1051096,149 39 739143910 1051234,045 158 | 739162,607 1051246,395 SE==F OBRUBA ABO 13-10 - ZAPUSTENA
104 | 739255,237 1051097861 40 739143246 1051237 813 169 | 739159, 122 1051245940 x ;
105 | 739257,318 1051099,255 4 739139452 1051237317 160 | 739152,506 1051245,074 : VYTYCOVACI OSA KOMUNIKACE
106 | 739257,600 1051104,497 2 739102002 1051232432 161 | 739148,636 1051244,569 X\
e/t ? 107 | 739255,69 1051106,106 43 739098707 1051231990 162 | 739145661 1051244,180 AUV ULICNI VPUST - REKTIFIKACE
o3 108 | 739255,944 1051110576 44 739081113 1051229,689 163 | 739145272 1051247,154 REKTIFIKACE
100 | 739258,269 1051111,869 45 730077,19 1051229177 164 |739145,064 1051248,749
10| 739258,851 1051122,353 46 739065785 1051227,685 165 | 739140,109 1051248077 ro ,
o 11| 739256682 1051123,861 47 739057046 1051226,542 166 | 739140,314 1051246,506 ° 3 -
112 | 739256,900 1051127,788 48 739035647 1051223745 167 | 739140,703 1051243,531 "
a 113 | 739257,308 1051135138 49 739028052 1051222,752 168 | 739137.729 1051243142 o7e/2 i
o 114 | 73925749 1051138525 50 739017,776 1051221,408 169 | 739131879 1051242,378
15 | 739250,827 1051139,906 51 739005,588 1051219,814 170 | 739126432 1051241,665
998/5 16 | 739260400 1051150390 52 738995483 1051218493 171 | 739112,797 1051239,883
" 17| 739258,246 1051152012 55 738984,699 1051217,083 172 | 739112,862 1051239,387
‘ 118 | 739258521 1051156,964 54 738971257 1051215313 173 | 739086,773 1051235976 on/t
988/2 119 | 739258,778 1051161,584 55 738964,9% 1051214,088 174 | 739086,838 1051235,480 o
120 | 739261,107 1051162957 56 738966,104 1051207,805 175 | 739059,925 1051231962 "
121 | 739261,690 1051173441 ] ) 176 | 739060,056 1051230962 ? 1
122 | 739259526 1051175,063 TABULKA BODU - ul. KE HRADKU - OBRUBA 2 177 | 739015993 1051225,201 o A
123 | 739250,568 1051175,808 Cislo |y X 178 | 739015,930 1051225,705
a 124 | 739250832 1051180,569 130 | 739262,248 1051224,040 179 | 738984,388 1051221,581
9e8/t 125 | 739250,943 1051182,557 131 | 739266,031 1051224,040 180 | 738984562 1051220094
126 | 739262,273 1051183939 132 | 739260225 1051224,040 181 | 738971,043 1051218324
127 | 739263,147 1051199,664 133 | 739269,225 1051228040 182 | 738963,304 1051222439
128 | 739260,983 1051201,287 134 | 739266,343 1051228040
129 | 739262,038 1051220262 730255,722 1051228040
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0,50 6,00 00,50 1 0,25 1
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1 Chodnik 1 Jizdn1 pruh Jizdn1 pruh T 7elen ] Obruba ABO 2—15, VAN ) o
Obruba ABO 215,/ A Uloend do beton. lode Obruba ABO 13-10, Obrubnik ABO 2715v(n/djezsﬁovy> u\oziny
S ) ) Obruba ABO 2-15 uloZend do beton. loZe @ 4do beton. loZe s bo¢ni opérou z betonu ,
uloZend do beton. loZe S o C- 3 POSTUP OPRAVY VOZOVKY S PODKLADNIMI VRSTVAMI 7 KAMENIVA:
o uloZend do beton. loZe = | Odfrézovant stavaiict p . 2
2 Sl= . rézovani stavajici obrusné a loZné vrstvy v tl. cca 100
5|2 e m
ol's =lS 2. Kontrola stavajicich podkladnich vrstev vozovky
§% o =. ~ 3. Lokalni vyspravka stdvajicich podkladnich vrstev (odhadem
= = ~ =) 557 S 557 = \—L/:U% 20 % z celkové plochy)
202 | = 5% — = — 2 m— M= 4. InfiltratnT asfaltovy postfik 2,0 kg/m2
—— A | 5. Nova lozna vrstva ACL 16+ 50/70 (asfaltovy beton pro
30% : < 3.0% y 3,0% loZné vrstvy) pro vyrovndni podkladu v mocnosti 60 mm
s - Konstrukce sjezdu: 6. Spojovaci asfaltovy postiik 0,5 kg/m?2
150 mm vrstva humozni | BEiD?Fv*PHéOmm ESN 73 6131 UHHT 90 MPq 7. Nova obrusné vrstva ACO 11S (asfaltov§ beton pro obrusné
zeminy s travnim semenem KONSTRUKCE PARKOVACIHO PASU: § vrstvy) v mocnosti 40 mm.
Konstrukee CHODNIKU D2-D—-1-0-PIlI: — L 40mm CSN EN 13 285 ‘/T 60 MPg
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D2-D—1—CH—PIIL: ATV W-;H,‘J“‘,,‘vﬁompa — DL 80mm  CGSN 73 6131 — 1o0mm: - CSNCEN 19289 VRSTVAM] -
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' 50 MPa gpp- ) 100 MP S ¢ D1—N=2-V=PIII: CELKEM 420 mm
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SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

Nazev akce: PloSné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 105 - Oblast Ke Hradku

MC Praha 4 - Kunratice

Katastralni uzemi: Kunratice

Polozka

Parcelni ¢.

dle KN

Druh
pozemku

Zpusob vyuziti

Vyméra

List
vlast.

Vlastnik

adresa

Zabor

Trvaly
V4

Docasny

m

mz

966/8

ostatni plocha

jina plocha

15

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska cast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

15

991/4

ostatni plocha

ostatni komunikace

55

1616

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

55

992/5

ostatni plocha

ostatni komunikace

53

1616

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

53

994/6

ostatni plocha

jina plocha

79

1616

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

79

995

ostatni plocha

jina plocha

891

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

867

2343/134

ostatni plocha

jina plocha

5079

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

23

2426/1

ostatni plocha

ostatni komunikace

2964

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

85

24271

ostatni plocha

ostatni komunikace

2 686

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

2238

2428/1

ostatni plocha

ostatni komunikace

3019

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

441

10.

2428/6

ostatni plocha

jina plocha

15

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

1.

2430/1

ostatni plocha

ostatni komunikace

1677

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

12.

2433

ostatni plocha

ostatni komunikace

571

1812

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00

Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

40

3916




-K.U:

Legenda

Docasny zabor

SO 105 - STAVEBNI UPRAVY Plos$né rekonstrukce komunikaci v Kunraticich

. N SO 105 - Oblast Ke Hradku
Parcela dottend stavbou dotasné Snimek katastralni mapy - zakres stavby

mér. 1:1 000




22.2.2017 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 966/872 e [ —_ n
Obec: Praha [554782]2

Katastralni Uzemi: Kunratice [728314]

Cislo LV: 1812

Vyméra [m2]: 15

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK

ZpUsob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Vécné bremeno uzivani
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni ifad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté PrahaZ

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 22.02.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky Gfad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidli§tém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.0 build 0
Podani urcené katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=YsFuhv5ZKiYRJId7ZIwfTgSPaxwNKEmMFkyRGUz50D 1RehdYGIRTI_xpZr5JP4gKOu-mmdjn... 1/1


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2138951101
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554782
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=KY6sjio7Wet1mM-H5CF7ZSMDgcPxGKJdY4n_UlP5oCczUbH6HWcFd33caiPahKa6zgkhL9dTVvY9oiQA_GvdN5T93j_2KIEKwuTyKTm4n_9SrdoF-m8x_g==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6tnbroMjefD3AVa_sIxjX9RVUZIz-Hqx07PjwyPli1TQuftswAlubcsBp2klvGNPbwCalpio08u50mJAn923P-dSvAyK5PDOWy42SV0t9snuzZMzZ-UcjA==
http://www.cuzk.cz/kp/prahamesto
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx

22.2.2017

Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

991/42
Praha [554782]2
Kunratice [728314]

1616

55

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Ze souradnic v S-JTSK

ostatni komunikace

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni ifad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha2

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost k 22.02.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky Gfad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidlitém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82
Podani urcené katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=X9ACRYTg070XtZulszTCqtUXPZclLzngsRIWOHrh6fVmBeOStygDBm 11j_KprbokjRd3iZy_T1b3... 1/1


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3361407101
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554782
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=uFNrDqdtj6qnEN2Bsf4Ih2z8AqbO2vc-7uqhdFYg1dF1lgGGAjoDbeob06jpprRw7V_l90qmt0sU5E6C21FHznHOWIONIRLQAyqnWL2-zpaOmEz95wIqaw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=s6yPFpFyF-m1zmaIZ8GaL_nGF4WdhgFCOIi8TcTyA0k9O_Nx4bPLFl9upBqU1r4g2Cv_oF2edyjfi8lkiccOBE0_Zm4kY5sIsBSJzChN5pHRaWc6E9Yb6g==
http://www.cuzk.cz/kp/prahamesto
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx

22.2.2017

Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

992/52
Praha [554782]2
Kunratice [728314]

1616
53
Parcela katastru nemovitosti

DKM

Ze souradnic v S-JTSK

ostatni komunikace

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni ifad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha2

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost k 22.02.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky Gfad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidlitém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82
Podani urcené katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx ?encrypted=vaEt946Y 10XET0eVnGOVr CW4E1Uzh1useTjOckOIsNQitocl Tg5am YIftW43MIOV419rpRGvSX... 1/1


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3361410101
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554782
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=4X58SAVcVNjW-D4ZWhDclUq4erobD5wfkQ1melpSXWx6K4TBnt0WSpkAQEd98UYNS8CaSl1RTE6L2cH63nNqIjKSg9UjzePN24fBUv8gYpu7QIP6nPXWOQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=t40w3sXYHG_LiBrBdgImFSwd1QR9FXIH3ixqP-aiuY7slMVDWwo0YtxzVGueUhNsofrI-BpzFqInyONaf6W5YWcXiTuNxDaGQhHhW54wb1aJYI67ke4vOw==
http://www.cuzk.cz/kp/prahamesto
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx

22.2.2017 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 994/62 ni [ r
Obec: Praha [554782]2 a
-3
Katastralni Uzemi: Kunratice [728314] o
Cislo LV: 1616
> L]

Ly . a
Vymeéra [m-]: 79 L2
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti o~
Mapovy list: DKM
Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK =T oo
Zplsob vyurziti: jind plocha 0 10 20 30 40 50m
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNIi MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Zpusob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni ifad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha2

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost k 22.02.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky Gfad zemémeéricky a katastralniZ , Pod sidlistém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.0 build 0
Podani urcené katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=JTjQ2XSyOEIK4rNnrUAqzB74xJJmVgPt TD GUzCzXh-rULuvzOHQqgKg95cmQNtAdQicAgK... 1/1


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3361411101
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554782
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=5nQDaCFFI_gGuOMN712lMNT7Uy-ij9qIY-uyAHq9jbU8bggXczoqgVzZf-axWa8jlGtOrYImwpyWt57YIdpcsaK_M-4IO3zvQVcAYU_dHUkUUljuqN8CXg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=nVidw63rO1VQypDgkzUKYrAc5oWL50q0zMdKwItWM69g0_bBU9SoTsfwZfzCdiLgndI3lwdoc50ic9dnl0hLQEnLixBl0VKrQir0JTnwtKBmv1z-UQHK2g==
http://www.cuzk.cz/kp/prahamesto
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx

22.2.2017

Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

9952

Praha [554782]12
Kunratice [728314]

1812

891

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK

jina plocha

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

0 20 40 &0 80100 m

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni

pracovisté Praha2

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 22.02.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky Gfad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidli§tém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82

Podani urcené katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mQfxYyhejusCUybalU40_4CSUHw3LOSTDdFJwa7SaR--UV_NNvXc3faGL9OAiSa4OglAtStij...  1/1


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2139034101
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554782
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=bWcCvk3A04h1TOVMRZOkyMzUHbnueRVgc4hf9FeE-hKFHVbxjKVtBsZXEO4JcHkiBjQMQEan77YjhhINs8_RQEd665OmwjY9NLOS-m_SyZqzDtTXnUcD4Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=kHDNqNafeaxw9zd4Eb6z7BuHAAFhN4QLM17qEbHG34bgVQPY-RhAG688spGyINh8ch6LqNs_TU2eLi1WrX4IljOkVtK_eXQABe6Da8I93ALJbRksSm5vog==
http://www.cuzk.cz/kp/prahamesto
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx

22.2.2017 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 2343/1342

Obec: Praha [554782]2
Katastralni Uzemi: Kunratice [728314]

Cislo LV: 1812

Vyméra [m?]: 5079

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Méstska c¢ast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

ZpGsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha2

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 22.02.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky Gfad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidli§tém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.0 build 0
Podani urcené katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.
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Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m?]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

2426/12
Praha [554782]12
Kunratice [728314]

1812

2964

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Méstska c¢ast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

ZpGsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Vécné bremeno uzivani

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu
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Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni fad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni

pracovisté PrahaZ2
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 2427/12

Obec: Praha [554782]2

Katastralni Uzemi: Kunratice [728314]

Cislo LV: 1812

Vymeéra [m2]: 2686

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zplsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté PrahaZ
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 2428/17 = - ?’E‘_g@ﬁﬁoﬁ;%
Obec: Praha [554782]2 il _gﬁ%&ﬂéj’ :
Katastralni Uzemi: Kunratice [728314] :

Cislo LV: 1812

Vyméra [m?]: 3019

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK

ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Méstska c¢ast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

ZpGsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha2
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 2428/67

Obec: Praha [554782]2
Katastralni Uzemi: Kunratice [728314]

Cislo LV: 1812

Vyméra [m2]: 15

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté PrahaZ

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 22.02.2017 08:00:00.
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Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

2430/12
Praha [554782]12
Kunratice [728314]

1812

1677

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni

pracovisté Praha2
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Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

24332

Praha [554782]2
Kunratice [728314]

1812

571

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK

ostatni komunikace

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Vécné bremeno (podle listiny)

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni fad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni

pracovisté Praha2
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