



DIPRO, spol. s r.o. [®]

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12 IČO 48592722

Stavebník: Městská část Praha - Kunratice K Libuši 7 148 00 Praha 4 - Kunratice	Vypracoval: <i>Musil</i> Ing. Kadelka	Kontrola: <i>Polič</i> Ing. Polič, Ph.D.
Místo stavby: Praha 4 - Kunratice	Odp. proj.: <i>Kulek</i> Ing. Nováček	Zak. číslo: 152 – 16 – 02, 07, 10
Stavba: PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V KUNRATICÍCH	Ved. projektu: Ing. Polič, Ph.D.	Datum vyprac.: 12/2016
Výkres: SO 104 - OBLAST HŘBITOV SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU		Stupeň: DSP + DPS Měřítko: Číslo výkresu: C.1.4

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DIR28

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

JKSO:

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

CC-CZ:

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH základní	21,00%	ze		0,00	0,00
snižená	15,00%	ze		0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DIR28

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
DIR2801	SO 100 KOMUNIKACE	0,00	0,00
DIR28011	SO 100.1 VOZOVKA	0,00	0,00
DIR28012	SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ	0,00	0,00
DIR2802	SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00
DIR2802.1	SO 900.1 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	0,00
DIR2802.2	SO 900.2 OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2801 - SO 100 KOMUNIKACE

Část: DIR28011 - SO 100.1 VOZOVKA

JKSO:

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

CC-CZ:

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2801 - SO 100 KOMUNIKACE

Část: DIR28011 - SO 100.1 VOZOVKA

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Dopravní značení	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2801 - SO 100 KOMUNIKACE

Část: DIR28011 - SO 100.1 VOZOVKA

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 215,000	0,00	0,00
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	2 215,000	0,00	0,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 160,000	0,00	0,00
4	K	1131513R2	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase	m2	1 235,000	0,00	0,00
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	22,150	0,00	0,00
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	11,075	0,00	0,00
4a	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně	m3	492,975	0,00	0,00
5a	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - sanace zemní pláně	m3	246,500	0,00	0,00
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 215,000	0,00	0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,150	0,00	0,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,440	0,00	0,00
7a	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace zemní pláně	m3	492,975	0,00	0,00
8a	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - sanace zemní pláně	t	788,760	0,00	0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

10	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 800,000	0,00	0,00
11	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odrušna ACU 11 (ABS) tr. l tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 565,000	0,00	0,00
12	K	577134122	Asfaltový beton vrstva odrušna ACU 11 (ABS) tr. l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 235,000	0,00	0,00
13	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	1 565,000	0,00	0,00
14	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 565,000	0,00	0,00
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 286,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13a	K	564681111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm - sanace zemní pláně	m2	1 643,250	0,00	0,00
13b		289971212	Vrstvy z geokompozitu ve sklonu do 1:5 - sanace zemní pláně	m2	1 643,250	0,00	0,00
13c	K	693650002	Geokompozit - sanace zemní pláně	m2	1 807,575	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

16	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	20,000	0,00	0,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	50,000	0,00	0,00
18	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	11,000	0,00	0,00
19	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně dodávky materiálu	kus	3,000	0,00	0,00
19	K	8992311R1	Zrušení stávající uliční vpusti	kus	3,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 305,000	0,00	0,00
21	M	592174600	obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	923,100	0,00	0,00
22	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	326,400	0,00	0,00
23	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	81,600	0,00	0,00
24	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	50,000	0,00	0,00
25	K	919121122	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	50,000	0,00	0,00

91 - Dopravní značení

0,00

26	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	36,000	0,00	0,00
27	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	36,000	0,00	0,00
22	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,250	0,00	0,00
23	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly V17, V7b	m2	9,250	0,00	0,00
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	11,000	0,00	0,00
29	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	11,000	0,00	0,00
30	M	404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 60 mm délka 3,5m	m	38,500	0,00	0,00
31	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	33,000	0,00	0,00
32	M	404440001	značka svislá IP10a, IP10b FeZn NK 700 x 500 mm - reflexní tř.2	kus	6,000	0,00	0,00
33	M	404440002	značka svislá IP11c FeZn NK 700 x 500 mm - reflexní tř.2	kus	3,000	0,00	0,00
34	M	404440003	značka svislá IP4b FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř.2	kus	4,000	0,00	0,00
35	M	404440004	značka dopravní svislá B24a, B24b, B28 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	10,000	0,00	0,00
36	M	404440006	značka dopravní svislá A12a FeZn - reflexní tř. 2	kus	4,000	0,00	0,00
37	M	404440004	značka dopravní svislá C2f FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	404440005	značka dopravní svislá B2 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	4,000	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

39	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 425,450	0,00	0,00
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	12 829,050	0,00	0,00
41	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	557,950	0,00	0,00
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	5 021,550	0,00	0,00
43	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	92,800	0,00	0,00
44	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	594,825	0,00	0,00
45	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 295,775	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	235,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2801 - SO 100 KOMUNIKACE

Část: DIR28012 - SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ

JKSO:

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

CC-CZ:

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2801 - SO 100 KOMUNIKACE

Část: DIR28012 - SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2801 - SO 100 KOMUNIKACE

Část: DIR28012 - SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	220,000	0,00	0,00
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	1 255,000	0,00	0,00
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	65,000	0,00	0,00
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	970,000	0,00	0,00
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	99,250	0,00	0,00
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	49,625	0,00	0,00
4a	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně	m3	478,500	0,00	0,00
5a	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - sanace zemní pláně	m3	239,250	0,00	0,00
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 520,000	0,00	0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,250	0,00	0,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	158,800	0,00	0,00
7a	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace zemní pláně	m3	478,500	0,00	0,00
8a	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - sanace zemní pláně	t	765,600	0,00	0,00
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 071,000	0,00	0,00
11	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 071,000	0,00	0,00
12	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	160,650	0,00	0,00
13	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 071,000	0,00	0,00
14	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	16,065	0,00	0,00
15	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 071,000	0,00	0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

16	K	564891111	Podklad z kameniva těženého tl 150 mm - kačirek	m2	10,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	500,000	0,00	0,00
18	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	500,000	0,00	0,00
19	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	500,000	0,00	0,00
20	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	500,000	0,00	0,00
21	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z asfaltu	m2	500,000	0,00	0,00
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 520,000	0,00	0,00
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	670,000	0,00	0,00
24	M	592450380	dlažba zámková HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	615,060	0,00	0,00
25	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	68,340	0,00	0,00
26	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	425,000	0,00	0,00
27	M	592450070	dlažba zámková HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	433,500	0,00	0,00
13a	K	564681111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm - sanace zemní pláně	m2	1 595,000	0,00	0,00
13b		289971212	Vrstvy z geokompozitu ve sklonu do 1:5 - sanace zemní pláně	m2	1 595,000	0,00	0,00
13c	K	693650002	Geokompozit - sanace zemní pláně	m2	1 754,500	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	368,000	0,00	0,00
29	M	592174600	obrubník betonový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	375,360	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	734,175	0,00	0,00
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 607,575	0,00	0,00
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	155,500	0,00	0,00
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 399,500	0,00	0,00
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,650	0,00	0,00
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	101,850	0,00	0,00
36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	734,175	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

37	K	998223R11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	275,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2802 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: DIR2802.1 - SO 900.1 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

JKSO:

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

CC-CZ:

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2802 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: DIR2802.1 - SO 900.1 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2802 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: DIR2802.1 - SO 900.1 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------

VRN6 - Územní vlivy 0,00

2	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2802 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: DIR2802.2 - SO 900.2 OSTATNÍ NÁKLADY

JKSO:

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

CC-CZ:

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2802 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: DIR2802.2 - SO 900.2 OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Ostatní rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVBA - PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, SO 104 OBLAST HŘBITOV

Objekt: DIR2802 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: DIR2802.2 - SO 900.2 OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PRAHA 4 - KUNRATICE

Datum: 10.05.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Ostatní rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,00	0,00
2	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	0,00	0,00
3	K	013204000	Statická zatěžovací zkouška	...	8,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

3	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost-zajištění DIR a realizace DIO	...	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------	------